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II.    CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1. Podstawa opracowania: 

 zlecenie inwestora,  

 opracowanie dokumentacji technicznej - Budowa układu drogowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową 
nr 92 na terenie Gminy Września ETAP 3, 

 warunki techniczne, 

 obowiązujące normy i przepisy, 

 wizja w terenie. 
 

2. Zakres opracowania: 
   Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego 

z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącego odbiorników: Kanału 
Gutowskiego i rowu melioracji szczegółowej G-1 oraz projektowanych rowów 
przydrożnych i istniejącej kanalizacji deszczowej. 
 

3. Stan istniejący i uzbrojenie obce: 
   Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w następujące 

sieci podziemne: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
- sieć wodociągową 
- sieć gazową, 
- sieć energetyczną, teletechniczną. 
 

4. Opis rozwiązań projektowych 
   Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostaną odprowadzone za 

pomocą projektowanego systemu kanalizacji deszczowej do istniejących odbiorników, 
projektowanych rowów przydrożnych i istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Poszczególne ciągi odwodnieniowe podzielono na : 
-wyloty przykanalików do projektowanych rowów przydrożnych WP1 – WP5. 
Do budowy projektowanych przykanalików i kanałów przewidziano zastosowanie rur 
z PP-B SN8 o lekkiej konstrukcji, z wewnętrzną ścianką gładką a zewnętrzną 
korugowaną (karbowaną). Rury powinny być łączone przez kształtki z polipropylenu 
PP-B i elastomerowe pierścienie uszczelniające wstawiane w ostatnim wgłębieniu 
pomiędzy karbami. Zastosowano rury o średnicach –DN/OD 200 mm. 

   Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z zagęszczaniem przez 
ubijanie ręczne. Układanie należy rozpoczynać od dolnego końca odcinka, tak aby 
kielich rury był skierowany przeciwnie do kierunku przepływu. Obsypkę kanału 
wykonać warstwą piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem lekkim 
sprzętem mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 95% wg. Proctora. 
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Ilości ścieków deszczowych: 

Ciąg 
Powierzchnie zlewni zredukowane dla 

danego odcinka kanału lub cieku 

Natężenie 
miarodajne 

deszczu 

Miarodajny 
przepływ na 

danym 
odcinku 

Natężenie 
nominalne 

deszczu 

Nominalny 
przepływ na 

danym 
odcinku 

Roczny 
odpływ z 

powierzchni 
zlewni 

- 

droga 
chodnik/ 
ścieżka 

pobocze 
ŁĄCZNIE 
na danym 
odcinku 

qm Qm qn Qn Qroczne 

[ha] [ha] [ha] [ha] l/s/ha [l/s] l/s/ha [l/s] m3/rok 

OBWODNICA                   

WYLOT WP1 0,033 0,000 0,000 0,033 130,00 4,33 15,00 0,50 252 

WYLOT WP2 0,034 0,000 0,000 0,034 130,00 4,44 15,00 0,51 259 

WYLOT WP3 0,034 0,000 0,000 0,034 130,00 4,44 15,00 0,51 259 

WYLOT WP4 0,036 0,000 0,000 0,036 130,00 4,66 15,00 0,54 271 

WYLOT WP5 0,034 0,000 0,000 0,034 130,00 4,44 15,00 0,51 259 

 

4.1. Wpusty ściekowe: 
 Studnie dla wpustów ulicznych zaprojektowano z elementów betonowych  
i żelbetowych o średnicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokości 1,0 m. Umiejscowienie 
wpustów ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.  

 
4.2. Roboty ziemne 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 
zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy 
projektowanych kanałów i urządzeń. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego 
należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów. 
Pozwoli to na ewentualną korektę trasy kolektorów lub wykonanie specjalnych 
zabezpieczeń uzbrojenia względem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, 
niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. W trakcie budowy odwodnienia 
projektowanej drogi należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy 
powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Projektowany rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosować 
nadsypkę o grubości 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. 
Wykopy należy prowadzić jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela istniejącej 
sieci. Pozostałą część wykopu zasypać należy gruntem rodzimym. Rury układać zgodnie 
z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podłużnym sieci kanalizacji 
deszczowej. 

 
4.3. Próba szczelności kanalizacji deszczowej 

 Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu  należy dokonać jego kontroli 
wizualnej, a także przeprowadzić próbę jego szczelności  zgodnie z normą PN-EN 1610 
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Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonywania próby szczelności 
należy również stosować się do zaleceń producenta rur. 

 
4.4. Urządzenia podczyszczające 

 Przed wylotami projektowanej kanalizacji do Kanału Gotowskiego oraz rowu 
melioracji szczegółowej G-1 zaprojektowano urządzenia podczyszczające wody opadowe 
w postaci osadników  o parametrach poj. 2000 l (wylot B i C). 
Osadniki należy nadbudować do rzędnej terenu projektowanego oraz w przypadku innej 
średnicy króćca przyłączeniowego na urządzeniu niż projektowany kanał zaleca się 
zastosowanie kształtek przejściowych. 

 
4.5. Wylot przykanalika 

 Wylot przykanalika wykonać w oparciu o KPED i rys nr 4.1. 
 

4.6. Drenaż i wylot drenarski 
 Opaskę drenarską wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowaną według planu 
sytuacyjnego należy wykonać z rur drenarskich o pełnej perforacji PVC-U klasy S o 
średnicy Dz 110 mm. Ze względu na brak danych, dokładną lokalizację i podłączenie 
istniejących ciągów drenarskich należy wykonać w trakcie wykonywania robót 
ziemnych. W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym należy wykonać studzienki 
drenarskie o średnicy DN 400 mm z tworzywa sztucznego z osadnikiem 0.50 m – 
oznaczone na planie jako DR1….  
 Rury drenarskie powinny być układane na wyrównanej warstwie bez kamieni o 
grubości około 50 mm. Rura winna być obsypana materiałem o maksymalnej średnicy 
zastępczej Ø32 mm. Podsypkę i obsypkę należy układać równomiernie z obu stron 
przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować 
odkształcenia rur. Zagęszczenie tych warstw oraz zasypki wstępnej do wysokości 30 cm 
ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 jego średnicy, powinno przebiegać 
ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub lekkim sprzętem (warstwami do 30cm 
grubości) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Zagęszczenie nie może 
być mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a. Warstwa podsypki dolnej o 
grubości 5cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana 
bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona podczas 
zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli 
na jego elastyczne ułożenie. Zagęszczona podsypka górna powinna być ułożona 
warstwami do wysokości połowy przewodu. Wykonanie obsypki można rozpocząć po 
zakończeniu układania i zagęszczania podsypki górnej. Zasypkę należy wznosić 
równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o 
grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w 
granicach ±2%. Grubość warstw nie powinna przekraczać 15cm przy zagęszczaniu 
ręcznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w 
stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1.0m powyżej wierzchu 
przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego 
odkształcenia przewodu. Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy 
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można przystąpić do układania kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na 
podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  
Wylot drenażu wykonać w oparciu o KPED i rys nr 4.2. Wyloty drenarskie oznaczono 
na planie jako WYLOT DR1…itd. 
 

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego odwodnienia: 

 
W ramach budowy kanału i przykanalików występować będą następujące 

roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5 m oraz  

     Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

     Roboty w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych. 

     Roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych. 
Dla w/w robót Kierownik budowy, przed jej rozpoczęciem, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. 

 

6. Uwagi końcowe 
 Prace ziemne wykonać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, 

w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia. 

 Wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

 Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 47), 

 wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektów 
i urządzeń ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim 
właścicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

 Kanały i przykanaliki przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie 
szczelności oraz zgłosić ją do odbioru technicznego. 

 Wykonana kanalizacja powinna być naniesiona na mapy zasadnicze przez 
odpowiednie służby geodezyjne. 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne 
i Przemysłowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
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 Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz 
z PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze; 

 

 Materiały użyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny 
posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 Osoby wykonujące prace budowlane powinny posiadać stosowne uprawnienia 
do prowadzenia robót. 

 Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy 
wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właścicieli 
i użytkowników uzbrojenia. 

 Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać 
pod nadzorem właścicieli i użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie 
zabezpieczeń urządzeń. 

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę 
Techniczną wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie - zgodnie Ustawą z 
dnia 5 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. 
U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726 

 
UWAGA: 
W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie 
uwzględnionym w niniejszym opracowaniu, należy skontaktować się 
z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwiązania 
i zlikwidowania kolizji. 
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7. Zestawienie materiałów 

Wyszczególnienie Ilość 

Rury kanalizacyjne PP-B SN8 DN/OD 200 mm 50,90 m 
Wpusty ściekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m z 
elementów betonowych Dn 500 mm kompletne  z 
rusztem uchylnym klasy D400 

5 kpl. 

Wylot przykanalika wg KPED  5 szt. 
Wylot drenu wg KPED 14 szt. 
Studnie drenarskie tworzywowe DN400 45 kpl. 
Rury drenarskie o pełnej perforacji PVC- U SN8 Dz 
100 mm 

6185,90 m 

 

Opracowała: 

inż. Agnieszka Rak 

 

8. Przepisy związane: 
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
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III. OBLICZENIA: 
 
1. Obliczenia hydrauliczne 

Dane ogólne: 

 q n = 15 l/s ha – nominalne natężenie deszczu, 

 Fa – powierzchnia asfaltowa [ha], 

 Fz – powierzchnia terenów zielonych [ha], 

 ψ a = 0,90 – współczynnik spływu powierzchniowego dla powierzchni asfaltowej/drogi, 

 ψ ch/ścieżka = 0,85 – współczynnik spływu powierzchniowego dla powierzchni 

chodnika/ścieżki rowerowej, 

 ψ pobocze = 0,30 – współczynnik spływu powierzchniowego dla powierzchni pobocza, 

 H = 757 mm/rok ha – wielkość rocznego opadu. 

1. Metoda obliczeń – metoda granicznych natężeń deszczu w oparciu o normę PN-S-

02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie dróg. Prawdopodobieństwo deszczu 

miarodajnego zostało dobrane i odczytane na podstawie w/w normy. 

 

Czas miarodajny deszczu tm: 

km t
v

l
t  2,1  

gdzie: 
l – długość kanału [m], 
v – prędkość przepływu [m/s], 
t k – czas koncentracji terenowej odczytany z normy 

PN-S-02204 [s]. 
2. Miarodajny przepływ obliczeniowy Q m: 

mm qFQ    

gdzie: 
F – powierzchnia zlewni [ha], 
Ψ – współczynnik spływu, 
q m – natężenie miarodajne opadu deszczu [l/s x ha]. 

 

3. Natężenie miarodajne opadu deszczu q m: 

  667,0347,15
m

m
t

A
q   

gdzie: 
A – stała odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2) 

 

4. Nominalny przepływ obliczeniowy Q n: 

nn qFQ    
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gdzie: 
F – powierzchnia zlewni [ha], 
Ψ – współczynnik spływu, 
q n – natężenie nominalne opadu deszczu [l/s x ha]. 

 

5. Roczna ilość odprowadzanych wód deszczowych: 

]/[10 3 rokmHFQroczne   

gdzie: 
F – powierzchnia zlewni [ha], 
H – wielkość rocznego opadu [mm/rok x ha]. 

 
Uwaga: Obliczenia prędkości oraz napełnień kanałów przy dobranej średnicy 

kolektora pokazano na profilach podłużnych załączonych do niniejszej 

dokumentacji technicznej. 
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Zestawienie tabelaryczne obliczeń hydraulicznych 

Ciąg 
Powierzchnie zlewni dla 

danego odcinka kanału lub 
cieku 

Powierzchnie zlewni zredukowane dla 
danego odcinka kanału lub cieku 

Klasa 
drogi 

Wart
ość p 

Czas 
koncentracj
i terenowej 

Wysokoś
ć opadu 

Wartość 
stałej A  

Czas 
miarodajn
y natężenia 

deszczu 

Natężenie 
miarodajn
e deszczu 

Miarodajn
y przepływ 
na danym 
odcinku 

Natężenie 
nominaln
e deszczu 

Nominaln
y przepływ 
na danym 
odcinku 

Roczny 
odpływ z 

powierzchn
i zlewni 

- 

droga 
chodnik/ 
ścieżka 

poboc
ze 

drog
a 

chodnik
/ ścieżka 

pobocz
e 

ŁĄCZNI
E na 

danym 
odcinku I, II, III, 

IV, V, 
Inna 

p tk H 

Odczytan
a z tablicy 

nr 2 

tm qm Qm qn Qn Qroczne 

m2 m2 m2 [ha] [ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] l/s/ha [l/s] l/s/ha [l/s] m3/rok 

WYLOT WP1 390,00 0,00 75,00 0,033 0,000 0,000 0,033 INNA 100 1000 757 470 15 130,00 4,33 15,00 0,50 252 

WYLOT WP2 400,00 0,00 80,00 0,034 0,000 0,000 0,034 INNA 100 1000 757 470 15 130,00 4,44 15,00 0,51 259 

WYLOT WP3 400,00 0,00 80,00 0,034 0,000 0,000 0,034 INNA 100 1000 757 470 15 130,00 4,44 15,00 0,51 259 

WYLOT WP4 420,00 0,00 80,00 0,036 0,000 0,000 0,036 INNA 100 1000 757 470 15 130,00 4,66 15,00 0,54 271 

WYLOT WP5 400,00 0,00 89,00 0,034 0,000 0,000 0,034 INNA 100 1000 757 470 15 130,00 4,44 15,00 0,51 259 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


