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II.    CZĘŚĆ OPISOWA: 
 

1. Podstawa opracowania: 
 zlecenie inwestora,  

 opracowanie dokumentacji technicznej „Budowa układu drogowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową 
nr 92 na terenie Gminy Września ETAP 3”, 

 Warunki techniczne, 

 obowiązujące normy i przepisy, 

 wizja w terenie. 
 

2. Zakres opracowania: 
Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy sieci wodociągowej w zakresie 
projektowanego zakresu drogowego wraz z przepięciem istniejących sieci oraz przyłączy. 
Lokalizacja przebudów wg planu sytuacyjnego. 
 

3. Stan istniejący i uzbrojenie obce: 
Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest 
w następujące istniejące sieci: 

 wodociągowe,  

 teletechniczne, 

 energetyczne, 

 kanalizacyjne, 

 gazowe 
UWAGA: 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW NALEŻY ZA 

POMOCĄ PRZEKOPÓW KONTROLNYCH ZLOKALIZOWAĆ PRZEBIEG UZBROJENIA 

ISTNIEJĄCEGO. PRACE TE NALEŻY PROWADZIĆ W SPOSÓB RĘCZNY POD NADZOREM 

WŁAŚCICIELI UZBROJENIA. 
 

4. Opis rozwiązań projektowych 
Zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje się przebudowę istniejącego odcinka 
wodociągu (odc. 1) DN80 na rurociąg z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy Dz 90 mm 
Ponadto na projektowanym odcinku 1 przewiduje się montaż rury ochronnej przy przejściu 
pod drogą o średnicy Dz 200 mm PE100 SDR11 PN16 wraz z kompletem płóz z tworzywa 
sztucznego h – 24 mm i manszetami z elastomeru o wymiarze 92/225/75. 
 
4.1 Rury: 
Projektowane rurociągi wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 Dz 90 mm, łączonych poprzez 
zgrzewanie doczołowe. 
Rury PE nie wymagają ochrony antykorozyjnej. 
Rury PE100 SDR11 należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z zagęszczaniem 
przez ubijanie ręczne. Obsypkę rurociągu wykonać warstwą piasku o gr. 20 cm ponad 
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wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 
98% wg. Proctora.  
Głębokość zaprojektowanego rurociągu przyjęto 1.60 m (oś), dokładne rzędne posadowienia 
istniejącego rurociągu ustalić w trakcie budowy. 
 
4.2 Kształtki z PE: 
Załamania sieci wykonać za pomocą kształtek polietylenowych zgrzewanych doczołowo bądź 
wykorzystując elastyczność rur PE. Kształtki winny posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa.  

 
4.3 Połączenia rurowe: 
Połączenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe. Połączenia z istniejącym 
rurociągiem wykonać zgodnie ze schematem montażowym. Wszystkie połączenia zgrzewane 
powinny posiadać karty technologiczne zgrzewania, wykonawca po wykonaniu sieci 
wodociągowej wykonuje plan połączeń zgrzewanych z domiarami. Połączenia przyłącza 
pokazano w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. 
Połączenie z istniejącym wodociągiem - dokładną lokalizację podłączenia ustalić w trakcie 
budowy i po wykonaniu przekopów kontrolnych lokalizujących istniejącą sieć.  
 
4.4 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 
zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy 
projektowanego wodociągu i przyłącza. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego 
należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów. 
Pozwoli to na ewentualną korektę trasy rurociągu lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń 
uzbrojenia względem wodociągu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, 
odległości między nimi. W trakcie budowy wodociągu należy wykonać wykopy o ścianach 
pionowych. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Projektowany rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej o 
grub. 20 cm i stosować nadsypkę o grubości 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej 
powierzchni rury. Wykopy należy prowadzić jako umocnione. W przypadku kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela 
istniejącej sieci. Pozostałą część wykopu zasypać należy gruntem rodzimym. Rury układać 
zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podłużnym sieci 
wodociągowej 
Na głębokości 30 cm nad górą rurociągu należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru 
niebieskiego. Ponadto zastosować drut miedziany DY min. 1,0 mm2 pod rurociągiem lub 
przy nim (z boku). Drut należy wyprowadzić pod skrzynkę uliczną do zasuw i przymocować 
do obudowy. Oznaczenie uzbrojenia (zasuw) wodociągowych dokonać za pomocą tablic 
tworzywowych umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub 
specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w 
odległości nie większej niż 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. 
Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiaru, materiału, wykonania, wykończenia określa 
norma PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych). 
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4.5 Próba szczelności 
Badanie szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić w oparciu o PN-B-
10725 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” oraz zgodnie z 
informacjami technicznymi producenta rur. Po próbie szczelności rurociąg należy poddać 
płukaniu i dezynfekcji. 

 
4.6 Płukanie i dezynfekcja wodociągu 
Wykonane przyłącze wodociągowe winne być dokładnie przepłukane i zdezynfekowane 
po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać 
wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie 
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka 
rurociągu. Wodę do płukania należy pobrać z najbliższego istniejącego hydrantu. Po płukaniu 
wodę należy odprowadzić do najbliższej istniejącej studzienki kanalizacyjnej lub rowu. 
Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody 
chlorowej, o stężeniu chloru nie mniej niż 250 mg/l. Po upływie 24 godzin należy przepłukać 
rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu 
powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje 
o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej 
po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym 
razie dezynfekcję należy powtórzyć. 

 

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego wodociągu. 
W ramach budowy wodociągu występować będą następujące roboty stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 
m oraz  

 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

 Roboty w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, gazowych, 

 Roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych. 
Dla w/w robót Kierownik budowy, przed jej rozpoczęciem, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 

6. Uwagi końcowe 
 Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, 

w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem 
mechanicznym, roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli 
istniejącego uzbrojenia. 

 Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 Prace przełączeniowe prowadzić pod nadzorem gestora sieci  

 Do wykonania wodociągu i przyłącza stosować rury z PE100 SDR11 PN16. 
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Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, 
poz. 401), 

 Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń 
ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;  

 Wodociąg przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie szczelności, płukaniu 
i dezynfekcji; 

 Nie zasypaną sieć wodociągową należy zgłosić do odbioru technicznego; 

 Wykonana sieć wodociągowa winna zostać naniesiona na mapy zasadnicze przez służby 
geodezyjne; 

 Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz 
z PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze; 

 Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie; 

 Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót. 

 Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

 Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 
użytkowników, stosując się do ich zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

 
Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę 
Techniczną wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie – zgodnie Ustawą z 
dnia 5 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. 
U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726. 
 

 7. Zestawienie materiałów: 
Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1.  Rury ciśnieniowe PE100 SDR11 Dz90 34,30 m 

2.  Rura ochronna PE100 SDR11 Dz 200 mm 19,00 m 
3.  Płozy z tworzywa sztucznego  h – 24 mm 14 kpl. 
4.  Manszety z elastomeru o wymiarze 92/225/75 2 kpl. 
5.  Łącznik Multi Joint DN80 1 szt. 
6.  Kolano Dz90 PE 45 stopni 2 szt. 
7.  Kolano Dz90 PE 60 stopni 2 szt. 

8.  
Oznakowanie wodociągu za pomocą taśmy w 
kolorze niebieskim 

34,30 m 

9.  
Oznakowanie trasy wodociągu drutem 
miedzianym DY min. 1,0 mm2 

34,30 m 

10.  Likwidacja istniejącego wodociągu 28,30 m 
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8. Przepisy związane: 
 PN-B-0100:1985 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - 

Oznaczenia graficzne; 

 PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – 
Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
nr 47, poz. 401). 

 
Opracowała: 
inż. Agnieszka Rak 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


