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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 

• Umowa nr WIK.ZP.272.10.149.2017 zawarta między Inwestorem – Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 

63-300 Września a SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, na sporządzenie 

dokumentacji projektowej pn.: „Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy 

m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie gminy Września”, 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych rejonu objętego opracowaniem, w skali 1:500, 

sporządzona przez uprawnionego geodetę, 

• Ustawa z dnia18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 

czerwca 2012r, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  Nr 71 poz. 838, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U.  z 2012r. poz. 1059, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013r. poz. 21, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 

2012 r, poz. 462, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z późniejszymi zmianami) 

 

 Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji robót 

oraz uwzględnić nowelizacje przepisów. 

1.2. Techniczna 

• Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

• Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
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• Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 

1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie, 

• Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji, 

• Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r., 

• Aprobaty techniczne, 

• Zalecenia techniczne IBDiM, 

• Uzyskane warunki i uzgodnienia, 

• Własne pomiary inwentaryzacyjne, 

• Normy projektowania, 

2. Inwestor 

 Inwestorem planowanego zamierzenia jest Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września. 

3. Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotowa inwestycja administracyjnie położona jest w m. Września, zlokalizowanej w środkowej części 

województwa wielkopolskiego.  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obiektów inżynierskich w postaci przepustów, 

umożliwiającego zachowanie ciągłości komunikacyjnej projektowanego układu drogowego. 

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych obiektów inżynierskich 

w zakresie umożliwiającym jego budowę oraz późniejszą bezpieczną eksploatację. 

4. Stan istniejący. 

4.1. Obiekty na rowach melioracyjnych 

 Dla przeprowadzenia wód prowadzonych rowami melioracyjnymi, w miejscu przecięcia cieku z istniejącą 

infrastrukturą drogową zlokalizowany został jeden przepust jednootworowy o konstrukcji  rurowej z żelbetowych 

elementów prefabrykowanych o przekroju kołowym i średnicy wewnętrznej 800mm. Konstrukcja przepustu 

posadowiona została prawdopodobnie bezpośrednio na podłożu gruntowym. Część wlotów/wylotów obiektów 

posiada żelbetową ścianę czołową. 

 

Podstawowe parametry istniejących obiektów: 

Nazwa 

obiektu 

Kilometr 

proj. drogi 

Kąt 

skrzyż. 

[ ° ] 

Średnica 

[cm] 

Długość 

przewodu 

[m] 

Rzędna 

wlotu 

[m n.p.m.] 

Rzędna 

wylotu 

[m n.p.m.] 

Spadek 

podłużny 

[%] 

RP-2 ~3+169,50 - ∅0,80 ~7,50 ~107,1 ~107,0 ~1,2 

 Z uwagi na projektowaną infrastrukturę drogową oraz potrzebę poprawy bezpieczeństwa i komfortu ruchu 

w ramach inwestycji wszystkie istniejące przepusty zostaną rozebrane. Nowe przepusty będą charakteryzować się 

zwiększonym światłem wewnętrznym w stosunku do konstrukcji istniejących, co korzystnie wpłynie na parametry 

przepływu wody. Ponadto przed wlotami i wylotami dno i skarpy zostaną umocnione. Wyloty i wloty przepustów 

o przekroju kołowym zostaną dostosowane do pochylenia skarp, natomiast dla przepustów skrzynkowych zostaną 

wykonane ściany czołowe. 
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5. Stan projektowany 

5.1. Lokalizacja obiektów 

 Obiekty inżynierskie zlokalizowane zostały w niżej wymienionych kilometrach projektowanego układu 

drogowego: 

• Przepust P-6  w km 2+182,50 – przekrój kołowy Ø100cm 

• Przepust P-7a w km 3+166,00 – przekrój kołowy Ø100cm 

• Przepust P-7b w km 3+175,50 – przekrój kołowy Ø100cm 

• Przepust P-7c w km 3+182,50 – przekrój kołowy Ø100cm 

• Przepust P-8 w km 3+502,60 – przekrój kołowy Ø100cm 

• Przepust P-9 w km 4+544,90 – przekrój kołowy Ø100cm 

• Przepust PR-3 w km 0+181,00 (DK NR 15) – przekrój kołowy Ø80cm 

• Przepust PR-4 w km 0+099,50 (DG NR 412533P) – przekrój kołowy Ø80cm 

• Przepust PR-5 w km 0+164,00 (DG NR 412533P) – przekrój kołowy Ø80cm 

 

 Lokalizacja obiektów przedstawiona została na planie sytuacyjnym w części rysunkowej opracowania. 

5.2. Przepusty HDPE o przekroju kołowym 

5.2.1. Ogólna charakterystyka 

 Zakłada się budowę nowych przepustów. Dla przeprowadzenia wód prowadzonych rowami melioracyjnymi 

oraz dla przeprowadzenia wód między rowami przydrożnymi pod projektowanymi drogami zaprojektowano nowe 

przepusty jednootworowe. Łącznie zaprojektowano 9 obiektów o konstrukcji z rury strukturalnej, spiralnie 

karbowanej, wykonanej z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), o przekroju kołowym, średnicy wewnętrznej 

800-1000mm i sztywności obwodowej min. SN8 kN/m2. Zakłada się współpracę konstrukcji z otaczającą zasypką 

gruntową. Konstrukcje przepustów należy posadowić na fundamencie bezpośrednim, warstwowym. 

 Końce rur przepustów z HDPE zaprojektowano jako ścięte z pochyleniem dostosowanym do pochylenia 

skarp. Poprzez ścięcie końców rur HDPE na ich obwodzie powstają pustki, które bezwzględnie należy zaspawać 

w celu uniknięcia wnikania w nie wody. Wymaga się, aby odcinki rury wraz z odpowiednimi ścięciami 

i zabezpieczeniami końców wykonać w zakładzie wytwórczym i jako gotowe do montażu elementy dostarczyć na 

plac budowy, gdzie elementy należy scalić poprzez spawanie ekstruzyjne.  

 Długość pojedynczego segmentu transportowego przepustu HDPE nie powinna przekraczać 6,0m. 

Rozładunek segmentów prowadzić z użyciem wózków widłowych lub dźwigu przy użyciu zawiesi pasowych 

w celu uniknięcia uszkodzenia rury.  

5.2.1.1. Techniczna 

Podstawowe parametry techniczne projektowanych przepustów o przekroju kołowym: 

Typ konstrukcji przepust kołowy 

Materiał konstrukcyjny przewodów HDPE 

Liczba otworów / przekrój 1 Ø800mm / Ø1000mm 

Umocnienie skarp / dna kostka kamienna na warstwie podbetonu 

Klasa obciążeń A wg PN-85/S-10030 

5.2.1.2. Geometryczna 

Podstawowe parametry geometryczne projektowanych przepustów o przekroju kołowym: 

Nazwa 

obiektu 

Kilometr 

proj. drogi 

Kąt 

skrzyż. 

[ ° ] 

Światło 

Poz./pion. 

[cm] 

Długość 

przewodu 

[m] 

Rzędna 

wlotu 

[m n.p.m.] 

Rzędna 

wylotu 

[m n.p.m.] 

Spadek 

podłużny 

[%] 

P-6 2+182,50 60 100 19,90 103,75 103,65 0,5 
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P-7a 3+166,00 - 100 15,10 106,60 106,50 0,7 

P-7b 3+175,50 67 100 19,30 106,50 106,40 0,5 

P-7c 3+182,50 - 100 16,90 106,40 106,30 0,6 

P-8 3+502,60 57 100 21,70 108,15 108,05 0,5 

P-9 4+544,90 83 100 17,50 109,80 109,70 0,5 

PR-3 
0+181,00 

DG NR 15 
90 80 23,20 113,50 113,38 0,5 

PR-4 

0+099,50 

DG NR 

412533P 

90 80 24,50 113,65 113,53 0,5 

PR-5 

0+164,00 

DG NR 

412533P 

90 80 22,10 114,10 113,98 0,5 

5.2.2. Posadowienie 

 Przed montażem konstrukcji obiektów wykonane zostanie wzmocnienie podłoża gruntowego. Oparcie dla 

konstrukcji przepustów pod projektowaną drogą zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego 

o następującej budowie: 

• geowłóknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m2 

• geosiatka dwukierunkowo rozciągana - masa pow. 220g/m2 

• mieszanka żwir.-piask. zagęszczona do Is=0,98 gr. 40cm 

• geosiatka dwukierunkowo rozciągana - masa pow. 220g/m2 

• podsypka piaskowa luźno ułożona gr. 10cm 

5.2.3. Zasypka inżynierska 

 Zasypkę konstrukcji przepustów należy wykonać z gruntu przepuszczalnego (mieszanka żwirowo–piaskowa) 

zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia Is= 0,98 wg Standardowej Metody Proctora (SPD). 

 Zasypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 0,3m, 

zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. Zasypka wokół rury powinna 

wykraczać poza jej obwód na szerokość nie mniejszą niż 0,50 m. W trakcie zagęszczania zasypki w tej strefie 

konieczne jest zachowanie należytej staranności, aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczania zasypki 

zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg).  

 Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad rurą 

ułożono warstwę gruntu o grubości co najmniej 30 cm.  

 Zasypkę należy wykonać piaskiem wolnym od zbryleń, zagęszczalnym, nieagresywnym (PH 6÷8), wolnym 

od elementów organicznych, niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszanką żwirowo – piaskową o klasie 

niejednorodności U5. 

5.2.4. Umocnienie skarp i dna 

 Powierzchnie skarp i dna w rejonie wlotów i wylotów przepustów należy umocnić kostką kamienną na 

warstwie podbetonu C16/20 gr. 10cm. 

 W rejonie przepustów na rowach  melioracyjnych, umocnienia u podstawy skarp zabezpieczyć palisadami z 

kołków drewnianych o średnicy min. 10cm i długości min. 2,0m. Pozostałe krawędzie umocnień należy 

wykończyć obrzeżami betonowymi 8x30cm. 

 W przypadku przepustów przeprowadzających wody pomiędzy rowami przydrożnymi wszystkie krawędzie 

umocnień skarp należy zabezpieczyć obrzeżami betonowymi 8x30cm. 

 Zakres umocnień został przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 
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5.2.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 Obustronnie ponad przepustami przebiegającymi w ciągu rowów melioracyjnych zaprojektowano stalowe 

bariery ochronne.  Lokalizację barier ochronnych w przekrojach pokazano w części rysunkowej opracowania. 

Długości odcinków barier ochronnych, ich typ oraz rozstaw słupków wg odrębnego opracowania branży 

drogowej. W czasie zabijania barier ochronnych nad przepustami należy zachować szczególną ostrożność, aby nie 

uszkodzić konstrukcji obiektów. 

6. Powiązanie z sieciami zewnętrznymi 

 Przebudowa, wykonanie oraz zabezpieczenie na czas prowadzenia robót ewentualnych istniejących sieci 

uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektów – wg odrębnych projektów branżowych. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona ręczne przekopy kontrolne w miejscach 

prostopadłych do osi przejść sieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia terenu ze 

stanem na planie sytuacyjnym. Prace ziemne w sąsiedztwie sieci należy dokonywać zgodnie z normami 

branżowymi, pod nadzorem Właściciela sieci lub wskazanej przez niego osoby. 

 Wszelkie niekolidujące z planowaną inwestycją media, odsłonięte jednak na etapie budowy projektuje się 

zabezpieczyć w dwudzielne rury osłonowe. 

7. Skrócony opis i kolejność wykonania robót budowlanych 

 Roboty budowlane będą wykonywane według następujących schematów: 

• wytyczenie obiektów; 

• zdjęcie humusu; 

• wbicie ścianek szczelnych; 

• wykonanie wykopów; 

• wykonanie fundamentów; 

• montaż konstrukcji przepustów; 

• wykonanie żelbetowych konstrukcji ścian czołowych i płyt zespalających; 

• wykonanie izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych; 

• wykonanie zasypek obiektów; 

• wykonanie nawierzchni drogowej nad przepustami; 

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

• umocnienie skarp i dna w rejonie wlotów i wylotów; 

• uporządkowanie terenu robót; 

8. Charakterystyka energetyczna obiektów 

 Nie dotyczy projektowanych obiektów. 

9. Wpływ obiektów na środowisko 

 Wszystkie informacje i dane o wpływie inwestycji na środowisko oraz ocena przyjętych rozwiązań 

projektowych minimalizujących skutki realizacji inwestycji zamieszczono w odrębnych opracowaniach. 

10. Ochrona przeciwpożarowa 

 Nie dotyczy projektowanych obiektu. 

11. Warunki techniczne wykonania robót 

 Warunki techniczne wykonania robót są następujące: 

• przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć osie fundamentów i trwale je zastabilizować, sprawdzić 

zgodność wytyczeń terenowych z danymi podanym w projekcie, dokonać niwelacji pionowej terenu; 

• przed przystąpieniem do wykonania robót fundamentowych należy zapoznać się z przebiegiem 

wszystkich sieci zewnętrznych, wykonać odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia stanu 

faktycznego ze stanem na planie sytuacyjnym, dokonać zabezpieczeń odsłoniętych elementów sieci 

podziemnych; 
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• w trakcie wykonywania prac fundamentowych należy sprawdzać stan i rodzaj gruntu, porównać 

z przyjętym w projekcie a w przypadku znaczących różnic dokonać ewentualnej zamiany sposobu 

posadowienia w porozumieniu z Projektantem; 

• wszelkie roboty ulegające zakryciu powinny być zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu 

umożliwienia sprawdzenia przez Nadzór Budowy; 

• przed przystąpieniem do realizacji, ze względu na specyfikę prowadzonych prac, Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

• podczas realizacji obiektu należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i zastrzeżeń zawartych w decyzjach, 

opiniach, uzgodnieniach; 

• wszystkie roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP i Ppoż. oraz pod 

nadzorem uprawnionych osób. 

12. Bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robót 

 Roboty przy budowie obiektów będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni, przy zatrudnieniu 

przekraczającym 20 pracowników. W związku z powyższym Wykonawca robót zobowiązany zostanie do: 

• umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

• opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych. 

  

 Wszystkie niezbędne dane wyjściowe do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 

poszczególnych asortymentów robót zawarte są w odrębnej części dokumentacji projektowej dla przedmiotowej 

inwestycji. 

 Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje niebezpieczne. 

Pracowników należy wyposażyć w odpowiednia odzież ochronną. Pracownicy wykonujący prace powinni być 

przeszkoleni, oraz roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót powinno być 

zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

13. Zalecenia eksploatacyjne 

• podczas eksploatacji obiektów należy dokonywać okresowej kontroli stanu powierzchni podpór, ustroju 

nośnego i elementów stalowych, a także elementów odwodnienia. 

• w przypadku stwierdzenia uszkodzeń na powierzchniach - odnawiać powłoki malarskie, zabezpieczenia 

antykorozyjne; 

• okresowej kontroli stanu urządzeń odwodnienia dokonywać min. 2 razy w roku - w porze wiosennej 

i jesiennej. W przypadku stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia lub uniemożliwienia odpływu wody 

należy dokonać odpowiedniej konserwacji i udrożnienia. 

14. Uwagi końcowe 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym projektem ze szczególnym 

uwzględnieniem treści uzgodnień oraz ich wdrożenia. 

b) Na wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania harmonogramu robót w oparciu o dokumentację 

projektową. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji. 

c) Na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować przedstawiony w dokumentacji układ 

warstw ośrodka gruntowego. 

d) Wszystkie roboty, a szczególnie rozbiórkowe oraz z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych, należy 

prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

e) Wszystkie użyte materiały i systemy do budowy winny być dopuszczone do obrotu na podstawie 

zgodności z PN-EN i posiadać znak CE lub B. Dla wyrobów indywidualnych stosowane materiały 

powinny posiadać aktualną Aprobatę lub Rekomendacje IBDiM w Warszawie. 

f) Podczas całego okresu budowy należy wykonywać pomiary kontrolne osiadań i deformacji konstrukcji. 

g) Należy powiadomić nadzór autorski o każdej zaistniałej sytuacji odbiegającej od przyjętych założeń i 

rozwiązań konstrukcyjnych lub niezrozumiałych częściach dokumentacji. 

h) Wszelkie rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji lub braki muszą zostać wyjaśnione. 

i) Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego, 
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j) Nadzór inwestorski powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. 

k) Roboty należy wykonywać w obecności administratorów urządzeń obcych. 

l) Wykonawca robót zobowiązany będzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na 

podstawie danych uzyskanych z właściwego terytorialnie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej. 

m) Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. 

n) Niezależnie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym 

wybudowaniem obiektu należy wykonać następujące opracowania robocze: 

• Technologię wprowadzenia w grunt ścianek szczelnych wraz z ewentualnym rozparciem, 

• Technologię wykonywania wykopów pod fundamenty wraz z zabezpieczeniem przed napływem wody, 

• Technologię zabezpieczenia skarp wykopów, 

• Projekt podpór i rusztowań roboczych i pomocniczych, 

• Projekt deskowania wraz z betonowaniem oraz uwzględnieniem aspektów dot. pielęgnacji betonu, 

• Projekt montażu elementów odwodnienia, 

• Projekt technologii tymczasowego wygrodzenia koryta cieku wraz z umożliwieniem przepływu wody 

• Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót 

zanikających, 

• Opracowania i projekty wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych. 

 

 Wszelkie opracowania technologiczne należy opracować i przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

do akceptacji pod kątem zgodności z założeniami projektowymi oraz oczekiwaną jakością i bezpieczeństwem 

konstrukcji. 
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