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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-021-002 KOBRA wer. 10

Branza drogowa

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 3 Czeg$¢ 1 - Budowa odcinka obwodnicy od wezta Gutowo Mate do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1/D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,040 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
obwodnica (1+512 - 4+754,90): 3.035= 3,04
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,040 | km
2|D-01.01.01 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
3|D-01.01.01 | Wycena wiasna 1,000 | szt
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej
41D-01.01.01 | KNR 213-1010-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 119,000 | szt
Stabilizacja granic pasa drogowego
1.2 D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.2.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
5/D-01.02.01 |KNR 201-0108-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,070 | ha
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $redniej gestosci
6|D-01.02.01 |KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 650,000 | m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
1.2.2| D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny
71D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 19 455,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 20 cm
obwodnica: 19455 = 19 455,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 19 455,000 | m2
8|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 9651,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 40 cm
obwodnica: 9651 = 9651,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 9651,000 | m2
9|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 29 977,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 50 cm
obwodnica: 29568 = 29 568,00
droga powiatowa 2938P: 409 = 409,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 29 977,000 | m2
10| D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 13 770,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 60 cm
obwodnica: 13770 = 13 770,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 13 770,000 | m2
11|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 1971,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 100 cm
obwodnica: 1971 = 1971,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1971,000 | m2
12| D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 42 864,770 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w zakresie
Wykonawcy)
1.3%(0.2* 19455+ 0.4 9651+ 0.5*29977 + 0.6 * 13770 + 1 *1971) = 42 864,77
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 42 864,770 | m3
_ _1.2.3]D-01.02.04 | Rozbiérka elementow drog iulic _ __ _ _ __ _ __ __ _ _ _ I -]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-021-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki St 2
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
13|D-01.02.04 | Wycena wtasna 10,000 | m
Ciecie istniejacej nawierzchni asfaltowej
14 1D-01.02.04 | KNR 231-0803-03-00 Norma scalona 294,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 15 cm
droga powiatowa 2938P: 294 = 294,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 294,000 | m2
15| D-01.02.04 |KNR 231-0804-03-00 Norma scalona 222,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: 20 cm
16 |D-01.02.04 | KNR 231-0802-07-00 Norma scalona 294,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm
droga powiatowa 2938P: 294 = 294,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 294,000 | m2
17|D-01.02.04 |KNR 231-0816-03-00 IGM Warszawa 7,000 | m
Rozebranie przepustdw rurowych: - rur o $rednicy 80 cm
18 |D-01.02.04 | KNR 404-0602-02-00 IGM Warszawa 1,000 | m3
Burzenie, przy uzyciu miotéw pneumatycznych, $cianek czotowych przepustow
19|D-01.02.04 |KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 227,700 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
15%(0.15%294+0.2*222+0.2%294+1+3.5) = 227,70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 227,700 | m3
2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.3/ D-02.01.00 | Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.3.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopdéw w gruntach | - V kategorii
20|D-02.01.01 | KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 10 412,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt
kat. Ill
obwodnica: 10174 = 10 174,00
droga powiatowa 2938P: 238 = 238,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 10 412,000 | m3
2.4|D-02.03.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.4.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
211D-02.03.01 |KNR 201-0235-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15 328,000 | m3
Formowanie nasypow o wysokoéci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej Srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
obwodnica: 15090 = 15 090,00
droga powiatowa 2938P: 238 = 238,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 15 328,000 | m3
22D-02.03.01 |KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15 328,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3|D-04.00.00 | Podbudowy
3.5/ D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.5.1 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
23|D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 45 534,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
wyspy: 575= 575,00
obwodnica: 42440 = 42 440,00
droga powiatowa 2938P: 597 = 597,00
zjazdy bitumiczne: 1922 = 1922,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 45534,000 | m2
3.6 | D-04.02.00 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
_ _3.6.1|D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-021-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
3. Podbudowy
3.6. Warstwy odsgczajace i odcinajace
Str:3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
24| D-04.02.01 |KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 37 984,000 | m2
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospétki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 40
cm
droga powiatowa 2938P: 597 = 597,00
obwodnica: 37387 = 37 387,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 37 984,000 | m2
3.7|D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.7.1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
25|D-04.03.01 |KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 28 634,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszone;
obwodnica: 26731 = 26 731,00
zjazdy bitumiczne: 1478 = 1 478,00
droga powiatowa 2938P: 425= 425,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 28 634,000 | m2
26 | D-04.03.01 |KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 28 634,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 26731 = 26 731,00
Zjazdy bitumiczne: 1478 = 1478,00
droga powiatowa 2938P: 425 = 425,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 28 634,000 | m2
27|D-04.03.01 |KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 52 398,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
obwodnica: 25465 + 24924 = 50 389,00
droga powiatowa 2938P: 401 +397 = 798,00
Zjazdy bitumiczne: 1211 = 1211,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 52 398,000 | m2
28 |D-04.03.01 |KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 52 398,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 25465 + 24924 = 50 389,00
droga powiatowa 2938P: 401 +397 = 798,00
zjazdy bitumiczne: 1211 = 1211,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 52 398,000 | m2
3.8/ D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
3.8.1|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
29|D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 29 209,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 20
cm
wyspy: 575= 575,00
obwodnica: 26731 = 26 731,00
Zjazdy bitumiczne: 1478 = 1478,00
droga powiatowa 2938P: 425 = 425,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 29 209,000 | m2
3.9 D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
3.9.1 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
30 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 528,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 18 cm
droga powiatowa 2938P: 528 = 528,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 528,000 | m2
31|D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 34 298,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm
obwodnica: 34298 = 34 298,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 34 298,000 | m2
32 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 2 497,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
wyspy: 575= 575,00
zjazdy bitumiczne: 1922 = 1922,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2497,000 | m2



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 318-021-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
3. Podbudowy
3.9. Podbudowy i ulepszone podfoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem Str4
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
33 |D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 42 440,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm
NA MIEJSCU
obwodnica: 42440 = 42 440,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 42 440,000 | m2
34 | D-04.05.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 79 763,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j
528 + 34298 + 2497 + 42440 = 79763,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 79 763,000 | m2
3.10| D-04.06.00 | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (betonowa)
3.10.1|D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu
35|D-04.06.01 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 575,000 | m2
Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
wyspy: 575 = 575,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 575,000 | m2
36 | D-04.06.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 575,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j
3.11|D-04.07.00 | Podbudowa z betonu asfaltowego
3.11.1|D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
37 |D-04.07.01 | KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 401,000 | m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 7 cm
droga powiatowa 2938P: 401 = 401,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 401,000 | m2
38 | D-04.07.01 | KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 25 465,000 | m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 10 cm
obwodnica: 25465 = 25 465,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 25 465,000 | m2
4 D-05.00.00 | Nawierzchnie
4.12|D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
4.12.1 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)
39 | D-05.03.01 | KNR 231-0301-07-00 IGM Warszawa 575,000 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 8/11 spoinowanej zywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm, przy wysokosci kostki: 8 cm
wyspy: 575= 575,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 575,000 | m2
4.12.2 | D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco (warstwa wiazaca)
40 | D-05.03.05a | KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 397,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm
droga powiatowa 2938P: 397 = 397,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 397,000 | m2
41|D-05.03.05a | KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 26 135,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 6 cm
obwodnica: 24924 = 24 924,00
zjazdy bitumiczne: 1211 = 1211,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 26 135,000 | m2
4.12.3 | D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco (warstwa Scieralna)
42 1 D-05.03.05b | KNR 231-0311-05-00 Norma scalona 1111,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 5 cm
zjazdy bitumiczne: 1M1= 1111,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1111,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-021-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
4. Nawierzchnie
4.12. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych S5
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4.12.4 | D-05.03.11 | Recykling (na goraco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na goraco, frezowanie
nawierzchni asfaltowych na zimno)
43|D-05.03.11 | KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 9,000 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki - srednia grubo$¢ frezowania: do
12cm (na potaczeniach istniejgcych jezdni z projektowana)
obwodnica: 5= 5,00
droga powiatowa 2938P: 4= 4,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 9,000 | m2
44 1D-05.03.11 | KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 1,000 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
4.12.5|D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
45|D-05.03.13 |KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 24 944,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 4 cm
obwodnica: 24555 = 24555,00
droga powiatowa 2938P: 389 = 389,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 24 944,000 | m2
4.12.6 | D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
46|D-05.03.26 | KNR 228-0702-01-02 MRiGZ 18,000 | m2
Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwg $cieralng) o szerokosci 1m
5|D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
5.13 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
5.13.1|D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
471D-06.01.01 | KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 38 175,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie
obwodnica: 38106 = 38 106,00
droga powiatowa 2938P: 69 = 69,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 38 175,000 | m2
48 1D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 38 175,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm
5.13.2|D-06.03.01 | Scinanie i uzupetnianie poboczy
49| D-06.03.01 | Wycena wlasna 6 729,000 | m2
Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm gr. 10 cm
(o jasnej barwie)
5.13.3| D-06.04.01 | Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)
50 | D-06.04.01 | KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa 249,000 | m
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu: 30 cm
6|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.14 | D-07.01.00 | Oznakowanie poziome i pionowe
6.14.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
51|D-07.01.01 | KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 1372,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte
malowane: mechanicznie
52 |D-07.01.01 | KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 148,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: mechanicznie
53 |D-07.01.01 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 5,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez reczne malowanie: strzatek i innych
symboli
54 |D-07.01.01 | KNR 004-0210-01-00 ATHENASOFT Warszawa 153,000 | szt
Punktowe elementy odblaskowe P.E.O. najezdniowe naklejane
PEO - 1: 58 = 58,00
PEO-2: 29= 29,00
PEO - 5: 66 = 66,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 153,000 | szt
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6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.15. Oznakowanie pionowe wraz z remontem
Str: 6
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6.15|D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
6.15.1 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
55|D-07.02.01 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 23,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 76,1 mm
56 | D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 22,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych
57 1D-07.02.01 |KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Przymocowanie niepods$wietlonych znakdw drogowych drogowskazy tablicowe oraz tablice
przedrogowskazowe
58 | D-07.02.01 | KNR 231-0703-05-02 IGM Warszawa 1,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic prowadzacych, rozdzielajacych, kierujacych i przeszkodowych
6.15.2 | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome i pionowe
59D-07.02.01 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Organizacja ruchu na czas robét (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i demontaz) -
oznakowanie pionowe i poziome
6.16 | D-07.05.00 | Bariery ochronne stalowe wraz z remontem
6.16.1 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe
60 | D-07.05.01 | KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 502,000 | m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2
odcinek zasadniczy: 362 = 362,00
odcinek poczatkowy: 84 = 84,00
odcinek koncowy: 56 = 56,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 502,000 | m
7|D-08.00.00 | Elementy ulic
7.17 | D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
7.17.1|D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
61|D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 1,000 | m
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
62 | D-08.01.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.17.2 | D-08.01.02 | Krawezniki kamienne
63 | D-08.01.02 | KNR 231-0404-04-00 IGM Warszawa 265,000 | m
Krawezniki kamienne wystajace trapezowe, o wymiarach: 15x21x30 ¢cm - na podsypce cementowo-
piaskowej
64 | D-08.01.02 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 24,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
kraweznik trapezowy: 24 = 24,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 24,000 | m3
7.18 | D-08.05.00 | Scieki (z prefabrykowanych elementow betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z
brukowca, z plyt chodnikowych)
7.18.1 | D-08.05.01 | Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych)
65| D-08.05.01 | KNR 201-0515-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,000 | m
Utozenie $ciekow drogowych "korytkowych" 60x15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
66 | D-08.05.01 | KNR 231-0502-03-00 IGM Warszawa 73,500 | m2
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
wypein.spoin zapr.cem.
105%2*0.35= 73,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 73,500 | m2
67 | D-08.05.01 | KNR 231-0402-04-00 25,000 | m3
tawy pod $ciek z elementow prefabrykowanych, beton B15 (C12/15)
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8| M-11.00.00 | Inne roboty
8.19| M-11.01.01 | Zarurowania pod zjazdami
8.19.1| M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
68 | M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 251,200 | m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. IIl - fundament kruszywowy
Z-18: 19.6 {14.50 *1.50 * 0.9} = 19,60
Z-19: 16.0*1.50%0.9 = 21,60
Z-20: 14.0*1.50*09= 18,90
Z-21: 14.0%1.50%0.9 = 18,90
Z-22: 14.0*1.50*09= 18,90
Z-23: 14.0%1.50%0.9 = 18,90
Z-24: 14.0*1.50*09= 18,90
Z-25: 14.0%1.50%0.9 = 18,90
Z-26: 14.0*1.50*09= 18,90
Z-27: 14.0*1.50%0.9 = 18,90
Z-28: 18.2 {13.50 *1.50 * 0.9} = 18,20
Z-29: 20.3{15.01.50*0.9} = 20,30
Z-30: 20.3{15.0*1.50 * 0.9} = 20,30
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 251,200 | m3
69 | M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 28,000 | m3
Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. Il - fundament kruszywowy
Z-18: 22{1450%1.50*0.1} = 2,20
Z-19: 16.0*1.50*0.1= 2,40
Z-20: 14.0*1.50%0.1 = 2,10
Z-21: 14.0*1.50%0.1= 2,10
Z-22: 14.0*1.50%0.1 = 2,10
Z-23: 14.0*1.50%0.1= 2,10
Z-24: 14.0*1.50%0.1 = 2,10
Z-25: 14.0*1.50%0.1= 2,10
Z-26: 14.0*1.50%0.1 = 2,10
Z-27: 14.0*1.50%0.1= 2,10
Z-28: 2{13.50*1.50* 0.1} = 2,00
Z-29: 2.3{15.0*1.50*0.1} = 2,30
Z-30: 23{15.0*1.50*0.1} = 2,30
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 28,000 | m3
70 |M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 363,000 | m3
Wywdz gruntu samochodami samowytadowczmi
Z-18: 28.3{(19.6 +2.2)*1.3}= 28,30
Z-19: (216+24)*13= 31,20
Z-20: (189+2.1)*1.3= 27,30
Z-21: (189+21)*13= 27,30
Z-22: (189+2.1)*1.3= 27,30
Z-23: (189+21)*13= 27,30
Z-24: (189+2.1)*1.3= 27,30
Z-25: (189+21)*13= 27,30
Z-26: (189+2.1)*1.3= 27,30
Z-27: (189+21)*13= 27,30
Z-28: 26.3{(18.2+2.0)*1.3}= 26,30
2-29: 29.4{(20.3+2.3)* 1.3} = 29,40
Z-30: 294{(20.3+2.3)*1.3}= 29,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 363,000 | m3
8.19.2 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
71|M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1302,000 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej z dokopu
Z-18: 1450*7.0 = 101,50
Z-19: 16.0*7.0= 112,00
Z-20: 140*7.0= 98,00
Z-21: 140*7.0= 98,00
Z-22: 140*7.0= 98,00
Z-23: 140*7.0= 98,00
Z-24: 140*7.0= 98,00
Z-25: 140%7.0= 98,00
Z-26: 140*7.0= 98,00
Z-27: 14.0*7.0= 98,00
Z-28: 13.50*7.0 = 94,50
Z-29: 15.0*7.0= 105,00
Z-30: 15.0*7.0= 105,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1302,000 | m3
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72 M-11.01.04 | KNR 201-0236-03-00 1302,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
8.19.3| M-20.01.11 | Umocnienie stozkéw i skarp nasypéw
73| M-20.01.11 | KNR 201-0506-07-00 670,800 | m2
Plantowanie powierzchni skarp stozkéw i skarp nasypow
Z-18: 2*(5.60*4.0 +3.40)= 51,60
Z-19: 2*(5.60*4.0+3.40)= 51,60
Z-20: 2*(5.60*4.0 +3.40)= 51,60
Z-21: 2*(5.60*4.0+3.40)= 51,60
Z-22: 2*(5.60*4.0 +3.40)= 51,60
Z-23: 2*(5.60*4.0+3.40)= 51,60
Z-24: 2*(5.60*4.0 +3.40)= 51,60
Z-25: 2*(5.60*4.0+3.40)= 51,60
Z-26: 2*(5.60*4.0 +3.40)= 51,60
Z-27: 2*(5.60*4.0+3.40)= 51,60
Z-28: 2*(5.60*4.0 +3.40)= 51,60
Z-29: 2*(5.60*4.0+3.40)= 51,60
Z-30: 2*(5.60*4.0 +3.40)= 51,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 670,800 | m2
74 | M-20.01.11 | KNR 201-0512-04-00 Norma scalona 670,800 | m2
Wykonanie umocnienia skarp kostka kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z
zalaniem spoin zaprawg cementowg
75| M-20.01.11 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 582,400 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Z-18: 2*(2*20+2*40+5.60+4.80)= 44,80
Z-19: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60 +4.80) = 44,80
Z-20: 2*(2*20+2*40+5.60+4.80)= 44,80
Z-21: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60+4.80) = 44,80
Z-22: 2*(2*20+2*40+5.60+4.80)= 44,80
Z-23: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60+4.80) = 44,80
Z-24: 2*(2*20+2*40+5.60+4.80)= 44,80
Z-25: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60 +4.80) = 44,80
Z-26: 2*(2*20+2*40+5.60+4.80)= 44,80
Z-27: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60+4.80) = 44,80
Z-28: 2*(2*20+2*40+5.60+4.80)= 44,80
Z-29: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60+4.80) = 44,80
Z-30: 2*(2*20+2*40+5.60+4.80)= 44,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 582,400 | m
76 | M-20.01.11 | KNR 231-0402-04-00 52,400 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
582.40*0.09 = 52,4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 52,400 | m3
8.19.4 | M-20.01.25 | Przepusty z elementéw prefabrykowanych
77 |M-20.01.25 | KNR 228-0702-01-00 1023,000 | m2
Utozenie geowtdkniny polipropylenowej
Z-18: 14.50 * 5.50 = 79,75
Z-19: 16.0 *5.50 = 88,00
Z-20: 14.0*5.50 = 77,00
Z-21: 14.0*5.50 = 77,00
Z-22: 14.0*5.50 = 77,00
Z-23: 14.0*5.50 = 77,00
Z-24: 14.0*5.50 = 77,00
Z-25: 14.0*5.50 = 77,00
Z-26: 14.0*5.50 = 77,00
Z-27: 14.0*5.50 = 77,00
Z-28: 13.50 *5.50 = 74,25
Z-29: 15.0 *5.50 = 82,50
Z-30: 15.0*5.50 = 82,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1023,000 | m2
78| M-20.01.25 | KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 1023,000 | m2
UtoZenie geosiatki
Z-18: 14.50*5.50 = 79,75
Z-19: 16.0 *5.50 = 88,00
Z-20: 14.0*5.50 = 77,00
Z-21: 14.0*5.50 = 77,00
Z-22: 14.0*5.50 = 77,00
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Z-23: 14.0*5.50 = 77,00
Z-24: 14.0*5.50 = 77,00
Z-25: 14.0*5.50 = 77,00
Z-26: 14.0*5.50 = 77,00
Z-27: 14.0*5.50 = 77,00
Z-28: 13.50 *5.50 = 74,25
Z-29: 15.0 *5.50 = 82,50
Z-30: 15.0*5.50 = 82,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1023,000 | m2
79|M-20.01.25 | KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 186,000 | m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 600 mm
Z-18: 14.50 = 14,50
Z-19: 16.0 = 16,00
Z-20: 14.0= 14,00
Z-21: 14.0= 14,00
Z-22: 14.0= 14,00
Z-23: 14.0= 14,00
Z-24: 14.0= 14,00
Z-25: 14.0= 14,00
Z-26: 14.0= 14,00
Z-27: 14.0= 14,00
Z-28: 13.50 = 13,50
Z-29: 15.0 = 15,00
Z-30: 15.0 = 15,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 186,000 | m
80 | M-20.01.25 | KNR 201-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 279,100 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I1I-IV -
fundament kruszywowy z miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca
Z-18: 21.8{14.50 * 1.50} = 218
Z-19: 16.0*1.50 = 24,0
Z-20: 14.0*1.50 = 21,0
Z-21: 14.0*1.50 = 21,0
Z-22: 14.0*1.50 = 21,0
Z-23: 14.0*1.50 = 21,0
Z-24: 14.0*1.50 = 21,0
Z-25: 14.0*1.50 = 21,0
Z-26: 14.0*1.50 = 21,0
Z-27: 14.0*1.50 = 21,0
Z-28: 20.3 {13.50 * 1.50} = 20,3
Z-29: 15.0*1.50 = 225
Z-30: 15.0*1.50 = 225
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 279,100 | m3
81|M-20.01.25 |KNR 201-0236-03-00 279,100 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-Ill - fundament kruszywowy z miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca
82 |M-20.01.25 | KNR 233-0706-01-00 26,000 |m
Kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej
Z-18: 2*1.0= 2,00
Z-19: 2*10= 2,00
Z-20: 2*1.0= 2,00
Z-21: 2*10= 2,00
Z-22: 2*1.0= 2,00
Z-23: 2*10= 2,00
Z-24: 2*1.0= 2,00
Z-25: 2*10= 2,00
Z-26: 2*1.0= 2,00
Z-27: 2*10= 2,00
Z-28: 2*1.0= 2,00
Z-29: 2*10= 2,00
Z-30: 2*1.0= 2,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 26,000 | m

--- Koniec wydruku -
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Temat nr : 318-021-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3
Cze$¢ 1 - Budowa odcinka obwodnicy od wezta Gutowo Mate do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

Branza mostowa - przepusty

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-021-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza mostowa - przepusty

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 3 Czeg$¢ 1 - Budowa odcinka obwodnicy od wezta Gutowo Mate do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,160 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
Pé: (5.0 +20.0 +5.0)/ 1000 = 0,03
P7: (5.0 +60.0 +5.0)/ 1000 = 0,07
P8: 0.03 {(5.0 +21.7 + 5.0) / 1000} = 0,03
P9: 0.03{(5.0 +17.5 + 5.0) / 1000} = 0,03
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,160 | km
2| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
2.2 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
2 |M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 1 160,800 | m3
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie
Pé: 172.2{0.9*(05*(2.0+7.2)*2.6 * 16.0)} = 172,2
P7: 434{0.9*(0.5*(2.0+7.4)*2.7*(12.0 + 14.0 + 12.0))} = 434,0
P8: 284.6{0.9*(0.5*(2.0+8.2)* 3.1 *20. 0)} = 284,6
P9: 0.9*(90.0*2.8+48.0%0.5*(0.5+1.5)*1.0)= 270,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1160,800 | m3
3|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 128,900 | m3
Roboty ziemne reczne
Pé: 19.1{0.1*(0.5*(2.0+7.2)*2.6 *16.0)} = 19,1
P7: 48.2{0.1*(0.5*(2.0+7.4)*2.7*(12.0 + 14.0 + 12.0))} = 48,2
P8: 316{0.1*(0.5*(2.0+8.2)*3.1*20. 0)} = 31,6
P9: 0.1*(90.0*2.8+48.0*0.5*(0.5+1.5)*1.0)= 30,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 128,900 | m3
4 |M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 1289,800 | m3
Wywoz gruntu samochodami samowytadowczmi
Pé: 191.4{05*(20+7.2)*2.6*16.0} = 191,4
P7: 482.2{05% (2.0 +7.4)*2.7*(12.0 + 14.0 + 12.0)} = 482,2
P8: 05*(20+82)*3.1*20.0= 316,2
P9: 90.0*2.8+48.0*05*(0.5+15)*1.0= 300,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1289,800 | m3
2.3|M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
5|/ M-11.01.04 |KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1050,800 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I1I-IV
P6: 150.9{0.5*(2.8+7.2)*2.2*15.0-3.14*0.5"2* 18.0} = 150,9
P7:
4459{05*(2.8+8.0)*26*10.5+05*(28+8.0)*2.6*14.0+0.5*(28+7.6)*24*11.0-3.14*0.5"2 *
(15.0 +17.0 + 13.0)} = 4459
P8: 327.2{05*(25+3.7)*0.7*26.0+0.5* (4.6 +9.2)*2.3*18.0-3.14*0.5"2* 19.0} = 327,2
Pa: 126.8{2.1*15.0*4.4-3.14*0.5"2* 15.0} = 126,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1 050,800 | m3
6| M-11.01.04 |KNR 228-0702-01-00 789,300 | m2
Utozenie geowtdkniny separacyjnej 750g/m2
P6: 7.0%19.1= 133,7
P7: 7.0%(16.1+18.5+14.3) = 342,3
P8: 7.0%209= 146,3
Pa: (2*40+2*05+1.0)*16.7 = 167,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 789,300 | m2
7|M-11.01.04 | KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 878,200 | m2
UtoZenie geosiatki do zbrojenia zasypki
P6: 8.0%19.1= 152,8
P7: 8.0%(16.1+18.5+14.3)= 391,2
P8: 8.0%209= 167,2
Pa: (2*40+2*05+1.0)*16.7 = 167,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 878,200 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-021-003 KOBRA wer. 10
Branza mostowa - przepusty
2. FUNDAMENTOWANIE
2.3. Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach St 2
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
8|M-11.01.04 |KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 289,050 | m2
Formowanie warstw fundamentu kruszywowego z mieszanki zwir. - piask.
P6: 25%19.1= 47,75
P7: 25*(16.1+18.5+14.3)= 122,25
P8: 25%209= 52,25
P9: 40*16.7 = 66,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 289,050 | m2
9|M-11.01.04 | KNR 201-0236-03-00 1050,800 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami materiatu w nasypie
P6: 150.9{0.5*(2.8+7.2)*2.2*15.0-3.14 * 0.5"2 * 18.0} = 150,9
P7:
4459{0.5*(2.8+8.0)*26*105+05*(2.8+8.0)*26*14.0+05*(28+7.6)*24*11.0-3.14*0.5"2*
(15.0+17.0 + 13.0)} = 4459
P8: 327.2{05*(25+3.7)*0.7*26.0 +0.5* (4.6 +9.2)*2.3*18.0- 3.14 * 0.5"2 * 19.0} = 327,2
P9: 126.8{2.1*15.0*4.4-314*0.5"2*15.0} = 126,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1050,800 | m3
10 |M-11.01.04 |KNR 228-0702-01-00 MRIGZ 468,800 | m2
Utozenie geosiatki wzmacniajacej dwukierunkowo rozcigganej o sztywnych weztach (wytrzymato$¢
100kN/m)
P6: 11.0*11.0= 121,0
P7: 10.0*11.0= 110,0
P8: 11.5*12.0= 138,0
P9: 99.8{9.5*10.5} = 99,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 468,800 | m2
2.4| M-11.07.01 | Scianka szczelna stalowa
11|{M-11.07.01 | KNR 210-0301-05-00 49,000 |m
Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H=6,0 m
P9: 49.0= 49,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 49,000 | m
12| M-11.07.01 | KNR 210-0303-04-00 49,000 | m
Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z terenu, przy gtebokosci wbicia Scianek: ponad 6 do 11 m
Po: 49.0= 49,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 49,000 | m
2.5/ M-11.07.02 | Pompowanie wody
13| M-11.07.02 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Pompowanie wody z wykopu
3| M-12.00.00 | ZBROJENIE
3.6 |M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fawy na wlocie i wylocie
14| M-12.01.02 | KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 0,920 |t
Przygotowanie na budowie zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 12 mm
P6-P9: 0.92{0.12*7.68} = 0,92
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 0,920 | t
15| M-12.01.02 | KNR 233-0208-15-40 IGM Warszawa 0,920 |t
Montaz zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 12 mm
P6-P9: 0.92{0.12*7.68} = 0,92
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,920 | t
4| M-13.00.00 | BETON
4.7/ M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy C25/30 - tawy na wlocie i wylocie
16| M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 7,680 | m3
Betonowanie betonem C25/30 tawy na wlocie i wylocie
P6-P9: 6*2%(04%0.8%20)= 7,68
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 7,680 | m3
17 | M-13.01.01 | KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 46,100 | m2
Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tawy na wlocie i wylocie
P6-P9: 46.1{6*2*((2*04+2%2.0)*0.8)}= 46,1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 46,100 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 318-021-003 KOBRA wer. 10
Branza mostowa - przepusty
4. BETON
4.8. Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4.8 M-13.02.02 | Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
18 | M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 0,500 | m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
P6-P9: 5*2%(0.5*1.0%0.1)= 0,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,500 | m3
19| M-13.02.02 | KNR 214-0516-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,800 | m3
Betonowanie podwodne korka betonowego C12/15
Po: 0.6*88.0= 52,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 52,800 | m3
5| M-15.00.00 | IZOLACJA
5.9 | M-15.01.01 | lzolacja powtokowa
20 | M-15.01.01 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 46,100 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
P6-P9: 46.1{6%2*((2*04+2*2.0)*0.8)} = 46,1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 46,100 | m2
6| M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
6.10 | M-20.01.04 | Roboty rozbiérkowe
21|M-20.01.04 |KNR 231-0816-02-00 IGM Warszawa 7,500 | m
Rozebranie przepustéw betonowych
RP-2: 75= 7,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 7,500 | m
22 M-20.01.04 |KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 4,030 | m3
Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
RP-2: 4.03{1.2*3.14*(0.55"2-0.4"2) * 7.5} = 4,03
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 4,030 | m3
6.11 | M-20.01.13 | Umocnienie skarp i dna rzek
23| M-20.01.13 |KNR 201-0120-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,210 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do 7 m
24| M-20.01.13 | KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 896,600 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 20 cm
z zatadunkiem i wowozem
P6: 1.0*350+12%115.0= 173,0
P7: 1.0%25.0+1.2*215.0= 283,0
P8: 1.0*36.0+1.2*130.0= 192,0
P9: 1.0*(10.0 +13.0) +1.2* (19.0 + 66.0 + 60.0 + 25.0 + 10.0 + 8.0) = 2486
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 896,600 | m2
25|M-20.01.13 | KNR 201-0210-03-10 Norma scalona 180,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
P6: 0.3*(50.0 +50.0)*1.5= 45,0
P7: 0.3*(50.0+50.0)*1.5= 45,0
P8: 0.3*(50.0 +50.0)*1.5= 45,0
P9: 0.3*(50.0+50.0)*1.5= 45,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 180,000 | m3
26| M-20.01.13 | KNR 201-0506-07-00 896,600 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-ll
P6: 1.0*350+12%115.0= 173,0
P7: 1.0%25.0+1.2*215.0= 283,0
P8: 1.0*36.0+1.2%130.0= 192,0
P9: 1.0*(10.0 +13.0) +1.2*(19.0 + 66.0 + 60.0 + 25.0 + 10.0 + 8.0) = 2486
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 896,600 | m2
27|M-20.01.13 |KNR 233-0210-02-10 89,700 | m3
Betonowanie elementéw umocnienia skarp - podbudowa pod kostke z betonu C16/20 e I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-021-003 KOBRA wer. 10
Branza mostowa - przepusty
6. INNE ROBOTY MOSTOWE
6.11. Umocnienie skarp i dna rzek
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
P6: 01*(1.0%35.0+1.2*115.0) = 17,3
PT: 01*(1.0*25.0+1.2*215.0) = 28,3
P8: 0.1*(1.0%36.0+1.2*130.0) = 19,2
Po: 24.9{0.1*(1.0*(10.0 + 13.0) + 1.2 *(19.0 + 66.0 + 60.0 + 25.0 + 10.0 + 8.0))} = 249
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 89,700 | m3
28 |M-20.01.13 | KNNR 006-0302-04-00 MRRiB 896,600 | m2
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej
P6: 1.0%35.0+1.2*115.0 = 173,0
PT: 1.0*25.0+12*%215.0= 283,0
P8: 1.0%36.0+1.2*130.0 = 192,0
Po: 1.0*(10.0 +13.0)+ 1.2 *(19.0 + 66.0 + 60.0 + 25.0 + 10.0 + 8.0) = 2486
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 896,600 | m2
29| M-20.01.13 |KNR 211-0523-05-00 WACETOB Warszawa 225,500 | m
Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy min. 10 ¢cm i dtugosci min. 2,0 m w grunt kat. Il
P6: 29.0+27.0= 56,0
PT: 9.0+17.0+31.0+95= 66,5
P8: 28.0+32.0= 60,0
Po: 200+23.0= 43,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 225,500 | m
30 | M-20.01.13 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 411,200 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem.
P6: 1.0*(100+25+65+6.5+20+10.0)+12*(55+3.0+20+6.2+6.0+6.5+25+23)= 78,3
P7:
1.0%(205+8.0+7.5+10.0+25.0+20.5)+1.2*(3.0+3.0+45+50+75+7.0+65+65+4.0+4.0+
35+50+35+35)= 1713
P8:
1.0*(7.0+3.0+105+11.5+85+3.0)+1.2*(25+25+55+65+6.0+65+6.0+6,5+25+25)= 99,9
P9: 10°(3.0+20+75+8.0+3.0+4.0)+1.2*(5.0+5.0+15+20+55+55+2.0+20)= 61,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 411,200 | m
31|M-20.01.13 | KNR 231-0402-04-00 24,700 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
Pé6:
47{0.06*(1.0*(100+25+6.5+6.5+20+10.0)+1.2*(55+3.0+20+6.2+6.0+6.5+25+2.3))}= 47
P7:
10.3{0.06 *(1.0*(20.5+8.0+7.5+10.0+25.0+20.5)+1.2*(3.0+3.0+45+50+75+7.0+65+6.5+
40+40+35+50+35+35))= 10,3
P8:
6{0.06*(1.0*(70+3.0+10.5+115+85+3.0)+1.2*(25+25+55+65+6.0+65+6.0+65+25+
25)= 6,0
Po: 37{0.06*(1.0*(3.0+2.0+75+80+30+4.0)+12*(5.0+50+1.5+2.0+55+55+2.0+20))}= 37
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 24,700 | m3
6.12 | M-20.01.25 | Przepusty z elementéw prefabrykowanych
32| M-20.01.25 |KNR 502-0201-05-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 110,400 | m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 1000 mm
P6: 199= 19,90
P7: 513= 51,30
P8: 217= 21,70
P9: 175= 17,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 110,400 | m

--- Koniec wydruku -




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-021-004 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3
Cze$¢ 1 - Budowa odcinka obwodnicy od wezta Gutowo Mate do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-021-004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 3 Czeg$¢ 1 - Budowa odcinka obwodnicy od wezta Gutowo Mate do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
11D.03.02.01. | Kanalizacja deszczowa
1.1/D.03.02.01. | Roboty ziemne
1/D.03.02.01. | KNNR 10111-01 5,83 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
2|D.03.02.01. |KNNR 10202-03 485524 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod kolektory
3/D.03.02.01. |KNNR 10202-03 298,55 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod studnie i
wpusty
41D.03.02.01. |KNNR 10307-03 1213,81| m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
5/D.03.02.01. |KNR 2-010324-01 194,33 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbidrkg
6|D.03.02.01. |KNNR 10605-04 750,00 | szt.
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m.
71D.03.02.01. |KNR 2-18 0501-01 3 556,70 | m2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 5 cm - drenaz
8/D.03.02.01. |KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1732,56 | m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 40 cm ponad wierzch rury - drenaz
9/D.03.02.01. |KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 290,12 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
studni i wpustow
10{D.03.02.01. | KNR-W 2-01 0222-01 1451,13| m3
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-
Il
11{D.03.02.01. |KNNR 11 0501-05 2176,70 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
12{D.03.02.01. |KNR 2-01 0236-01 3627,83 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js =
0.98
13|D.03.02.01. |KNNR 1 0208-02 429310 | m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1.2D.03.02.01. | Roboty instalacyjne
14|D.03.02.01. | KNNR 4 1308-01 5830,60 | m
Rury drenarskie o petnej perforacji PVC- U SN8 Dz 100 mm
15{D.03.02.01. | KNNR 4 1417-01 41,00 | szt.
Studnie drenarskie tworzywowe DN400
16| D.03.02.01. | Wycena wlasna 12,00 | szt
Wylot drenu wg KPED

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-021-006 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3
Cze$¢ 1 - Budowa odcinka obwodnicy od wezta Gutowo Mate do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

Budowa oswietlenia drogowego i aktywnych znakéw drogowych
Kod CPV: 45231000-5

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Opracowat :  Piotr Piskorek Data : 2016-09-01



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-021-006

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa o$wietlenia drogowego i aktywnych znakéw drogowych

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 3 Czeg$¢ 1 - Budowa odcinka obwodnicy od wezta Gutowo Mate do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.07.07.01 | Budowa o$wietlenia drogowego
1/D.07.07.01 | KNR 201-0707-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | m3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m
w gruncie kat.lll
2|D.07.07.01 |KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Reczne stawianie stupow o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-lll: stup
aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m
3/D.07.07.01 | KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa)
41D.07.07.01 | KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 67W (optyka drogowa)
5/D.07.07.01 | KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 80W (optyka drogowa)
6/D.07.07.01 |KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 503,000 | m
Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i gtebokoéci
rowu do 0,8 m
7/D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 503,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka)
8/D.07.07.01 |KNR 510-0303-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 |m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110
9/D.07.07.01 | KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 503,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m, z
przykryciem folia, kabel typu YAKY 5x25mm
10{D.07.07.01 | KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 40,000 |m
Uktadanie w rurze kabla YAKY 5x25mm
1 Wycena wiasna 2,000 | szt
Radarowy wyswietlacz predkosci wraz z kostrukcjg wsporcza, systemem archiwizacji statystyk.
12|D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 503,000 | m
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka)
13(D.07.07.01 | KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa 503,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.ll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 mi
gtebokosci rowu do 0,6 m
14|D.07.07.01 | KNR 510-1004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 70,000 | m
Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY
5x2,5mm
15|D.07.07.01 | KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Montaz kompletu ztaczy stupowych IZK wktadkg DO1 4A
16|D.07.07.01 | KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Montaz ztaczki 2-biegunowej we wnece stupowej
17|D.07.07.01 | KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 180,000 | m
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
18{D.07.07.01 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 6,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar
19 KNNR 005-1302-04-00 MRRiB 6,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 5-zytowy
20|D.07.07.01 |KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 40,000 | m3

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 318-021-007

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3
Cze$¢ 1 - Budowa odcinka obwodnicy od wezta Gutowo Mate do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

Przebudowa i zabepieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-021-007

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa i zabepieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 3 Czeg$¢ 1 - Budowa odcinka obwodnicy od wezta Gutowo Mate do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.03.01 | Sie¢ Energa Operator
1|D-01.03.01 | KNNR 005-1402-03-10 MRRiB 2,000 | stan
Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 13,5 m - koparko-spycharka z
deskowaniem
2|D-01.03.01 | KNNR 005-1405-04-00 MRRiB 2,000 | stup
Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem SFP133, z Zerdziami o dtugosci:
13,5m; stup Kgo-13,5/31kN
3|D-01.03.01 |KNR 512-0404-04-00 MGiEn 2,000 | szt
Montaz na stupach uktaddw odtacznikowych typu: RN/III 24/4
4|D-01.03.01 | KNNR 005-1408-01-00 MRRiB 2,000 | kpl
Montaz ogranicznikdw przepie¢ na konstrukcji stupéw lub stacji transformatorowej, np. typu POLIM-D-18
5|D-01.03.01 |KNR 510-0614-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Montaz gtowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednozytowych SN, np. gtowica POLT-
24D/1X0-12A
6|D-01.03.01 |KNR 512-0401-03-00 MGIEn 6,000 | szt
Montaz taricuchéw odciggowych
7|D-01.03.01 |KNR 510-0809-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 120,000 | m
Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $r. 18 mm
8|D-01.03.01 |KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 160,000 | m
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
9|D-01.03.01 |KNR 510-1010-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 |m
Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV160
10| D-01.03.01 | KNR 201-0701-02-20 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,000 | m
Reczne kopanie rowéw dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do
0,4 m i glebokosci rowu do 1,0 m
11|D-01.03.01 |KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 66,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka
12| D-01.03.01 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 227,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig: kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2
(12/20)
13|D-01.03.01 |KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 63,000 | m
Uktadanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20)
14| D-01.03.01 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 |m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury karbowane DVK160)
15|D-01.03.01 |KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 66,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla
16| D-01.03.01 | KNR 201-0704-02-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 66,000 | m
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli iflub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
17|D-01.03.01 | KNNR 005-1302-01-00 MRRiB 3,000 | odc
Badanie linii kablowej: $redniego napiecia
18| D-01.03.01 | KNR 403-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | pomiar
Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar
19|D-01.03.01 | KNNR 009-0901-09-00 MRRiB 1,000 | szt
Demontaz stanowisk stupowych linii napowietrznej SN
20|D-01.03.01 | KNNR 009-0903-04-00 MRRiB 0,153 | km/prz.
Demontaz przewodéw nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z
przeznaczeniem na ziom
Uwaga: skrot jednostki miary "km/prz." oznacza - jeden km na jeden przewdd
21|D-01.03.01 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 5,280 | m3

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il

--- Koniec wydruku -




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 318-021-010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3
Cze$¢ 1 - Budowa odcinka obwodnicy od wezta Gutowo Mate do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

Branza konstrukcyjna. Zabezpieczenie rurociagu naftowego.

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-021-010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza konstrukcyjna. Zabezpieczenie rurociaggu naftowego.

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 3 Czeg$¢ 1 - Budowa odcinka obwodnicy od wezta Gutowo Mate do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.03.00 | Zabezpieczenie rurociggu naftowego, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych
1.1|D-01.03.09 | Zabezpieczenie rurociggu naftowego
1.1.1|D-01.03.09 | Roboty ziemne
1|D-01.03.09 | Wycena wiasna 0,080 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
(5.0 +30.0 +5.0) /1000 + (5.0 + 30.0 + 5.0) / 1000 = 0,080
Razem = 0,080 | km
2|D-01.03.09 | Wycena wiasna 279,421 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi - wykopy pod kolektory z umocnieniem i
odwodnieniem
rurociag 1: (05*(15+35)*1.5-3.14*0.2742) * (2.0 + 30.0 + 2.0) = 119,717
rurociag 2: (05*(1.5+4.0)*1.9-3.14*0.4172) * (2.0 + 30.0 + 2.0) = 159,704
Razem = 279,421 | m3
3|D-01.03.09 | Wycena wtasna 120,000 | m2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubo$ci 20 cm
(30.0 +30.0)*2.0= 120,000
Razem = 120,000 | m2
4|D-01.03.09 | Wycena wiasna 21,760 | m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociagu 20 cm ponad wierzch rury
rurociag 1: 05*(1.5+1.7)*0.2* (2.0 +30.0 + 2.0) = 10,880
rurociag 2: 05*(15+1.7)*0.2*(2.0+30.0 + 2.0) = 10,880
Razem = 21,760 | m3
5|D-01.03.09 | Wycena wiasna 240,206 | m3
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-
Il
rurociag 1: (0.5*(1.5+35)*1.5-3.14*0.38"2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) - 10.88 = 101,204
rurociag 2: (05*(15+4.0)*1.9-3.14 *0.51%2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) - 10.88 = 139,002
Razem = 240,206 | m3
6|D-01.03.09 | Wycena wiasna 240,206 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
rurociag 1: (0.5*(1.5+35)*1.5-3.14*0.38"2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) - 10.88 = 101,204
rurociag 2: (05*(15+4.0)*1.9-3.14 *0.51%2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) - 10.88 = 139,002
Razem = 240,206 | m3
7|D-01.03.09 | Wycena wiasna 240,206 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js =
0.98
rurociag 1: (0.5*(1.5+35)*1.5-3.14*0.38"2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) - 10.88 = 101,204
rurociag 2: (05*(15+4.0)*1.9-3.14 *0.5142) * (2.0 + 30.0 + 2.0) - 10.88 = 139,002
Razem = 240,206 | m3
1.1.2| D-01.03.09 | Roboty instalacyjne
8|D-01.03.09 | Wycena wtasna 60,000 | m
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
30.0+30.0= 60,000
Razem = 60,000 | m
9|D-01.03.09 | Wycena wiasna 4,000 | kpl.
Oznakowanie trasy rurociggu - stupek oznacznikowy
2*20= 4,000
Razem = 4,000 | kpl.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-021-010 KOBRA wer. 10
Branza konstrukcyjna. Zabezpieczenie rurociaggu naftowego.
1. Zabezpieczenie rurociagu naftowego, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych
1.1. Zabezpieczenie rurociagu naftowego
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
10| D-01.03.09 | KSNR 005-0804-02-00 WACETOB Warszawa 30,000 | m
Uktadanie rur ostonowych stalowych dwudzielnych o $rednicy 762/12,5 mm wraz z montazem pt6z
dystansowych oraz zamknieciem koricow rury
30.0= 30,000
Razem = 30,000 | m
11|D-01.03.09 |KSNR 005-0804-02-00 WACETOB Warszawa 30,000 | m
Uktadanie rur ostonowych stalowych dwudzielnych o $rednicy 1016/16 mm wraz z montazem pt6z
dystansowych oraz zamknieciem koricow rury
30.0= 30,000
Razem = 30,000 | m
12| D-01.03.09 | Wycena wtasna 1,000 | kpl
Instalacja ochrony katodowej
1.2 D-01.03.08 | Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych
1.2.1|D-01.03.08 | Roboty ziemne
13| D-01.03.08 | Wycena wiasna 0,039 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
(5.0 +29.0 +5.0) /1000 = 0,039
Razem = 0,039 | km
14| D-01.03.08 | KNR 201-0701-05-20 58,000 | m
Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll
2*29.0= 58,000
Razem = 58,000 | m
15|D-01.03.08 | KNR 201-0704-05-30 58,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.ll
2*290= 58,000
Razem = 58,000 | m
1.2.2 | D-01.03.08 | Roboty instalacyjne
16 | D-01.03.08 | Wycena wiasna 58,000 | m
Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
2*290= 58,000
Razem = 58,000 | m
17| D-01.03.08 | Wycena wtasna 2,000 | kpl.
Oznakowanie trasy - stupek oznacznikowy
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
18|D-01.03.08 |KNR 219-0306-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 29,000 |m
Rury ochronne (ostonowe) z HDPE - zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurg dwudzielng 160 / 9,5
29.0= 29,000
Razem = 29,000 | m
19| D-01.03.08 | KNR 219-0306-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,000 | m
Rury ochronne (ostonowe) z HDPE - dodatkowy rurocigg kablowy 125/ 7,1
29.0= 29,000
Razem = 29,000 | m
20D-01.03.08 |KNR 219-0306-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 87,000 | m
Rury ochronne (ostonowe) z HDPE - dodatkowy rurocigg kablowy 40/ 3,7
3*29.0= 87,000
Razem = 87,000 | m

--- Koniec wydruku -




