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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Dane identyfikacyjne 

 Zamawiający: 

 Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 

 

 Biuro projektów: 

 SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k., ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań 

1.2. Podstawa opracowania 

1.2.1. Prawna 

 Umowa nr WIK.ZP.272.10.110.2017 zawarta między Inwestorem – Gminą Września a SMP Projektanci 

Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, na sporządzenie dokumentacji projektowej „budowy układu 

drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową 

nr 92 na terenie Gminy Września”, 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych rejonu objętego opracowaniem, w skali 1:500, 

sporządzona przez uprawnionego geodetę, 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 

czerwca 2012r, z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 

z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, 

z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  Nr 71 poz. 838, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U.  z 2012r. poz. 1059, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013r. poz. 21, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012 

r, poz. 462, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z późniejszymi zmianami) 

 

 Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji robót 

oraz uwzględnić nowelizacje przepisów. 
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1.2.2. Techniczna 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i 

produktów naftowych i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 243 z dn. 14.12.2005r.), 

 Warunki techniczne dla kolizji projektowanej drogi gminnej (obwodnicy m. Września) z trasą rurociągów 

przesyłowych DN800 i DN500 PERN „Przyjaźń" S.A. oraz linią światłowodową w miejscowości 

Gutowo Małe gm. Września - pismo PERN nr TMZN.5117.285.2017. 

 Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji, 

 Aprobaty techniczne, 

 Własne pomiary inwentaryzacyjne, 

 Normy projektowania, 

1.3. Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zabezpieczenia istniejących rurociągów naftowych 

„Przyjaźń" DN800 i DN500 oraz linii światłowodowej, które kolidują z projektowaną drogą gminną, stanowiącą 

część planowanej obwodnicy m. Września. 

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych zabezpieczenia istniejących 

rurociągów naftowych „Przyjaźń" DN800 i DN500 oraz linii światłowodowej, które kolidują z projektowaną 

drogą gminną, w stopniu umożliwiającym wykonanie zabezpieczeń oraz późniejszą bezpieczną eksploatację 

urządzeń. 

1.4. Zakres opracowania 

 Zakres niniejszego opracowania dotyczy zabezpieczenia istniejących rurociągów paliwowych rurami 

ochronnymi, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez PERN S.A, podanymi w piśmie 

TMZN.5117.285.2017 z dnia 10.10.2017. oraz z dnia 05.02.2018r. 

 

 Opracowanie obejmuje m. in.: 

 a) w części technologicznej: 

 informacje na temat lokalizacji urządzeń; 

 charakterystykę istniejących rurociągów DN800 i DN500 oraz linii światłowodowej; 

 ogólną charakterystykę projektowanych rozwiązań technicznych; 

 warunki prowadzenia robót; 

 

 b) w części konstrukcyjno-budowlanej: 

 warunki gruntowo-wodne; 

 konstrukcję projektowanych elementów zabezpieczenia rurociągów; 

 wytyczne wykonania robót; 

 wymagania dotyczące robót budowalno-montażowych; 

 informacje dotyczące spawania rur ochronnych; 

 informacje na temat badań; 

 informacje na temat zabezpieczenie rur ochronnych przed korozją; 

 informacje na temat zabezpieczenia linii światłowodowej; 

 warunki techniczne budowy i odbioru; 

1.5. Podstawowy zakres inwestycji 

 Zakres inwestycji obejmuje projekt jednojezdniowej drogi gminnej, stanowiącej obwodnicę m. Września, 

łączącej drogę krajową nr 92 (rejon połączenia ulic Słowackiego i Sikorskiego - DK92) z drogą krajową nr 15 (w 

okolicach m. Sokołówko). W zakresie opracowania zawarte zostaną również rozwiązania techniczne dotyczące 

budowy nowych obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych, w tym zapewniających obsługę przyległych 
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nieruchomości, urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę, urządzeń oświetleniowych, urządzeń 

ochrony środowiska i zagospodarowanie zielenią, wyposażenia eksploatacyjnego w urządzenia techniczne drogi, 

organizacji ruchu, przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej, w tym m.in.: 

 linii elektroenergetycznych oraz linii telekomunikacyjnych, 

 przewodów kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych, 

 urządzeń wodnych melioracji. 

 Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe oraz analizę 

wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie mogą być użyte do ich budowy. Konstrukcję 

zaprojektowano dla obciążenia obliczeniowego 115 kN/oś. Przyjęto okres żywotności nawierzchni podatnej - 20 

lat. 

2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

2.1. Lokalizacja istniejących rurociągów oraz linii światłowodowej 

 Projektowana droga gminna, stanowiąca obwodnicę m. Września koliduje z istniejącymi rurociągami 

naftowymi DN500 i DN800 oraz linią światłowodową. Lokalizacja kolizji wg km drogi gminnej: 

 I Nitka rurociągu „Przyjaźń" DN500 - km 1+622,10; 

 II Nitka rurociągu „Przyjaźń" DN800 - km 1+640,26; 

 linia światłowodowa – km 1+649,26; 

2.2. Charakterystyka istniejących rurociągów 

 Istniejące rurociągi na rozpatrywanym odcinku posiadają następującą charakterystykę: 

 rurociągi służą do transportowania ropy naftowej; 

 rurociąg DN500 I Nitka: 

       Ø529x7 mat. 14HGS 

 rurociąg DN800 II Nitka: 

       Ø820x9 mat. 18G2A 

 maksymalne ciśnienie pracy rurociągów Pr=5,5MPa; 

 rurociągi ułożone są pod terenem i przykryte warstwą ziemi grubości ok. 0,6-0,9m; 

 rurociągi chronione są antykorozyjnie poprzez izolację (izolacja bitumiczna) i ochronę katodową; 

 

 W obecnym stanie w miejscu przewidywanej kolizji rurociągi nie spełniają następujących wymagań 

Rozporządzenia Ministra i Gospodarki z dnia 21.11.2005r. (Dziennik Ustaw nr 243 z dn. 14.12.2005r.), 

 brak rur ochronnych na rurociągach pod projektowaną drogą gminną (obwodnicą m. Wrześni) o średnicy 

większej od rury przewodowej o co najmniej 200mm, 

 

(drogi gminne nie wymagają wzmocnienia ścianki rurociągu o 20% w stosunku do grubości obliczeniowej) 

2.3. Charakterystyka istniejącej linii światłowodowej 

 Istniejąca linia światłowodowa na rozpatrywanym odcinku posiada następującą charakterystykę 

 rurociąg kablowy 3xHDPE 40/3,7mm ułożony na głębokości około 1,0m wraz z kablem lokalizacyjnym 

RPX 2x0,9 i taśma ostrzegawczą, w tym; 

 kabel światłowodowy Z-XOTKtd 8J G.652 wciągnięty do rury czarnej z białym wyróżnikiem; 

 kabel światłowodowy Z-XOTKtd 48J G.652 wciągnięty do rury czarnej z niebieskim wyróżnikiem; 

 trzecia rura, jednolicie czarna (bez wyróżnika), pozostaje pusta; 

2.4. Ogólna charakterystyka projektowanych rozwiązań technicznych 

 W związku z planowaną budową odcinka drogi gminnej – obwodnicy m. Września, konieczne jest 

rozwiązanie kolizji z istniejącymi rurociągami, z zachowaniem zapisów Rozporządzenia Ministra i Gospodarki z 

dnia 21.11.2005r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 
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 Projekt zakłada: 

 odsłonięcie (odkopanie) rurociągów; 

 badanie stanu technicznego rurociągów przy udziale służb PERN; 

 wymianę izolacji rur produktowych; 

 zabezpieczenie rurociągów za pomocą rur ochronnych; 

 ponowne zasypanie rurociągów oraz budowę drogi gminnej; 

2.5. Warunki prowadzenia robót 

 Wszelkie prace w pobliżu rurociągów i bezpośrednio na rurociągach naftowych należy wykonywać pod 

nadzorem uprawnionego przedstawiciela PERN „Przyjaźń” S.A. 

2.5.1. Prace przygotowawcze 

 W zakres robót przygotowawczych wchodzi: 

 Odhumusowanie pasa prowadzenia robót ziemnych (przed przystąpieniem do wykonywania robót 

nastąpi przekazanie placu budowy z geodezyjnym wyznaczeniem rurociągu). 

 Oznakowanie stref niebezpiecznych 

 

 Przed przystąpieniem do robót, pod nadzorem pracowników PERN istniejące rurociągi DN800 i DN500 

zostaną zlokalizowane i trwale oznakowane.  Głębokie wykopy liniowe i jamiste podlegają oznakowaniu i 

zabezpieczeniu tablicami ostrzegawczymi. 

2.5.2. Wykopy, roboty ziemne 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy rurociągów i trwałe oznaczy je w terenie 

za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości 

reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a 

szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 

teren; 

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu; 

 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

 Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone 

przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę 

poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego 

materiału. Wykopy wykonywać tylko ręcznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę we wcześniej wskazane miejsce. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy 

jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. 

Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. Ziemię wydobywaną z wykopu należy składować w 

odległości 0,5 - 0,7m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu.   Przejście to powinno być stale 

oczyszczane z wyrzucanej ziemi, zwłaszcza w okresie deszczowym. 

 Szerokość dna wykopu powinna wynosić min. D+800mm (D średnica nominalna rurociągu).  

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byś przeszkoleni i pouczeni o 

zagrożeniach wynikających z prac ziemnych. Przed każdym wejściem do wykopu należy sprawdzić stan skarp i 

zabezpieczeń ścian wykopu. 

2.5.3. Zasypanie wykopu 

 W celu uniknięcia uszkodzenia rury oraz powłok izolacyjnych wykop należy zasypywać gruntem nie 

zawierającym kamieni, odłamków betonu itp. 

 Zasypanie wykopów powinno odbywać się z zachowaniem środków ostrożności. W pierwszym etapie 

zasypywania wykopu należy wykonać zasypkę w warstwie ochronnej, której grubość powinna wynosić co 
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najmniej 0,3m ponad wierzch rurociągu. Materiałem zasypki w tej warstwie powinien być grunt nieskalisty, bez 

grud i kamieni. Materiał zasypki powinien zostać zagęszczony lekkim sprzętem do stanu średniozagęszczonego 

 stopień zagęszczenia ID>0,55 

 wskaźnik zagęszczenia IS>0,90 

 W drugim etapie wykop zasypany zostanie do rzędnej terenu. Do wypełnienia wykopu w drugim etapie 

wykorzystać można grunt pozyskany z wykopu, pod warunkiem, że jest to grunt mineralny. Za miarę właściwego 

zagęszczenia warstwy nadkładu należy przyjąć wskaźnik zagęszczenia IS>0,92. Zagęszczone warstwy nasypu w 

wykopie powinny zostać odebrane geotechnicznie. Zasypki odcinków rurociągów pod projektowanym układem 

drogowym należy wykonać również z uwzględnieniem wytycznych, podanych w odpowiednich opracowaniach 

branży drogowej. 

 Zagęszczone warstwy nasypu w wykopie powinny zostać odebrane geotechnicznie. 

3. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA 

3.1. Warunki gruntowo-wodne 

 W rejonie przejścia rurociągów pod drogą gminną wykonano 2 otwory geotechniczne D17 i D18, do 

głębokości 2,5m poniżej poziomu terenu. W otworach stwierdzono następujący układ warstw ośrodka 

gruntowego: 

 pod warstwą humusu o miąższości 0,4 m występuje piasek średni, średniozagęszczony (do głębokości 1,2 m). 

Głębiej nawiercono warstwę gliny piaszczystej (do głębokości wykonanych otworów). 

 W otworach, do nawierconej głębokości nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

3.1.1. Posadowienie projektowanych rur ochronnych 

 W miejscu przejścia ropociągów pod drogą gminną projektowane rury ochronne na przewodach DN800 i 

DN500 posadowione będą na warstwie gruntów spoistych twardoplastycznych, powyżej nawierconego poziomu 

wody gruntowej. Warunki prowadzenia robót będą korzystne w przypadku braku opadów atmosferycznych lub 

roztopów. 

 Należy chronić wykop przed opadami atmosferycznymi. W przypadku stwierdzenia występowania w podłożu 

gruntu w stanie plastycznym i miękkoplastycznym należy go wybrać i zastąpić podsypką piaszczystą zagęszczoną. 

3.2. Wymiana izolacji rurociągów 

 W zakresie planowanych robót należy dokonać wymiany izolacji rur przewodowych DN800 i DN500. 

 W pierwszej kolejności projektuje się usunięcie starej izolacji oraz oczyszczenie powierzchni rurociągów. Po 

oczyszczeniu należy powiadomić przedstawiciela PERN w celu dokonania oceny stanu ścianek rurociągów pod 

kątem ubytków korozyjnych lub innych uszkodzeń. 

 Nową izolację nawojową o klasie minimum C30 należy wykonać na długości projektowanych rur 

zabezpieczających z naddatkiem po 1,5m z każdej strony. 

 Wybrany system izolacyjny powinien posiadać niezbędne aprobaty techniczne i być nakładany przez 

wyspecjalizowana firmę, dysponującą odpowiednio przeszkolonym personelem, co powinno zostać potwierdzone 

w sporządzonym protokole. 

 Jeżeli podczas prac rury przewodowe odkryte zostaną na dłuższych odcinkach i podczas tych prac nastąpi 

uszkodzenie izolacji, to także w miejscach uszkodzeń izolację należy wymienić lub w jeśli to możliwe naprawić. 

 Po wykonaniu robót należy dokonać kontroli poprawności wykonania powłoki izolacyjnej za pomocą 

poroskopu. 

3.3. Konstrukcja projektowanych elementów zabezpieczenia rurociągów 

3.3.1. Określenie wymagań stawianych rurze ochronnej 

 Naprężenia spowodowane ciśnieniem zewnętrznym występują w rurociągu ułożonym w rzece lub głęboko 

pod powierzchnią terenu. Ponieważ w obu przypadkach używa się rur grubszych, dlatego praktycznie ciśnienie 

zewnętrzne nie wywoła naprężeń godnych uwagi, należy natomiast skontrolować naprężenia, gdy stosuje się rury 

ochronne. 
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 Założenie: rura ulega odkształceniu pomimo, że jest wykonana z materiału o znacznej wytrzymałości, toteż 

dla rur ochronnych bezcelowe jest stosowanie stali o wyższej wytrzymałości, gdyż przy przekroczeniu pewnego 

ciśnienia zewnętrznego, zwanego ciśnieniem krytycznym, następuje zaklęśnięcie rury. Dla tych warunków, tzn. w 

rejonie naprężeń elastycznych, ciśnienie krytyczne wynosi: 

 

𝑃𝑘 =
3𝐸 ∗ 𝐼

𝑟3
 

 
po wstawieniu odnośnych wartości momentu bezwładności i poprzecznego przekroju rury o promieniu 

 

𝑟 =
𝑑

2
 

 
wartość ciśnienia krytycznego -można obliczyć z równania: 

 

𝑃𝑘 = 2,2𝐸 ∗ �
𝑠

𝑑
 

3

[
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
] 

 
równanie powyższe podaje wartość ciśnienia, przy którym nastąpi zaklęśnięcie rury (dla stali moduł elastyczności 

E=210MPa, a s oznacza grubość ścianki rury w [cm]). Aby do tego nie dopuścić, wstawiamy pięciokrotny 

współczynnik bezpieczeństwa, czyli równanie to przekształcone w celu obliczenia s otrzyma postać: 

 

𝑠 = 𝑑3�2,5
𝑃𝑘
𝐸 

[𝑐𝑚] 

 
dla rur ochronnych przyjmuje się Pk = 1kg/cm

2
 plus ciężar ziemi i pojazdów. Jeżeli rura ochronna jest zakopana 

głębiej niż 100 cm, a ziemia dostatecznie zagęszczona, można przyjąć z przesadą Pk = 2kg/cm
2
 i wówczas ze 

wzoru na s równanie praktycznie ma postać: 

 

𝑠 = 0,0133𝑑[𝑐𝑚] 
 

równania powyższe są ważne, gdy ciśnienie jest rozłożone równomiernie na całym obwodzie rur, przeto dla 

większej pewności do grubości ścianki obliczonej z równania powyższego należy dodać 20 do 50% w zależności 

od warunków lokalnych, a także ze względu na zwiększone możliwości korozji, mimo że rura ochronna jest 

izolowana. 

3.3.2. Dobór rur ochronnych 

 Dobór rur przeprowadzono na podstawie normy PN-EN ISO 3183:2013-05 - Przemysł naftowy i gazowniczy 

- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych. 

3.3.3. Zabezpieczenie rurociągów DN800 i DN500 pod projektowana drogą gminną 

3.3.3.1.  Informacje ogólne 

 Projektowana droga gminna (obwodnica m. Września) krzyżuje się z istniejącymi rurociągami paliwowymi: 

DN800 i DN500. Aby umożliwić budowę w/w drogi konieczne jest wykonanie zabezpieczenia istniejących 

rurociągów paliwowych rurami ochronnymi wychodzącymi na odległość min. 5,0 m poza krawędzie 

projektowanej drogi. 

3.3.3.2. Dobór rury ochronnej dla rury przewodowej DN500 

 Zgodnie z przepisami i wymaganiami rura ochronna musi być większa minimum o 200mm od rury 

przewodowej. Zatem minimalna średnica rury ochronnej wynosi DZ 762 x grubość ścianki. Grubość ścianki 

obliczamy ze wzoru: 
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s = 0,0133d [cm], 

s = 0,0133 x 76,2 [cm] = l,01cm 

 

 Do tej wartości, zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie dodajemy 20%, jako margines bezpieczeństwa 

(uwzględniamy korozję, warunki gruntowe, inne ). Zatem grubość ścianki rury ochronnej powinna wynosić: 

 

s = 1,01 + (20% x 1,01)[cm] = l,2cm = 12mm 

 

 Rura ochronna powinna posiadać parametry: 

 DZ 762 x 12,5 mm; 

 oznaczenie: S 762x12,5mm r2 L 245 NB; 

 końcówki rur ukosowane zgodnie z normą PN-ISO 9761:1996, zabezpieczone przez pomalowanie, z 

nakładkami zabezpieczającymi; 

 rury nie mogą posiadać zanieczyszczeń wewnętrznych; 

3.3.3.3. Przygotowanie rury ochronnej DN750  

 Odcinek rury stalowej o średnicy zewnętrznej 762 x 12,5 mm, o długości L = 30,0m, należy rozciąć wzdłuż 

na dwie równe części. Linie cięcia muszą być proste i powinny przebiegać równolegle. Krawędzie rur po 

przecięciu należy zukosować jak dla spoiny V i oczyścić z izolacji fabrycznej na szerokości 10 cm. Do jednej z 

połówek należy przyspawać spoiną pachwinową płaskownik stalowy, który będzie pomocny w zestawianiu i 

centrowaniu obu połówek rury. W ten sposób należy przygotować 5 sztuk odcinków w/w rury, które połączone 

spoinami doczołowymi będą stanowiły rurę ochronną długości L = 30,0m. 

 Dla zmontowania rury ochronnej DN 750 odcinków tych będzie: (6 m x 5 odcinków = 30 m). Sumarycznie 

uzyskujemy długość całkowitą L = 30,0m. 

 W celu wykonania operacji nałożenia rury ochronnej na istniejący rurociąg paliwowy DN500 należy odkopać 

ręcznie rurociąg paliwowy w taki sposób, aby zapewnić dostateczny dostęp w celu nałożenia płóz dystansowych i 

elementów rury ochronnej. W związku z tym w obrębie układu drogowego należy: 

odkopać rurociąg ręcznie (fragmentami) na odcinku krzyżującym się z projektowaną drogą gminną na długości 

około 35,0m. Maksymalne odcinki odkryte w danym czasie mogą mieć długość 10,0m. Odkopany przewód 

paliwowy podwiesić stosując podciągi opasujące rurociąg lub stosując odpowiednie podparcia w odstępach co 2,0 

m. Po wykonaniu podwieszenia lub podparcia odcinek rurociągu należy podkopać od spodu w taki sposób aby 

powstała szczelina umożliwiająca nałożenie płóz dystansowych i segmentu rury ochronnej o długości 6,0m. 

Odkopany odcinek rurociągu powinien zostać poddany oględzinom stanu technicznego przy udziale 

uprawnionego przedstawiciela PERN "Przyjaźń" S.A. Po dokonaniu powyższych czynności można przystąpić do 

montażu płóz centrujących z polietylenu PEHD. Płozy powinny zostać założone co 1,5m, w miejscu zakończenia 

rury ochronnej należy założyć dwie płozy obok siebie. Po założeniu płóz można przystąpić do wsunięcia pod 

rurociąg wcześniej przygotowanej połówki rury ochronnej. Podczas wkładania pod rurociąg dolnej połówki rury 

ochronnej należy przełożyć podciągi podtrzymujące pod dolną połówka rury ochronnej tak, aby nie nastąpiło 

osunięcie się rurociągu. W dalszej kolejności można przystąpić do nałożenia górnej połówki rury ochronnej. 

Między płozami a ścianką rury ochronnej, w miejscu gdzie będzie wykonana spoina łącząca obie połówki należy 

umieścić wkładkę z materiału niepalnego, izolującego cieplnie, szerokości 20cm, grubości 4mm, w celu 

zabezpieczenia płóz oraz izolacji na rurociągu przed wpływem temperatury podczas spawania połówek rury 

ochronnej. Wkładkę izolacji termicznej należy wcisnąć pomiędzy płozy a ściankę rury ochronnej. Obie połówki 

rury ochronnej należy wycentrować i pospawać spoinami punktowymi. Następnie połówki rury osłonowej należy 

pospawać spoiną ciągłą. 

 Po założeniu 6-cio metrowego odcinka rury ochronnej na rurociąg paliwowy należy przystąpić do montażu 

następnego segmentu rury ochronnej, wykonując wyżej opisane czynności w ten sam sposób. 

 Poszczególne odcinki nałożonej rury ochronnej należy połączyć spoinami doczołowymi. 

 Przestrzeń między rurociągiem a końcami rury ochronnej należy uszczelnić za pomocą systemu potrójnego 

uszczelnienia (pianka + masa uszczelniająca + rękaw termokurczliwy). 

 Miejsca łączeń rury ochronnej należy zaizolować taśmą antykorozyjną z polietylenu klasy C wg normy DIN 

30672. 
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 Po ukończeniu prac nad zabezpieczeniem rurociągu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną rury 

ochronnej i zgłosić wykonane prace do odbioru. 

 Należy zapewnić i wykonać badanie szczelności rury ochronnej poprzez wykonanie podciśnieniowej próby 

szczelności, na ciśnienie od 0,1 do 0,2 bar. 

 Po dokonaniu odbioru zabezpieczenia rurociągu paliwowego rurą ochronną przez przedstawiciela PERN 

„Przyjaźń” S.A. zabezpieczony rurociąg można zasypać. 

3.3.3.4. Dobór rury ochronnej dla rury przewodowej 820x9mm 

 Zgodnie z przepisami i wymaganiami rura ochronna musi być większa minimum o 200mm od rury 

przewodowej. Zatem minimalna średnica rury ochronnej wynosi DZ 1016 x grubość ścianki. Grubość ścianki 

obliczamy ze wzoru: 

 

s = 0,0133d [cm], 

s = 0,0133 x 101,6 [cm] = l,35cm 

 

 Do tej wartości, zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie dodajemy 20%, jako margines bezpieczeństwa 

(uwzględniamy korozję, warunki gruntowe, inne ). Zatem grubość ścianki rury ochronnej powinna wynosić: 

 

s = 1,35 + (20% x 1,35) [cm] = l,62cm = 16mm 

 

 Rura ochronna powinna posiadać parametry: 

 DZ 1016 x 16 mm; 

 oznaczenie: S 1016x16mm r2 L 245 NB; 

 końcówki rur ukosowane zgodnie z normą PN-ISO 9761:1996, zabezpieczone przez pomalowanie, z 

nakładkami zabezpieczającymi; 

 rury nie mogą posiadać zanieczyszczeń wewnętrznych; 

3.3.3.5. Przygotowanie rury ochronnej DN1000 

 Odcinek rury stalowej o średnicy zewnętrznej 1016 x 16 mm, o długości L = 30,0m należy rozciąć wzdłuż na 

dwie równe części. Linie cięcia muszą być proste i powinny przebiegać równolegle. Krawędzie rur po przecięciu 

należy zukosować jak dla spoiny V i oczyścić z izolacji fabrycznej na szerokości 10 cm. Do jednej z połówek 

należy przyspawać spoiną pachwinową płaskownik stalowy, który będzie pomocny w zestawianiu i centrowaniu 

obu połówek rury. W ten sposób należy przygotować 5 sztuk odcinków w/w rury, które połączone spoinami 

doczołowymi będą stanowiły rurę ochronną długości L = 30,0 m. 

 Dla zmontowania rury ochronnej DN 750 odcinków tych będzie: (6 m x 5 odcinków L = 30,0m). Sumarycznie 

uzyskujemy długość całkowitą L = 30,0m. 

 Dalsze czynności montażowe należy wykonać analogicznie jak dla rury ochronnej DN750 wg p. 3.2.3.3. 

3.3.4. Słupki oznacznikowe 

 Przejścia rurociągów pod drogą gminną należy oznakować.  Do oznakowania wykorzystano słupki 

oznacznikowe, zlokalizowane przy zakończeniach rur osłonowych, w odległości 1,0m od osi rurociągu. 

Usytuowanie słupków pokazano na planie sytuacyjnym (rys nr 02). 

3.4. Wytyczne wykonania robót 

 Przed przystąpieniem do realizacji przebudowy rurociągu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i 

uzgodnienia z Operatorem rurociągu planu BIOZ, projektu organizacji budowy wraz z harmonogramem 

poszczególnych etapów prac. Z uwagi na konieczność wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie 

rurociągów czynnych wszystkie prace należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem PERN „Przyjaźń” S.A. 

 Montaż rur ochronnych na rurociągach DN800 i DN500 wykonywane będzie we wcześniej wykonanych 

wykopach liniowych. 

 Wykopy liniowe, umocnione, o głębokości około 1,4 – 2,0m wykonane zostaną ręcznie z uwagi na 

konieczność odkrycia rurociągów istniejących. W przypadku stwierdzenia występowania w podłożu gruntów 
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słabonośnych lub spoistych plastycznych, należy grunt wybrać i zastąpić go podsypką piaskowo-żwirową (min. 

20cm) zagęszczoną. 

 Ułożone rury ochronne należy zasypać starannie zagęszczając po bokach i lekko nad rurami. Docelowo rury 

zasypane będą do spodu projektowanych nasypów drogowych oraz do poziomu istniejącego i projektowanego 

terenu. 

 W przypadku konieczności przejazdu podczas budowy nad rurami (prostopadle) należy uzyskać minimalne 

wymagane przekrycie pod drogami wynoszące 1,50m oraz dodatkowo zabezpieczyć powierzchnię przejazdu 

betonowymi płytami drogowymi. 

 Nie należy jeździć po rurociągach i rurach ochronnych wzdłuż w odległości mniejszej niż 3,0m. 

3.5. Wymagania dotyczące robót budowalno-montażowych 

 Wykonawca zabezpieczenia rurociągu przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do przedstawienia i 

uzgodnienia w PERN „Przyjaźń" S.A. : 

 wszystkich dokumentów i certyfikatu zgodnie z PN-EN 729-1 - PN-EN 729-2, uprawnień nadzoru 

spawalniczego wg PN-EN 719/640/ i świadectwa spawaczy wg PN-EN 287-1 celem dopuszczenia do 

prac; 

 technologii spawania (WPS-wg PN-EN 288-2 i PN-EN 288-9)     

3.6. Spawanie rur ochronnych 

 Rury ochronne powinny być wykonane wg wymiarów podanych na rysunkach. Wszystkie zmiany w 

dokumentacji powinny być uzgodnione z projektantem. Cięcie materiałów może być wykonywane mechanicznie 

lub termicznie. Brzegom należy nadać kształt za pomocą obróbki mechanicznej. Dopuszcza się przygotowanie 

brzegów metodami termicznymi o ile pozwala na to tolerancja i wymogi gładkości. Przygotowanie brzegów wg 

PN-EN 29692. Krawędzie należy po cięciu oczyścić z zadr i nadlewów. Kontrolę gładkości należy przeprowadzić 

metodą wzrokową porównania powierzchni detali z wzorcami gładkości. Spawanie odcinków rur ochronnych 

należy wykonywać zgodnie z instrukcją technologiczną spawania. Poziom jakości spoin D wg PN-EN 25817. 

 Kontrola robót spawalniczych powinna polegać na: 

 sprawdzeniu czy wymiary konstrukcji spawanej są zgodne z rysunkami lub normami; 

 oględzinach zewnętrznych połączeń spawanych (poddanych gołym okiem) czy dotrzymane są wymagania 

określone w warunkach technicznych; 

 badaniach wizualnych wg PN-EN 970 w zakresie 100% złączy obwodowych; 

3.7. Badania nieniszczące spoin 

 Wszystkie złącza spawane (100%) rury ochronnej należy poddać badaniom wizualnym (VT) zgodnie z normą 

PN-EN 970:1999/Ap1:2003, PN-EN 13018:2004, załącznika E normy PN-12732:2004 oraz uzgodnionymi przez 

służby spawalnicze operatora rurociągu procedurami i lub instrukcjami Wykonawcy badań. Po pozytywnym 

wyniku badań wizualnych 100% złączy spawanych poddać badaniom penetracyjnym (PT). 

 Badania penetracyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm oraz uzgodnionymi przez 

służby spawalnicze operatora rurociągu procedurami i/lub instrukcjami. 

3.8. Zabezpieczenie rur ochronnych przed korozją 

 Na projektowanych rurach ochronnych rurociągów paliwowych przewidziano bierną ochronę antykorozyjną 

w postaci izolacji nawojowej o klasie minimum C30 wg PN-EN 12068 oraz DIN 30672. 

 Po wykonaniu robót należy dokonać kontroli poprawności wykonania powłoki izolacyjnej za pomocą 

poroskopu. 

3.9. Połączenie przewodów elektrycznych do rurociągów 

 Istniejące rurociągi posiadają czynną ochronę katodową zapewnioną przez stację ochrony katodowej.  

  W celu zagwarantowania możliwości przeprowadzenia pomiarów potencjału elektrycznego zaprojektowano 

montaż w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia rurociągów pod układem drogowym słupka kontrolno-

pomiarowego (1 szt.). Lokalizacja słupka wg rysunku 02 Plan sytuacyjno-wysokościowy. 
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 Połączenia przewodów elektrycznych do rurociągów ropy proponuje się wykonać metodą PIN BRAZING. 

 

 Metoda PIN BRAZING – etapy przyłączenia: 

 wycięcie w powłoce izolacyjnej rurociągu odpowiednio dużego otworu i usunięcie resztek powłoki do 

gołego metalu – można posłużyć się odpowiednim szablonem; 

 dokładne oczyszczenie metalu podłoża; 

 przygotowanie oczka końcówki kablowej: nałożenie końcówki na kabel i dokładne zaciśnięcie jej na 

przewodzie z użyciem odpowiedniego narzędzia; 

 podłączenie przewodu powrotnego do metalu podłoża; 

 umieszczenie kołka wraz z ochronnym pierścieniem ceramicznym w głowicy pistoletu; 

 włączenie urządzenia zasilająco-kontrolnego; 

 dociśnięcie kołka z pierścieniem do końcówki kablowej i podłoża (w metodzie bezpośredniej); 

 wyzwolenie łuku elektrycznego; 

 odczekanie do momentu wystygnięcie końcówki; 

 odbicie pozostałej części kołka, staranne oczyszczenie powierzchni metalu; 

 wykonanie testów sprawdzających, przewidzianych procedurą kontroli połączenia; 

 wykonanie zgodnie z odrębną procedurą powłoki izolacyjnej i zabezpieczenie przewodów elektrycznych 

przed uszkodzeniem mechanicznym – czynności te powinny być wykonane bezpośrednio po wykonaniu 

przyłącza, ponieważ miejsce to jest wrażliwe na szkodliwe oddziaływanie środowiska atmosferycznego i 

w przypadku wystąpienia na powierzchni produktów korozji (co ma miejsce już po kilku godzinach) 

złącze musi być zlikwidowane, a wszystkie czynności powtórzone. 

 

 Przy wykonaniu przyłącza procedura musi obejmować następujące etapy podlegające nadzorowi: 

 usunięcie fragmentu izolacji odkopanego lub jeszcze nie zasypanego rurociągu, a następnie oczyszczenie 

powierzchni rurociągu (do klasy Sa 2,5 lub St3) – zapis o stanie czystości powierzchni; 

 wykonanie przyłącza końcówki z kablem do rurociągu (najczęściej sposobem bezpośrednim) – zapis o 

trwałości mechanicznej połączenia; 

 ponowne oczyszczenie podłoża i końcówki kablowej – zapis o jakości przygotowanej powierzchni pod 

nałożenie powłoki; 

 wykonanie powłoki izolacyjnej nad przyłączem przy użyciu odpowiedniego zestawu izolacyjnego wraz z 

wykonaniem testów jakościowych – zapis z pomiarów szczelności za pomocą poroskopu iskrowego; 

 doprowadzenie przewodów do punktu pomiarowego - zapis z pomiarów elektrycznych złącza. 

Podłączenie przewodów w słupku należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta słupka pomiarowego; 

 

 Przed zasypaniem rurociągów w wykopie należy przeprowadzić badanie szczelności powłok poroskopem 

iskrowym rury przewodowej, a po założeniu i zaizolowaniu rur ochronnych również tych ostatnich. 

 Przeprowadzić badanie potencjału rur przewodowych i rur ochronnych, po zasypaniu rurociągów. 

 Dopuszcza się połączenie kołków od kabli ochrony katodowej do rur produktowych z wykorzystaniem innej 

uznanej technologii przez uprawniony personel. 

3.10. Zabezpieczenie linii światłowodowej 

 Skrzyżowanie istniejącej linii światłowodowej z projektowaną drogą gminną poprowadzone zostanie z 

zastosowaniem poniższych zasad: 

 linia światłowodowa krzyżować się będzie z projektowanym układem drogowym pod kątem >45°; 

 głębokość ułożenia rur osłonowych linii światłowodowej pod jezdnią powinna spełniać założenie, aby 

pokrycie gruntem było nie mniejsze niż 1,1m od górnej powierzchni rur osłonowych; 

 linia światłowodowa zlokalizowana zostanie co najmniej 0,5m pod dnem rowów odwadniających; 

 Istniejąca linia światłowodowa w stanie obecnym zabezpieczona jest rurami osłonowymi HDPE40/3,7. 

Ponadto planuje się wykonanie dodatkowego zabezpieczenia linii światłowodowej pod projektowaną drogą 
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gminną w postaci rury ochronnej dwudzielnej HDPE160/9,5, w którą włożona zostanie kanalizacja wtórna w 

postaci trzech rur HDPE40/3,7. 

 Ponad rurą ochronną HDPE160/9,5 ułożona zostanie zabezpieczająca taśma ochronna, a na końcach 

projektowanej rury ochronnej HDPE160/9,5 umieszczone zostaną słupki oznacznikowe. 

 

 Dodatkowo równolegle do istniejącej linii światłowodowej pod projektowaną drogą gminną należy wykonać, 

rezerwowy przepust o długości 29,0m, składający się z 3 rur HDPE40/3,7, w osłonie z rury grubościennej 

HDPE125/7,1. Dodatkowy przepust obustronnie należy zakończyć zasobnikami złączowymi. 

3.11. Warunki techniczne budowy i odbioru 

 Podczas dokonywania montażu rur ochronnych należy przestrzegać przepisów zawartych w aktach 

normatywnych i prawnych oraz w szczegółowych instrukcjach budowy obowiązujących w przedsiębiorstwach 

budowlanych i eksploatacyjnych. Bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach 

instytucji opiniujących projekt. 

 

 Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie również wykonać oraz załączyć do dokumentacji 

powykonawczej następujące protokoły: 

 Protokoły z wykonania i badania przyłączeń kabli do rurociągu (przed zasypaniem), wymagany poziom 2 

kompetencji wykonawców zgodnie z normą PN-EN 15257:2008; 

 Protokoły z pomiarów potencjałów i rezystancji przejścia stałych elektrod odniesienia, wymagany poziom 

2 kompetencji wykonawców zgodnie z normą PN-EN 15257:2008; 

 Deklaracje zgodności, atesty, świadectwa odbioru stosowanych materiałów, elementów i urządzeń (tj. 

elektrod odniesienia, kabli, słupków pomiarowych, materiałów izolacyjnych itp.) 

 Protokół z badania odizolowania od rurociągu stalowych rur ochronnych / osłonowych (po montażu), 

wymagany poziom 2 kompetencji wykonawców zgodnie z normą PN-EN 15257:2008; 

3.12. Uwagi dodatkowe 

 Droga gminna (obwodnica m. Września) jest drogą projektowaną, której projektowane rzędne są wyniesione 

ponad istniejący teren na wysokość średnio około 0,5-1,0 m, co wynika z załączonych rysunków. Przykrycie 

istniejących rurociągów nie zmniejszy się więc, ale zdecydowanie zwiększy. Lokalizacja słupka kontrolno-

pomiarowego zaprojektowana została w liniach rozgraniczających inwestycji. 

4. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA 

 Rozwiązania projektowe mające zapewnić prawidłowe warunki ochrony środowiska: 

 zainstalowanie rur ochronnych na skrzyżowaniu rurociągów z drogą gminną; 

 zastosowanie nowoczesnej izolacji antykorozyjnej podnoszącej trwałość rur ochronnych w celu 

uniknięcia awarii; 

 zastosowanie ochrony katodowej dla wyeliminowania korozji elektrochemicznej; 

 transport i wszystkie prace związane z pracami na czynnym rurociągu powinny odbywać się w 

wyznaczonym pasie montażowym; 

 odpady technologiczne, takie jak: ścinki rur, resztki elektrod, wióry z ukosowania, odpady metalowe itp. 

powinny być składowane w wyznaczonych przez Wykonawcę miejscach i wywożone na złomowiska; 

 odpady budowlane, takie jak: nieużyty żwir, piasek, żużel muszą być wywiezione na odpowiednie 

wysypiska; 

 niedopuszczalne są wycieki smarów i materiałów pędnych sprzętu do gleby i wszelkich zbiorników 

wodnych; 

 

 

 Obostrzenia wykonawcze: 

 przy realizacji robót budowlano - montażowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 

przepisów o ochronie środowiska naturalnego, równowagi ekologicznej, warunków glebowych itp. 
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 wykonawca realizujący roboty liniowe przy rurociągu jest odpowiedzialny za przestrzeganie rozwiązań 

projektowych związanych z ochroną środowiska, oraz obowiązującego prawa państwowego i umów 

międzynarodowych związanych z ochroną środowiska; 

 realizacja robót budowlano - montażowych, przemieszczenia się maszyn budowlanych i środków 

transportowych w innych miejscach niż określono to w projekcie jest zabronione; 

 humus znajdujący się w strefie wykopu należy przed rozpoczęciem zasadniczych robót ziemnych zdjąć 

 zdjęcie, przemieszczenie, przechowywanie i ponowne naniesienie humusu należy wykonać metodami 

wykluczającymi obniżenie jego jakości i możliwości powstania ubytków ilościowych 

 po zakończeniu zasadniczych robót wykonawca zobowiązany jest do likwidacji prowizorycznych dróg 

montażowych itp. 

 

 Rurociąg w części liniowej jest instalacją, która nie powoduje powstawania stref zagrożenia wybuchem. 

5. WARUNKI BHP i PPOŻ 

 W czasie wykonywania robót budowalnych i montażowych obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 

Prace niebezpieczne pożarowo należy prowadzić zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni przejść 

odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż., zakończone egzaminem kontrolnym. Pracownicy muszą być 

wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochronny. Do pracy mogą być dopuszczone tylko te 

narzędzia, urządzenia, maszyny, odzież ochronna i każde stanowisko pracy, które zostało sprawdzone i 

zaopiniowane pozytywnie przez inspektora BHP. 

 Za właściwą organizację pracy pod względem BHP i ppoż. odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

6. INFORMACJA BIOZ. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

określająca zagrożenia, jakie mogą powstać w trakcie wykonywania robót budowlanych podczas zabezpieczenia 

rurociągu wysokiego ciśnienia DN 800 i DN 500, w związku z budową drogi gminnej (obwodnicy m. Września). 

Podstawę sporządzenia informacji stanowią: 

 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126 z 2003r.) 

6.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

 Zakres i kolejność podstawowych robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

 Instrukcja i szkolenie pracowników na miejscu pracy przez osobę odpowiedzialną za wykonanie prac; 

 Określenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc montażowo-spawalniczych; 

 Przygotowanie i zagospodarowanie placu robót; 

 Rozstawienie sprzętu; montażowego, BHP i ochrony p-poż oraz potrzebnych materiałów; 

 Wykonanie robót ziemnych; 

 Wymiana izolacji rur produktowych; 

 Wykonanie zabezpieczenia rurociągu; 

 Zaizolowanie elementów zabezpieczenia podlegających zasypaniu; 

 Wykonanie niezbędnych badań i prób; 

 Wykonanie prac budowlanych i porządkowych; 

 Przywrócenie terenu do stanu początkowego; 

6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Istniejące rurociągi „Przyjaźń” DN800 i DN500. 



 

 
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego  

drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września 
16 

6.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Realizacja zadania wiąże się z wykonaniem robót budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podstawowe zagrożenia mogą być związane z następującymi elementami 

zagospodarowania działki lub terenu: 

 czynne rurociągi 

 wykopy 

6.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

 wykonywanie robót w pobliżu czynnego rurociągu paliwowego - zagrożenia wynikające z 

wykonywania robót w obrębie stref zagrożenia wybuchem oraz w pobliżu rurociągów i urządzeń 

pracujących pod wysokim ciśnieniem do 6,3 MPa; w razie uszkodzenia istniejącej instalacji rurociągowej 

podczas robót ziemnych na terenie działki zachodzi możliwość zapłonu paliwa oraz możliwość urazów 

mechanicznych   spowodowanych   gwałtownym wypływem paliwa z rurociągu paliwowego. 

 wykonywanie wykopów - w trakcie wykonywania wykopów o głębokości przekraczającej 2,0 m w 

pobliżu czynnego rurociągu paliwowego istnieje zagrożenie osunięcia się ścian wykopu i przysypania 

osób przebywających w wykopie; ponadto istnieje możliwość wpadnięcia do wykopu w wyniku czego 

mogą powstać urazy związane z upadkiem; 

 wykonywanie   robót   spawalniczych   na   czynnym   rurociągu   paliwowym - przy wykonywaniu 

podłączeń nowoprojektowanego układu w rejonie rurociągu paliwowego zachodzi zagrożenie przepalenia 

ścianki rurociągu i jego rozerwanie; prace te mogą być wykonywane   wyłącznie   przez   firmy   

posiadające   odpowiednie   certyfikaty   i   osoby przeszkolone w tym zakresie. 

6.5. Wskazanie sposobu prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Przed przystąpieniem do realizacji zadania kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania „Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opisującego wskazane w niniejszej informacji zagrożenia i określającego 

zasady zapobiegania im. W szczególności należy przeprowadzić instruktarz wykonania robót stwarzających 

szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, którymi są: 

 wykonywanie robót w pobliżu czynnego rurociągu paliwowego oraz robót spawalniczych na 

czynnym rurociągu paliwowym - roboty należy prowadzić zgodnie z uzgodnioną z operatorem 

rurociągu instrukcją technologiczną prowadzenia robót budowlano-montażowych w sąsiedztwie 

czynnych rurociągów paliwowych. 

6.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 wykonywanie robót w pobliżu czynnego rurociągu paliwowego oraz robót spawalniczych na 

czynnym rurociągu paliwowym - wykonawca prac powinien uzgodnić dokładny termin wykonania prac 

budowlano-montażowych z Operatorem Rurociągu Paliwowego. Ze względu na prowadzenie prac w 

strefie czynnego rurociągu paliwowego wysokiego ciśnienia wykonawca prac musi wystąpić do 

operatora rurociągu o zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami. Ponieważ wykonanie 

podłączeń do czynnego rurociągu paliwowego są pracami niebezpiecznymi wykonawca robót 

zobowiązany jest do uzgodnienia pełnej dokumentacji na prace niebezpieczne zgodnie z procedurą 

obowiązującą u operatora rurociągu. Ponadto wykonawca powinien przed przystąpieniem do prac 

opracować i uzgodnić z operatorem rurociągu "Instrukcję technologiczną prowadzenia robót budowlano-

montażowych w sąsiedztwie czynnych rurociągów paliwowych", która powinna zawierać:  
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 zakres i sposób wykonywanych prac; 

 harmonogram prowadzenia robót; 

 instrukcję zabezpieczenia obiektów podczas prowadzenia prac na czynnych rurociągach; 

 wykaz narzędzi i sprzętu; 

 wykaz sprzętu p-poż; 

 sposób kompleksowego zabezpieczenia łączności; 

 warunki techniczne przekazania obiektu użytkownikowi; 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków: 

01. Plan orientacyjny 

02. Plan sytuacyjno-wysokościowy 

03. Przejście rurociągów pod drogą gminną - przekroje 

04. Schemat elektryczny instalacji ochrony katodowej 

 


