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STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-002 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3
Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciagu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Branza drogowa

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-022-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza drogowa

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 3 Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciggu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1/D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,906 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
obwodnica (4+547 - 4+754,90): 0.208 = 0,208
droga krajowa 15: 0416 = 0,416
droga gminna 412533P: 0.282= 0,282
Razem = 0,906 | km
2|D-01.01.01 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
3|D-01.01.01 | Wycena wiasna 3,000 | szt
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej
4|D-01.01.01 | KNR 213-1010-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,000 | szt
Stabilizacja granic pasa drogowego
1.2 D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.2.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
5]D-01.02.01 |KNR 201-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm
6|D-01.02.01 | KNR 201-0106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm
7|D-01.02.01 |KNR 201-0103-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm
8|D-01.02.01 | KNR 201-0106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm
9|D-01.02.01 |KNR 201-0103-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm
10 | D-01.02.01 | KNR 201-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm
11]D-01.02.01 | KNR 201-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm
12|D-01.02.01 | KNR 201-0106-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
13|D-01.02.01 | KNR 201-0103-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm
14 1D-01.02.01 | KNR 201-0106-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm
1.2.2| D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewéw
15|D-01.02.01 | KNR 201-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,013 | ha
Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia: Sredniej gestosci
16| D-01.02.01 |KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 130,000 | m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
1.2.3 | D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
17|D-01.02.01 |KNR 201-0110-01-00 Norma scalona 18,000 | m3
Transport dluzyc
18| D-01.02.01 | KNR 201-0110-02-00 Norma scalona 18,000 | mp
Transport karpiny (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki St 2
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
19| D-01.02.01 | KNR 201-0110-03-00 Norma scalona 51,000 | mp
Transport gatezi (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
1.2.4|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny
20|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 10 291,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 45 cm
droga krajowa 15: 10291 = 10 291,000
Razem = 10 291,000 | m2
21|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 6 049,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 50 cm
droga krajowa 15: 6049 = 6 049,000
Razem = 6 049,000 | m2
22|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 12 663,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 60 cm
droga gminna 412533P: 6715 = 6 715,000
obwodnica: 5948 = 5948,000
Razem = 12 663,000 | m2
23|D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 19 829,225 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w zakresie
Wykonawcy)
1.3*(0.45* 10291 + 0.5 * 6049 + 0.6 * 12663) = 19 829,225
Razem = 19 829,225 | m3
1.2.5|D-01.02.04 | Rozbiérka elementéw drég i ulic
241D-01.02.04 | Wycena wtasna 14,000 | m
Ciecie istniejacej nawierzchni asfaltowej
25|D-01.02.04 |KNR 231-0803-03-00 Norma scalona 2717,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 30 cm
droga krajowa 15: 2717 = 2717,000
Razem = 2717,000 | m2
26 |D-01.02.04 |KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 63,000 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm
pod projektowane oswietlenie: 63 = 63,000
Razem = 63,000 | m2
27|D-01.02.04 |KNR 231-0804-03-00 Norma scalona 637,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: 20 cm
28|D-01.02.04 |KNR 231-0802-07-00 Norma scalona 2 717,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 16 cm
droga krajowa 15: 27117 = 2717,000
Razem = 2717,000 | m2
29|D-01.02.04 |KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 63,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 10 cm
pod projektowane o$wietlenie: 63 = 63,000
Razem = 63,000 | m2
30 | D-01.02.04 | KNR 231-0801-03-00 Norma scalona 2 717,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubo$ci: 15 cm
droga krajowa 15: 27117 = 2717,000
Razem = 2717,000 | m2
31|D-01.02.04 |KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 10,000 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm
pod projektowane o$wietlenie: 10= 10,000
Razem = 10,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-022-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki St 3
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
32|D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 1,000 | m3
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
33 |D-01.02.04 |KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych
34 1D-01.02.04 |KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
Zdjecie tablic znakéw drogowych
35|D-01.02.04 | KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 2696,025 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
1.5%(2717*0.3+0.08*63+0.2*637 +0.16 * 2717+ 0.1 *63 + 0.15* 2717 + 0.08 *0.3* 10+ 1) = 2 696,025
Razem = 2696,025 | m3
2 D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.3|D-02.01.00 | Wykonanie wykopéw, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.3.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopoéw w gruntach | - V kategorii
36 | D-02.01.01 | KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 3899,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt
kat. Ill
obwodnica: 544 = 544,000
droga krajowa 15: 2820 = 2 820,000
droga gminna 412533P: 535= 535,000
Razem = 3899,000 | m3
2.4|D-02.03.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.4.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
37D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4702,000 | m3
Formowanie nasypow o wysokoéci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
obwodnica: 1844 = 1844,000
droga krajowa 15: 2339 = 2 339,000
droga gminna 412533P: 519 = 519,000
Razem = 4 702,000 | m3
38 |D-02.03.01 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4702,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3|D-04.00.00 | Podbudowy
3.5/ D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.5.1 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
39 |D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 15 998,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
chodnik: 1154 = 1154,000
piercien i opaska na rondzie: 364 = 364,000
wyspy: 564 = 564,000
obwodnica: 4000 = 4.000,000
rondo: 1730 = 1730,000
droga krajowa 15: 5674 = 5 674,000
droga gminna 412533P: 2427 = 2427,000
Zjazdy bitumiczne: 85= 85,000
Razem = 15998,000 | m2
3.6 | D-04.02.00 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
3.6.1|D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
40| D-04.02.01 |KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 3 086,000 | m2
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospétki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 40
cm
obwodnica: 3086 = 3 086,000
Razem = 3 086,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
3. Podbudowy
3.6. Warstwy odsgczajace i odcinajace
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
41|D-04.02.01 |KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 2427,000 | m2
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospétki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 25
cm
droga gminna 412533P: 2427 = 2427,000
Razem = 2427,000 | m2
42D-04.02.01 |KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 6 773,000 | m2
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospétki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 20
cm
rondo: 1367 = 1367,000
droga krajowa 15: 5406 = 5 406,000
Razem = 6 773,000 | m2
3.7|D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.7.1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
43|D-04.03.01 |KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 9409,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej
obwodnica: 2358 = 2 358,000
rondo: 1323 = 1323,000
droga krajowa 15: 3881 = 3 881,000
droga gminna 412533P: 1782 = 1782,000
zjazdy bitumiczne: 65 = 65,000
Razem = 9409,000 | m2
44|D-04.03.01 |KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 9409,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 2358 = 2 358,000
rondo: 1323 = 1323,000
droga krajowa 15: 3881 = 3 881,000
droga gminna 412533P: 1782 = 1782,000
Zjazdy bitumiczne: 65= 65,000
Razem = 9409,000 | m2
45|D-04.03.01 |KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 16 060,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
obwodnica: 2259 + 2225 = 4484,000
rondo: 1295*2= 2590,000
droga krajowa 15: 3659 + 3584 = 7 243,000
droga gminna 412533P: 1690 = 1690,000
zjazdy bitumiczne: 53= 53,000
Razem = 16 060,000 | m2
46| D-04.03.01 |KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 16 060,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 2259 + 2225 = 4 484,000
rondo: 1295*2= 2 590,000
droga krajowa 15: 3659 + 3584 = 7 243,000
droga gminna 412533P: 1690 = 1 690,000
Zjazdy bitumiczne: 53= 53,000
Razem = 16 060,000 | m2
3.8/ D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
3.8.1|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
47D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 9974,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 20
cm
wyspy: 565 = 565,000
obwodnica: 2358 = 2 358,000
rondo: 1323 = 1323,000
droga krajowa 15: 3881 = 3 881,000
droga gminna 412533P: 1782 = 1782,000
Zjazdy bitumiczne: 65= 65,000
Razem = 9974,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
3. Podbudowy
3.8. Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
Str: 5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
48 |D-04.04.02 |KNR 231-0114-07-00 Norma scalona 1217,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 10
cm
chodnik: 1154 = 1154,000
chodnik (odtworzenie pod projektowane o$wietlenie): 63 = 63,000
Razem = 1217,000 | m2
3.9/ D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
3.9.1 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
49D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 2 267,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm
droga gminna 412533P: 2267 = 2 267,000
Razem = 2 267,000 | m2
50 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 7 063,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
droga krajowa 15: 5674 = 5674,000
rondo: 1389 = 1.389,000
Razem = 7 063,000 | m2
51|D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 7 682,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
chodnik: 1154 = 1154,000
rondo: 1351 = 1351,000
droga krajowa 15: 5177 = 5177,000
Razem = 7682,000 | m2
52 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 2 884,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm
obwodnica: 2884 = 2 884,000
Razem = 2 884,000 | m2
53 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 1110,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
wyspy: 564 = 564,000
piercien i opaska na rondzie: 461 = 461,000
zjazdy bitumiczne: 85= 85,000
Razem = 1110,000 | m2
54 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 5730,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm
NA MIEJSCU
obwodnica: 4000 = 4.000,000
rondo: 1730 = 1730,000
Razem = 5730,000 | m2
55|D-04.05.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 26 736,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
2267 + 7063 + 7682 + 2884 + 1110 + 5730 = 26 736,000
Razem = 26 736,000 | m2
3.10 | D-04.06.00 | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (betonowa)
3.10.1 | D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu
56 | D-04.06.01 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 564,000 | m2
Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
wyspy: 564 = 564,000
Razem = 564,000 | m2
57 |D-04.06.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 564,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
_ 3.10.2D-04.06.02 | Podbudowa z betonu cementowego _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ I -]
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Branza drogowa
3. Podbudowy
3.10. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (betonowa) St 6
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
58 KNR 231-0109-01-00 Norma scalona 364,000 | m2
Podbudowy z betonu cementowego C16/20 dylatowanego, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 20 cm
piercien i opaska na rondzie: 364 = 364,000
Razem = 364,000 | m2
59 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 364,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j
3.11|D-04.07.00 | Podbudowa z betonu asfaltowego
3.1141 Podbudowa z betonu asfaltowego
60 KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 2 259,000 | m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 10 cm
obwodnica: 2259 = 2 259,000
Razem = 2 259,000 | m2
61 KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 4.954,000 | m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 12 cm
rondo: 1295 = 1295,000
droga krajowa 15: 3659 = 3 659,000
Razem = 4.954,000 | m2
4|D-05.00.00 | Nawierzchnie
4.12 | D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
4121 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)
62 KNR 231-0302-02-00 IGM Warszawa 364,000 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 15/17 spoinowanej zywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm, przy wysokosci kostki: 16 cm
piercien i opaska na rondzie: 364 = 364,000
Razem = 364,000 | m2
63 KNR 231-0301-07-00 IGM Warszawa 564,000 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 8/11 spoinowanej zywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm, przy wysokosci kostki: 8 cm
wyspy: 564 = 564,000
Razem = 564,000 | m2
4.12.2 | D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco (warstwa wiazaca)
64 | D-05.03.05a | KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 2 278,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 6 cm
obwodnica: 2225 = 2 225,000
Zjazdy bitumiczne: 53= 53,000
Razem = 2 278,000 | m2
65 | D-05.03.05a | KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 6 569,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 8 cm
rondo: 1295 = 1295,000
droga krajowa 15: 3584 = 3 584,000
droga gminna 412533P: 1690 = 1 690,000
Razem = 6 569,000 | m2
4.12.3 | D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco (warstwa Scieralna)
66 | D-05.03.05b | KNR 231-0311-05-00 Norma scalona 49,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 5 cm
zjazdy bitumiczne: 49 = 49,000
Razem = 49,000 | m2
4124 Recykling (na goraco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na goraco, frezowanie
nawierzchni asfaltowych na zimno)
67 KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 7,000 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki - srednia grubo$¢ frezowania: do
~ | _ |12m(napotaczeniach istniejacych jezdni z projektowana) I L]
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4. Nawierzchnie
4.12. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych St 7
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
droga krajowa 15: 7= 7,000
Razem = 7,000 | m2
68 | D-05.03.11 | KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 1,000 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
4.12.5|D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
69 | D-05.03.13 | KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 8 704,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o gruboéci: 4 cm
obwodnica: 2203 = 2203,000
rondo: 1295 = 1295,000
droga krajowa 15: 3543 = 3 543,000
droga gminna 412533P: 1663 = 1 663,000
Razem = 8 704,000 | m2
4.12.6 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
70| D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 63,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
chodnik (odtworzenie pod projektowane o$wietlenie - materiat z rozbiérki): 63 = 63,000
Razem = 63,000 | m2
71|D-05.03.23 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 1154,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - czerwony na podsypce
cement-piaskowej o grubosci 3cm
chodnik: 1154 = 1154,000
Razem = 1154,000 | m2
4.12.7 | D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
72|D-05.03.26 | KNR 228-0702-01-02 MRIGZ 14,000 | m2
Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwg Scieralng) o szerokosci 1m
5|D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
5.13 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
5.13.1|D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
73 |D-06.01.01 | KNR 201-0506-04-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 11 344,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie
droga krajowa 15 (rondo): 488 = 488,000
obwodnica: 2637 = 2 637,000
droga krajowa 15: 5300 = 5300,000
droga gminna 412533P: 2919 = 2919,000
Razem = 11 344,000 | m2
74 |D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 11 344,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm
5.13.2|D-06.03.01 | Scinanie i uzupetnianie poboczy
75|D-06.03.01 | Wycena wiasna 1945,000 | m2
Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm gr. 10 cm
(o jasnej barwie)
6|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.14 | D-07.01.00 | Oznakowanie poziome i pionowe
6.14.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
76 | D-07.01.01 | KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 587,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: mechanicznie
77|D-07.01.01 |KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 58,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
I I malowane: mechanicznie S I
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6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.14. Oznakowanie poziome i pionowe
Str: 8
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
78 |D-07.01.01 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 184,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez reczne malowanie: strzatek i innych
symboli
79 |D-07.01.01 | KNR 004-0210-01-00 ATHENASOFT Warszawa 562,000 | szt
Punktowe elementy odblaskowe P.E.O. najezdniowe naklejane
PEO - 1: 1563 = 153,000
PEO - 2: 130 = 130,000
PEO - 5: 159 = 159,000
PEO-T: 120 = 120,000
Razem = 562,000 | szt
6.15 | D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
6.15.1|D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
80 | D-07.02.01 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 37,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 76,1 mm
81|D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 43,000 | szt
Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych
82 |D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 9,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych drogowskazy tablicowe oraz tablice
przedrogowskazowe
83 |D-07.02.01 | KNR 231-0703-05-02 IGM Warszawa 27,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych tablic prowadzacych, rozdzielajacych, kierujacych i przeszkodowych
84 1 D-07.02.01 | Wycena wiasna 2,000 | szt
Konstrukcja bramowa nad jezdnig wraz z fundamentem
85|D-07.02.01 |KNR 510-1103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Montaz znakéw drogowych pod$wietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy
aktywny z folig fluoroscencyjng Il generacji - C-9
86 | D-07.02.01 | KNR 510-1103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukciji: znak drogowy
aktywny z folig fluoroscencyjng Ill generacji - U-6¢
6.15.2 | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome i pionowe
87 1 D-07.02.01 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Organizacja ruchu na czas robét (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i demontaz) -
oznakowanie pionowe i poziome
6.16 | D-07.05.00 | Bariery ochronne stalowe wraz z remontem
6.16.1 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe
88|D-07.05.01 |KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 427,000 | m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2
odcinek zasadniczy: 307 = 307,000
odcinek poczatkowy: 2= 72,000
odcinek koncowy: 48 = 48,000
Razem = 427,000 | m
6.17 | D-07.06.00 | Ogrodzenia drég, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem
6.17.1 | D-07.06.02 | Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (siatki, bariery tancuchowe)
89 | D-07.06.02 | KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 401,000 | m
balustrada U-11a wysoko$ci 1,1m
7|D-08.00.00 | Elementy ulic
7.18|D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
7.18.1 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
90 | D-08.01.01 | KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 60,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
91|D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 312,000 | m
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
92 | D-08.01.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 29,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
kraweznik 12x25: 23 = 23,000
kraweznik 20x30: 6= 6,000
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7. Elementy ulic
7.18. Krawezniki (betonowe i kamienne)
Str: 9
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 29,000 | m3
7.18.2 | D-08.01.02 | Krawezniki kamienne
93 |D-08.01.02 | KNR 231-0404-03-00 IGM Warszawa 81,000 | m
Krawezniki kamienne wystajace, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
94 |D-08.01.02 | KNR 231-0404-04-00 IGM Warszawa 635,000 | m
Krawezniki kamienne wystajace trapezowe, o wymiarach: 15x21x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej
95|D-08.01.02 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 62,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
kraweznik trapezowy: 57= 57,000
kraweznik 20x25: 5= 5,000
Razem = 62,000 | m3
7.19|D-08.03.00 | Betonowe obrzeza chodnikowe
7.19.1|D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe
96 | D-08.03.01 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 812,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm
802 = 802,000
odtworzenie pod projektowane o$wieltenie: 10= 10,000
Razem = 812,000 | m
97 | D-08.03.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 38,000 | m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.20 | D-08.05.00 | Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z
brukowca, z ptyt chodnikowych)
7.20.1|D-08.05.02 | Scieki (z kostki betonowej)
98 |D-08.05.02 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 28,000 | m2
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5¢cm (szeroko$¢ 2 rzeddw na plask)
99 | D-08.05.02 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,000 | m3
tawy pod $cieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
8|D-09.00.00 |Zielen drogowa
8.21|D-09.01.00 | Zielen drogowa
8.21.1|D-09.01.01 | Zielen drogowa wraz z utrzymaniem
100 | D-09.01.01 | KNR 221-0301-05-10 MBGPiK 196,000 | szt
Sadzenie drzew lisciastych (jarzab szwedzki) form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-ll, z
zaprawianiem catkowitym dotéw o $rednicy i gtebokosci : 0,5 m
9| M-11.00.00 | Inne roboty
9.22 | M-11.01.01 | Zarurowania pod zjazdami
9.22.1 | M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
101 |M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 76,400 | m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. IIl - fundament kruszywowy
Z-31: 20.3{15.0*1.50 * 0.9} = 20,3
Z-32: 12.0%1.50%0.9 = 16,2
Z-33: 19.6 {14.50 *1.50 * 0.9} = 19,6
Z-34: 20.3{15.01.50*0.9} = 20,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 76,400 | m3
102 |M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 8,600 | m3
Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. Il - fundament kruszywowy
Z-31: 2.3{15.0*1.50*0.1} = 23
Z-32: 12.0%1.50%0.1 = 18
Z-33: 22{1450%1.50*0.1} = 2,2
Z-34: 23{15.0*1.50*0.1} = 2,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 8,600 | m3
103 |M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 110,500 | m3
Wywdz gruntu samochodami samowytadowczmi
Z-31: 29.4{(20.3 +2.3)* 1.3} = 29,4
Z-32: (16.2+1.8)*1.3= 234
Z-33: 28.3{(19.6 +2.2)* 1.3} = 283
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9. Inne roboty
9.22. Zarurowania pod zjazdami
Str: 10
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Z-34: 29.4{(20.3+23)*1.3}= 294
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 110,500 | m3
9.22.2| M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypdw przy obiektach
104 | M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 395,500 | m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej z dokopu
Z-31: 15.0*7.0 = 105,00
Z-32: 120*7.0= 84,00
Z-33: 1450*7.0= 101,50
Z-34: 15.0*7.0= 105,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 395,500 | m3
105|M-11.01.04 | KNR 201-0236-03-00 395,500 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
9.22.3 | M-20.01.11 | Umocnienie stozkéw i skarp nasypéw
106 | M-20.01.11 | KNR 201-0506-07-00 206,400 | m2
Plantowanie powierzchni skarp stozkéw i skarp nasypow
Z-31: 2*(5.60*4.0 +3.40) = 51,60
Z-32: 2*(5.60*4.0+3.40)= 51,60
Z-33: 2*(5.60*4.0 +3.40) = 51,60
Z-34: 2*(5.60*4.0+3.40)= 51,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 206,400 | m2
107 | M-20.01.11 | KNR 201-0512-04-00 Norma scalona 206,400 | m2
Wykonanie umocnienia skarp kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z
zalaniem spoin zaprawg cementowg
108 | M-20.01.11 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 179,200 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Z-31: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60 +4.80) = 44,80
Z-32: 2*(2*20+2*40+5.60+4.80)= 44,80
Z-33: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60+4.80) = 44,80
Z-34: 2*(2*20+2*40+5.60+4.80)= 44,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 179,200 | m
109 | M-20.01.11 | KNR 231-0402-04-00 16,100 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
179.2*0.09 = 16,1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 16,100 | m3
9.22.4 | M-20.01.25 | Przepusty z elementéw prefabrykowanych
110 | M-20.01.25 | KNR 228-0702-01-00 310,750 | m2
Utozenie geowtdkniny polipropylenowej
Z-31: 15.0*5.50 = 82,50
Z-32: 12.0*5.50 = 66,00
Z-33: 14.50 * 5.50 = 79,75
Z-34: 15.0 *5.50 = 82,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 310,750 | m2
111|M-20.01.25 | KNR 228-0702-01-00 MRIGZ 310,750 | m2
UtoZenie geosiatki
Z-31: 15.0*5.50 = 82,50
Z-32: 12.0*5.50 = 66,00
Z-33: 14.50 * 5.50 = 79,75
Z-34: 15.0 *5.50 = 82,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 310,750 | m2
112 |M-20.01.25 | KNR 502-0201-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 56,500 | m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 600 mm
Z-31: 15.0 = 15,00
Z-32: 12.0= 12,00
Z-33: 14.50 = 14,50
Z-34: 15.0 = 15,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 56,500 | m
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9. Inne roboty
9.22. Zarurowania pod zjazdami
Str: 11
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113 |M-20.01.25 | KNR 201-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84,800 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-V -
fundament kruszywowy z miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca
Z-31: 15.0*1.50 = 225
Z-32: 12.0%1.50 = 18,0
Z-33: 21.8{14.50 * 1.50} = 218
Z-34: 15.0*1.50 = 22,5
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 84,800 | m3
114 |M-20.01.25 | KNR 201-0236-03-00 84,800 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-Ill - fundament kruszywowy z miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca
115|M-20.01.25 |KNR 233-0706-01-00 8,000 | m
Kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej
Z-31: 2*1.0= 2,00
Z-32: 2*10= 2,00
Z-33: 2*1.0= 2,00
Z-34: 2*10= 2,00
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 8,000 | m

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-003 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3
Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciagu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Branza mostowa - przepusty

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-022-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza mostowa - przepusty

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 3 Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciggu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,090 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
PR3: 0.03{(5.0 +23.2 +5.0)/ 1000} = 0,03
PR4: 0.03{(5.0 + 24.4 + 5.0)/ 1000} = 0,03
PRS: 0.03{(5.0 + 22.1 +5.0)/ 1000} = 0,03
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,090 | km
2| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
2.2 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
2|M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 506,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie
PR3: 197.4{0.9*(0.5* (2.0 +7.0) * 2.5* 19.5)} = 197 4
PR4: 158.9{0.9*(0.5*(20+6.2)*2.1*20.5)} = 158,9
PRS: 149.7{0.9* (0.5* (2.0 + 6.4) * 2.2 * 18.0)} = 149,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 506,000 | m3
3|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 56,200 | m3
Roboty ziemne reczne
PR3: 21.9{0.1*(0.5*(2.0+7.0)*2.5*19.5)} = 21,9
PR4: 17.7{0.1*(0.5* (2.0 +6.2)* 2.1 * 20.5)} = 17,7
PRS: 16.6{0.1*(0.5*(2.0+6.4)*2.2*18.0)} = 16,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 56,200 | m3
4|M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 562,200 | m3
Wywdz gruntu samochodami samowytadowczmi
PR3: 219.4{0.5%(2.0+7.0)*25*19.5} = 2194
PR4: 176.5{0.5* (2.0 +6.2) *2.1*20.5} = 176,5
PR5: 166.3{0.5* (2.0 +6.4)*2.2*18.0} = 166,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 562,200 | m3
2.3|M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
5|/ M-11.01.04 |KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 483,300 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I1I-IV
PR3: 05*(28+6.8)*20*21.0= 201,6
PR4: 154.9{0.5* (2.8 +6.0)* 1.6 * 22.0} = 154,9
PR5: 126.8{0.5*(2.8+6.1)*1.5*19.0} = 126,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 483,300 | m3
6|M-11.01.04 |KNR 228-0702-01-00 471,100 | m2
UtoZenie geowtdkniny separacyjnej 750g/m2
PR3: 70*224= 156,8
PR4: 70*236= 165,2
PRS: 70*213= 149,1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 471,100 | m2
7|M-11.01.04 | KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 538,400 | m2
UtoZenie geosiatki do zbrojenia zasypki
PR3: 8.0%224= 179,2
PR4: 8.0*236= 188,8
PR5: 8.0*213= 170,4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 538,400 | m2
8|M-11.01.04 |KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 168,250 | m2
Formowanie warstw fundamentu kruszywowego z mieszanki zwir. - piask.
PR3: 25%224= 56,00
PR4: 25*236= 59,00
PRS: 25%213= 53,25
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 168,250 | m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-003 KOBRA wer. 10
Branza mostowa - przepusty
2. FUNDAMENTOWANIE
2.3. Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach St 2
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
9|M-11.01.04 | KNR 201-0236-03-00 483,300 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami materiatu w nasypie
PR3: 05*(28+6.8)*20%21.0= 201,6
PR4: 154.9{0.5* (2.8 +6.0) *1.6 * 22.0} = 154,9
PRS: 126.8{0.5*(2.8+6.1)*1.56*19.0} = 126,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 483,300 | m3
10 |M-11.01.04 |KNR 228-0702-01-00 MRIGZ 300,000 | m2
Ulozenie geosiatki wzmacniajgcej dwukierunkowo rozcigganej o sztywnych weztach (wytrzymatosé
100kN/m)
PR3: 10.0*10.0 = 100,0
PR4: 10.0*10.0 = 100,0
PR5: 10.0*10.0 = 100,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 300,000 | m2
2.4/ M-11.07.02 | Pompowanie wody
11| M-11.07.02 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Pompowanie wody z wykopu
3|M-12.00.00 | ZBROJENIE
3.5/ M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - tawy na wlocie i wylocie
12| M-12.01.02 | KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 0,460 | t
Przygotowanie na budowie zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 12 mm
PR3-PR5: 0.46{0.12*3.84} = 0,46
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,460 | t
13| M-12.01.02 |KNR 233-0208-15-40 IGM Warszawa 0,460 |t
Montaz zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretow: 12 mm
PR3-PR5: 0.46 {0.12* 3.84} = 0,46
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,460 | t
4|M-13.00.00 | BETON
4.6 | M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy C25/30 - tawy na wlocie i wylocie
14| M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 3,840 | m3
Betonowanie betonem C25/30 tawy na wlocie i wylocie
PR3-PR5: 3*2*(04*08*%20)= 3,84
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,840 | m3
15|{M-13.01.01 | KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 23,000 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tawy na wlocie i wylocie
PR3-PRS: 23{3*2*((2*0.4+2*2.0)*08)} = 23,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 23,000 | m2
4.7|M-13.02.02 | Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
16 | M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 0,300 | m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
PR3-PR5: 3*2%(0.5*1.0%0.1)= 0,30
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,300 | m3
5|/M-15.00.00 | IZOLACJA
5.8 | M-15.01.01 | Izolacja powtokowa
17 |M-15.01.01 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 23,000 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
PR3-PR5: 23{3*2*((2*04+2*2.0)*0.8)} = 23,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 23,000 | m2
6| M-20.00.00  INNE ROBOTY MOSTOWE
6.9 | M-20.01.13 | Umocnienie skarp i dna rzek
18 |M-20.01.13 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 212,800 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 20 cm
I z zatadunkiem i wowozem S I



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-003 KOBRA wer. 10
Branza mostowa - przepusty
6. INNE ROBOTY MOSTOWE
6.9. Umocnienie skarp i dna rzek
Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
PR3: 1.0*(2.0+25)+12*(20.0 +14.0 +22.0 + 8.5) = 81,9
PR4: 1.0*(1.5+2.0)+1.2*(25.0+25.0) = 63,5
PR5: 1.0%(25+25)+1.2*(13.0+13.0+10.0 + 16.0) = 67,4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 212,800 | m2
19| M-20.01.13 | KNR 201-0506-07-00 212,800 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-ll
PR3: 1.0*(20+25)+12*%(20.0+14.0+22.0 +8.5) = 81,9
PR4: 1.0(1.5+2.0)+1.2*(25.0 +25.0) = 63,5
PRS: 1.0*(25+25)+1.2*(13.0+13.0+10.0 + 16.0) = 67,4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 212,800 | m2
20| M-20.01.13 | KNR 233-0210-02-10 21,300 | m3
Betonowanie elementéw umocnienia skarp - podbudowa pod kostke z betonu C16/20
PR3: 8.2{01*(1.0* (2.0 +2.5) +1.2*(20.0 + 14.0 + 22.0 + 8.5))} = 8.2
PR4: 6.4{0.1*(1.0*(1.5+2.0)+1.2*(25.0 + 25.0))} = 6,4
PRS: 6.7{0.1*(1.0* (25 +2.5)+1.2*(13.0 + 13.0 + 10.0 + 16.0))} = 6,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 21,300 | m3
21|M-20.01.13 | KNNR 006-0302-04-00 MRRiB 212,800 | m2
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej
PR3: 1.0*(20+25)+12*%(20.0+14.0+22.0 +8.5) = 81,9
PR4: 1.0%(1.5+2.0)+1.2%(25.0 +25.0) = 63,5
PRS: 1.0*(25+25)+1.2*(13.0+13.0+10.0 + 16.0) = 67,4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 212,800 | m2
22 M-20.01.13 |KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 232,100 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
PR3: 10*(4*65+85+3*6.5)+1.2*(2*5.0+2*5.5) = 79,2
PR4: 10*(170+2%45+17.0+4.0+45)+12*(4.0+65+65+4.0)= 76,7
PR5: 10*(4*70+4%6.5)+12*(4.0+45+2*5.0)= 76,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 232,100 | m
23| M-20.01.13 | KNR 231-0402-04-00 14,000 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
PR3: 48{0.06*(1.0*(4*65+85+3*6.5)+12*(2*5.0+2*5.5))}= 438
PR4: 46{0.06*(1.0*(17.0+2*45+17.0+4.0+45)+12* (40 +6.5+6.5+4.0)} = 46
PRS: 46{0.06*(1.0*(4*7.0+4*65)+1.2*(4.0+45+2*50)}= 4,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 14,000 | m3
6.10 | M-20.01.25 | Przepusty z elementéw prefabrykowanych
24| M-20.01.25 |KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,700 | m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 800 mm
PR3: 232= 23,20
PR4: 244 = 24,40
PRS: 221= 22,10
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 69,700 | m

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-004 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3
Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciagu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-022-004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia

(Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3 Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciggu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
11D.03.02.01. | Kanalizacja deszczowa
1.1/D.03.02.01. | Roboty ziemne
1/D.03.02.01. | KNNR 10111-01 0,41 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
2(D.03.02.01. | KNNR 10202-03 341,45| m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod kolektory
3/D.03.02.01. |KNNR 10202-03 65,54 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod studnie i
wpusty
41D.03.02.01. | KNNR 10307-03 85,36 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
5/D.03.02.01. |KNR 2-010324-01 13,67 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbidrkg
6|D.03.02.01. | KNNR 10605-04 60,00 | szt.
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m.
71D.03.02.01. |KNR 2-18 0501-03 36,14 | m2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
81D.03.02.01. | KNR 2-18 0501-01 216,70 | m2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 5 cm - drenaz
9/D.03.02.01. |KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,86 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 20 cm ponad wierzch rury
10 D.03.02.01. | KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 105,58 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 40 cm ponad wierzch rury - drenaz
11{D.03.02.01. | KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 63,69 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
studni i wpustow
121D.03.02.01. | KNR-W 2-01 0222-01 102,05 | m3
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-
Il
13{D.03.02.01. | KNNR 11 0501-05 153,08 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
14 1D.03.02.01. | KNR 2-01 0236-01 255,13 ' m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js =
0.98
15|D.03.02.01. |KNNR 1 0208-02 301,92 | m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1.2D.03.02.01. | Roboty instalacyjne
16|D.03.02.01. |KNNR 4 1009-09 50,90 | m
Montaz rurociggdw z rur SN8 PP-B o $r.zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
17 1D.03.02.01. | KNNR 4 1308-01 355,30 | m
Rury drenarskie o petnej perforacji PVC- U SN8 Dz 100 mm
18{D.03.02.01. | KNNR 4 1417-01 4,00 szt.
Studnie drenarskie tworzywowe DN400
191D.03.02.01. | KNNR 4 1424-02 5,00 | szt.
I | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu o ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-004 KOBRA wer. 10

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.

1. Kanalizacja deszczowa
1.2. Roboty instalacyjne

Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
20|D.03.02.01. | Wycena wlasna 5,00 | szt
Wylot przykanalika wg KPED
21|D.03.02.01. | Wycena wiasna 2,00 | szt
Wylot drenu wg KPED
22|D.03.02.01. | KNNR 4 1606-03 0,25 | 200m -1
Préba wodna szczelnoci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-005 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3
Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciagu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-022-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociagowej

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 3 Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciggu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.01.03.05. | Wodociag
1.1/D.01.03.05. | Roboty ziemne
1/D.01.03.05. |KNNR 10111-01 0,03 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0.03= 0,03
Razem = 0,03 | km
2|D.01.03.05. | KNNR 10202-03 32,89 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod kolektory
32.89= 32,89
Razem = 32,89 | m3
3/D.01.03.05. |KNNR 10307-03 8,22 ' m3
Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
8.22= 8,22
Razem = 8,22 | m3
41D.01.03.05. |KNR 2-01 0324-01 122,00 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbidrkg
122 = 122,00
Razem = 122,00 | m2
5/D.01.03.05. |KNR 2-18 0501-03 20,58 | m2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
20.58 = 20,58
Razem = 20,58 | m2
6|D.01.03.05. |KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,75/ m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 20 cm ponad wierzch rury
5.75= 575
Razem = 5,75|m3
7|D.01.03.05. | KNR-W 2-01 0222-01 12,50 | m3
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-
Il
12.5= 12,50
Razem = 12,50 | m3
8/D.01.03.05. |KNNR 11 0501-05 18,75 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
18.75= 18,75
Razem = 18,75 | m3
9/D.01.03.05. |KNR 2-010236-01 31,24 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l Wskaznik zageszczenia Js =
0.98
3124 = 31,24
Razem = 31,24 | m3
10|D.01.03.05. |KNNR 1 0208-02 24,71 | m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
2471 = 24,71
Razem = 24,711 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-022-005 KOBRA wer. 10
Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociagowej
1. Wodociag
1.2. Roboty instalacyj
oboty instalacyjne St 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.2|D.01.03.05. | Roboty instalacyjne
11|D.01.03.05. |KNNR 4 1009-03 34,30 | m
Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm -
wykopy umocnione
34.3= 34,30
Razem = 34,30 |m
12/D.01.03.05. | S-219 1400-10 Zeszyt WACETOB 19,00 | m
Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 200 mm
19= 19,00
Razem = 19,00 | m
13|D.01.03.05. |KNNR 4 1014-02 1,00 | szt.
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Lacznik Multi Joint DN80
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt.
14 D.01.03.05. | KNNR 4 1012-01 4,00 | szt.
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych (kolano) o
$r.zewnetrznej do 90 mm
4= 4,00
Razem = 4,00 | szt.
15{D.01.03.05. |KNR 2-190219-01 34,30 | m
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
34.3= 34,30
Razem = 34,30 |m
16 D.01.03.05. | Wycena wtasna 28,30 | m
Likwidacja istniejgcego wodociagu
283= 28,30
Razem = 28,30 | m
17{D.01.03.05. | KNNR 4 1603-01 0,05 | 200m -1
Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych o ér. do 100 mm
0.05= 0,05
Razem = 0,05 | 200m -1
18 D.01.03.05. | KNNR 4 1611-01 0,05 | 0dc.200m
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
0.05= 0,05
Razem = 0,05 | 0dc.200m
19|D.01.03.05. | KNNR 4 1612-01 0,05 | 0odc.200m
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm
0.05= 0,05
Razem = 0,05 | odc.200m

--- Koniec wydruku -




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 318-022-006

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3
Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciaggu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Budowa oswietlenia drogowego i aktywnych znakéw drogowych

Kod CPV : 45231000-5

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Opracowat :  Piotr Piskorek Data : 2016-09-01



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-022-006

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa o$wietlenia drogowego i aktywnych znakéw drogowych

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 3 Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciggu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

D.07.07.01

Budowa oswietlenia drogowego

D.07.07.01

KNNR 005-0401-01-00 MRRiB
Posadowienie szafki oswietlenia ulicznego

1,000

szt

D.07.07.01

KNR 201-0707-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupow o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m
w gruncie kat.Ill

18,000

m3

D.07.07.01

KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-lll: stup
aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m

33,000

szt

D.07.07.01

KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Reczne stawianie stupow o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-lll: stup
aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m oraz z dodatkowym wysiegnikiem o
dt. 1,0m na wys. 6m

2,000

szt

D.07.07.01

KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 67W (optyka do przejsc dla pieszych)

2,000

szt

D.07.07.01

KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa)

6,000

szt

D.07.07.01

KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 67W (optyka drogowa)

3,000

szt

D.07.07.01

KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 80W (optyka drogowa)

23,000

szt

D.07.07.01

KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa
Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci
rowu do 0,8 m

1.024,000

D.07.07.01

KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m (podsypka)

1.024,000

D.07.07.01

KNR 510-0303-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110

80,000

D.07.07.01

KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m, z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 5x25mm

1.007,000

D.07.07.01

KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm

260,000

D.07.07.01

KNNR 005-0713-03-00 MRRiB
Uktadanie w rurze kabla YAKY 5x25mm

80,000

D.07.07.01

KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka)

1267,000

D.07.07.01

KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i
gtebokosci rowu do 0,6 m

1267,000

D.07.07.01

KNR 510-1004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY
5x2,5mm

380,000

D.07.07.01

KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz kompletu ztaczy stupowych IZK wktadkg DO1 4A

33,000

szt

D.07.07.01

KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz ztaczki 2-biegunowej we wnece stupowej

33,000

szt

D.07.07.01

KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

970,000

D.07.07.01

KNNR 005-1304-01-00 MRRiB
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-022-006 KOBRA wer. 10
Budowa o$wietlenia drogowego i aktywnych znakéw drogowych
1. Budowa o$wietlenia drogowego
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

22 KNNR 005-1302-04-00 MRRIB 34,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 5-zytowy

23|D.07.07.01 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 81,100 | m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il

2|D.07.07.01 | Aktywne znaki drogowe

241D.07.07.01 |KNR 201-0707-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 | m3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m
w gruncie kat.lll

25|D.07.07.01 | KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Reczne stawianie konstrukcji stalowych (h=5m) z panelem stonecznym, akumulatorem, sterownikiem,
regulatorem napiecia i fundamentem

26D.07.07.01 |KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Reczne stawianie stupkéw z rury stalowej fi 76 dla znakéw aktywnych wraz z gniazdami montazowymi

27|D.07.07.01 | KNR 510-1103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy
aktywny z folig fluoroscencyjna Il generacji - C-9

281D.07.07.01 |KNR 510-1103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukciji: znak drogowy
aktywny z folig fluoroscencyjng Ill generacji - U-5¢

29|D.07.07.01 | KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 36,000 | m
Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i gtebokoéci
rowu do 0,8 m

30 |D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka)

31/D.07.07.01 | KNR 510-0303-03-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gietkie HDPE 110

32|D.07.07.01 |KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych lub w konstrukcj stupa, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5
do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YKY 2x2,5mm2

33|D.07.07.01 | KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 33,000 | m
Uktadanie w rurze kabla YKY 2x2,5mm2

34 |D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka)

35|D.07.07.01 | KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa 36,000 | m
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i
gtebokosci rowu do 0,6 m

36 | D.07.07.01 | KNNR 005-1302-02-00 MRRiB 3,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 2-zytowy

371D.07.07.01 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 2,880 | m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-008 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturag obwodnicy m. Wrzes$ni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3
Czes¢ 2 - Budowa ronda w ciagu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Opracowat : Zaktad Handlowo-Ustugowy Ireneusz Berger



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-022-008

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 3 Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciggu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

D-01.03.04

Przebudowa linii kablowych Orange S.A.

D-01.03.04

KNR TP39 TP390101010000
Wykonanie przepustéw dtug.do 10 m w gruncie kat.lll-IV,pod drogami i torami,prostoliniowo,przeciskiem
hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r.110 mm

30,00

D-01.03.04

KNR TP39 TP390101060000
Dodat.za kazdy 1m ponad 10m wykon.przepustéw w grun.lll-IV,pod
drogami,torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,zpowrotnym wcigganiem rur HDPE $r.110mm

68,00

D-01.03.04

KNR TP39 TP390301110000
Budowa rurociggu kablowego z 1 rury HDPE $r.40 mm w zwojach na gtebokosci 1 m w wykopie
wykonanym recznie w gruntach kat.lll

0,04

km

D-01.03.04

KNR TP39 TP390301120000
Budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm w zwojach na gtebokosci 1 m w
wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.lll

0,45

km

D-01.03.04

KNR 5-01 501U0301070000
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii [V

2,00

szt

D-01.03.04

KNR 5-01 501U0606060000
Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych

4,00

szt

D-01.03.04

KNR TP39 TP390309040000
Montaz skrecanych ztaczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi

4,00

szt

D-01.03.04

KNR 5-01 501U0504010000
Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem
recznym. Liczba uktadanych kabli- 1

266,00

D-01.03.04

KNR TP39 TP390504010000
Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtdrej z rur HDPE $r.40 mm metoda pneumatyczng
ttoczkowa.Rury z warstwagposlizgowa,kabel w odcinkach diug.2 km

0,09

km

D-01.03.04

KNR 5-01 501U0719050000
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt. Ztacze na kablu o liczbie par - 70

2,00

ztacze

D-01.03.04

KNR TP39 TP390603050000
Montaz ztaczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji kablowe;j.1
kabel odgatezny,mufa zlgczowa skrecana,1 spajany $wiattowdd

2,00

zlgcze

D-01.03.04

KNR TP39 TP390603060000
Montaz ztaczy odgateznych na kablach Swiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji kablowe;.1
kabel odgatezny,mufa ztacz.skrecana,kazdy nastepny $wiattowdd

34,00

ztacze

D-01.03.04

KNR TP39 TP390613010000
Montaz w studni stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych

2,00

szt

D-01.03.04

KNR 5-01 05011310010000
Pomiary kofhcowe pradem statym kabla o 10 parach

1,00

odcinek

D-01.03.04

KNR 5-01 05011310070000
Pomiary koficowe pradem statym kabla o 70 parach

1,00

odcinek

D-01.03.04

KNR 5-01 05011311010000
Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 10 parach

1,00

odcinek

D-01.03.04

KNR 5-01 05011311070000
Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 70 parach

1,00

odcinek

D-01.03.04

KNR 5-01 05011312010000
Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
10 parach

1,00

odcinek

D-01.03.04

KNR 5-01 05011312070000
Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
70 parach

1,00

odcinek

D-01.03.04

KNR TP39 TP390901010000
Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd

odcinek




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-008 KOBRA wer. 10
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
1. Przebudowa linii kablowych Orange S.A.
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

21|D-01.03.04 |KNRTP39 TP390901020000 17,00 | odcinek
Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony
Swiattowadd

22D-01.03.04 |KNRTP39 TP390901070000 1,00 | odcinek
Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. 1
zmierzony $wiattowdd

23|D-01.03.04 |KNRTP39 TP390901080000 17,00 | odcinek
Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii Swiattowodowych.
Kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

241D-01.03.04 |KNR TP39 TP390902010000 1,00 | odcinek
Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. 1 zmierzony
Swiattowdd

25|D-01.03.04 |KNRTP39 TP390902020000 17,00 | odcinek
Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng. Kazdy
nastepny zmierzony $wiattowdd

2 D-01.03.04 | Kable

26|D-01.03.04 |AW AW 46,00 | m
XzTKMXpw 2x2x0,8

27D-01.03.04 |AW AW 220,00 |m
XZTKMXpw 35x4x0,6

28|D-01.03.04 |AW AW 90,00 |m
Z-XOTKtsd 18J

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-009 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 3
Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciagu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Branza konstrukcyjny. Ekrany akustyczne.

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-022-009

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza konstrukcyjny. Ekrany akustyczne.

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 3 Cze$¢ 2 - Budowa ronda w ciggu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,090 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
0.09{(64.0 +24.0) * 0.001} = 0,09
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,090 | km
2|D-09.00.00 | ZIELEN DROGOWA
2.2|D-09.01.01 | Zielen drogowa
2|D-09.01.01 |KNR 221-0413-02-00 MBGPIK 44,000 | m2
Obsadzenie ekranow roslinnoscia pnaca, przy ilosci : 4 szt/m2
(64.0+24.0)*0.5= 44,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 44,000 | m2
3|D-09.01.01 |KNR 221-0704-02-00 MBGPIK 44,000 | m2
Pielegnacja obsadzonych rodlin, przy ilosci roslin : 4 szt/m2
(64.0+24.0)*0.5= 44,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 44,000 | m2
3| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
3.3 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
4|M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,400 | m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. IlI
15.4{0.9* (64.0 + 24.0)*05*0.3* 1.3)} = 15,4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 15,400 | m3
5|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 1,700 | m3
Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. IlI
1.7{0.1*((64.0 +24.0)*05*0.3*1.3)} = 17
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,700 | m3
6|M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 73,400 | m3
Wywdz gruntu samochodami samowytadowczmi
734{12* (154 +1.7)+1.2* (26 * 3.14 * 0.3*2* 6.0)} = 734
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 73,400 | m3
3.4/ M-11.03.02 | Wykonanie pali - posadowienie ekranéw
7|M-11.03.02 |KNR 210-0409-10-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 156,000 | m
Wykonanie pali i oczepdw wraz ze zbrojeniem i z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie, z
betonu C25/30; $rednica pali 600 mm
26.0*6.0= 156,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 156,000 | m
4| M-12.00.00 | ZBROJENIE
4.5/ M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - belki podwalinowe
8| M-12.01.02 | KNR 233-0207-02-10 IGM Warszawa 0,880 |t
Przygotowanie zbrojenia belek podwalinowych, przy $rednicy pretéw: 8-12 mm
(8*3.0+16*4.0)*0.2*0.5)*100 * 0.001 = 0,88
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,880 |t
9|M-12.01.02 |KNR 233-0208-02-20 IGM Warszawa 0,880 |t
Montaz zbrojenia belek podwalinowych, przy srednicy pretéw: 8-12 mm
5|/M-13.00.00 | BETON
5.6 | M-13.01.01 | Beton fundamentéw klasy C25/30 w deskowaniu
10| M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 8,800 | m3
Betonowanie betonem C25/30 belek podwalinowych
(8*3.0+16%4.0)*0.2*0.5)= 8,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 8,800 | m3



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-022-009 KOBRA wer. 10
Branza konstrukcyjny. Ekrany akustyczne.
5. BETON
5.6. Beton fundamentéw klasy C25/30 w deskowaniu
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
11| M-13.01.01 | KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 88,000 | m2
Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne belek
podwalinowych
2*(8*3.0+16%4.0)*05= 88,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 88,000 | m2
6| M-15.00.00  IZOLACJA
6.7 | M-15.01.01 | Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
12| M-15.01.01 |KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 56,330 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych poziomych powtokowych
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego z zabezpieczeniem przerw technologicznych w
betonowaniu paskiem papy
56.33{26*2*3.14*0.3+26*3.14 *0.3/2} = 56,33
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 56,330 | m2
7| M-20.00.00  INNE ROBOTY MOSTOWE
7.8/ M-20.01.30 | Ostony przeciwhatasowe
13| M-20.01.30 | Wycena wlasna 1,000 | m2
Zakup i montaz ekranéw przeciwhatasowych wraz z opracowaniem projektu wykonawczego

--- Koniec wydruku ---




