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KOBRA wer. 10Temat nr : 318-022-002

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 3
Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Branża drogowa

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-022-002

Branża drogowa 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

1.1 D-01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa1 D-01.01.01   0,906 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
obwodnica (4+547 - 4+754,90): 0.208 = 0,208
droga krajowa 15: 0.416 = 0,416
droga gminna 412533P: 0.282 = 0,282

Razem   =   0,906 km

Wycena własna2 D-01.01.01   1,000 ryczałt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Wycena własna3 D-01.01.01   3,000 szt
Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej

KNR  213-1010-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 D-01.01.01   71,000 szt
Stabilizacja granic pasa drogowego

1.2 D-01.02.00 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i
 rozbiórki

1.2.1 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

KNR  201-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 D-01.02.01   1,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm

KNR  201-0106-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa6 D-01.02.01   1,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm

KNR  201-0103-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 D-01.02.01   4,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm

KNR  201-0106-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa8 D-01.02.01   4,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm

KNR  201-0103-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 D-01.02.01   16,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm

KNR  201-0106-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa10 D-01.02.01   16,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm

KNR  201-0103-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa11 D-01.02.01   20,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm

KNR  201-0106-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa12 D-01.02.01   20,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm

KNR  201-0103-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa13 D-01.02.01   5,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm

KNR  201-0106-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa14 D-01.02.01   5,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm

1.2.2 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

KNR  201-0108-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa15 D-01.02.01   0,013 ha
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości

KNR  201-0111-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa16 D-01.02.01   130,000 m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem

1.2.3 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

KNR  201-0110-01-00  Norma scalona17 D-01.02.01   18,000 m3
Transport dłużyc

KNR  201-0110-02-00  Norma scalona18 D-01.02.01   18,000 mp
Transport karpiny (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
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Branża drogowa 
1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  201-0110-03-00  Norma scalona19 D-01.02.01   51,000 mp
Transport gałęzi (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

1.2.4 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona20 D-01.02.02  10 291,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 45 cm
droga krajowa 15: 10291 = 10 291,000

Razem   =  10 291,000 m2

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona21 D-01.02.02  6 049,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 50 cm
droga krajowa 15: 6049 = 6 049,000

Razem   =  6 049,000 m2

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona22 D-01.02.02  12 663,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 60 cm
droga gminna 412533P: 6715 = 6 715,000
obwodnica: 5948 = 5 948,000

Razem   =  12 663,000 m2

KNR  201-0212-07-10  Norma scalona23 D-01.02.02  19 829,225 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowyład. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w zakresie
Wykonawcy)

1.3 * (0.45 * 10291 + 0.5 * 6049 + 0.6 * 12663) = 19 829,225

Razem   =  19 829,225 m3

1.2.5 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic

Wycena własna24 D-01.02.04   14,000 m
Cięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej

KNR  231-0803-03-00  Norma scalona25 D-01.02.04  2 717,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 30 cm
droga krajowa 15: 2717 = 2 717,000

Razem   =  2 717,000 m2

KNR  231-0807-01-00  IGM Warszawa26 D-01.02.04   63,000 m2
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm
pod projektowane oświetlenie: 63 = 63,000

Razem   =   63,000 m2

KNR  231-0804-03-00  Norma scalona27 D-01.02.04   637,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 20 cm

KNR  231-0802-07-00  Norma scalona28 D-01.02.04  2 717,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 16 cm
droga krajowa 15: 2717 = 2 717,000

Razem   =  2 717,000 m2

KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa29 D-01.02.04   63,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 10 cm
pod projektowane oświetlenie: 63 = 63,000

Razem   =   63,000 m2

KNR  231-0801-03-00  Norma scalona30 D-01.02.04  2 717,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 15 cm
droga krajowa 15: 2717 = 2 717,000

Razem   =  2 717,000 m2

KNR  231-0814-02-00  IGM Warszawa31 D-01.02.04   10,000 m
Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
pod projektowane oświetlenie: 10 = 10,000

Razem   =   10,000 m
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1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki
 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0812-03-00  IGM Warszawa32 D-01.02.04   1,000 m3
Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu

KNR  231-0818-08-00  IGM Warszawa33 D-01.02.04   4,000 szt
Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych

KNR  231-0703-03-00  IGM Warszawa34 D-01.02.04   5,000 szt
Zdjęcie tablic znaków drogowych

KNR  404-1103-04-00  Norma scalona35 D-01.02.04  2 696,025 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym

1.5 * (2717 * 0.3 + 0.08 * 63 + 0.2 * 637 + 0.16 * 2717 + 0.1 * 63 + 0.15 * 2717 + 0.08 * 0.3 * 10 + 1) = 2 696,025

Razem   =  2 696,025 m3

2 D-02.00.00 Roboty ziemne

2.3 D-02.01.00 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego

2.3.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii

KNR  201-0206-04-10  Norma scalona36 D-02.01.01  3 899,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi: grunt
kat. III
obwodnica: 544 = 544,000
droga krajowa 15: 2820 = 2 820,000
droga gminna 412533P: 535 = 535,000

Razem   =  3 899,000 m3

2.4 D-02.03.00 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

2.4.1 D-02.03.01 Wykonanie nasypów

KNR  201-0235-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa37 D-02.03.01  4 702,000 m3
Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II
obwodnica: 1844 = 1 844,000
droga krajowa 15: 2339 = 2 339,000
droga gminna 412533P: 519 = 519,000

Razem   =  4 702,000 m3

KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa38 D-02.03.01  4 702,000 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

3 D-04.00.00 Podbudowy

3.5 D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

3.5.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa39 D-04.01.01  15 998,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
chodnik: 1154 = 1 154,000
pierścień i opaska na rondzie: 364 = 364,000
wyspy: 564 = 564,000
obwodnica: 4000 = 4 000,000
rondo: 1730 = 1 730,000
droga krajowa 15: 5674 = 5 674,000
droga gminna 412533P: 2427 = 2 427,000
zjazdy bitumiczne: 85 = 85,000

Razem   =  15 998,000 m2

3.6 D-04.02.00 Warstwy odsączające i odcinające

3.6.1 D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające

KNR  231-0114-01-00  Norma scalona40 D-04.02.01  3 086,000 m2
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 40
cm
obwodnica: 3086 = 3 086,000

Razem   =  3 086,000 m2
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3.6. Warstwy odsączające i odcinające
 Str: 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0114-01-00  Norma scalona41 D-04.02.01  2 427,000 m2
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 25
cm
droga gminna 412533P: 2427 = 2 427,000

Razem   =  2 427,000 m2

KNR  231-0114-01-00  IGM Warszawa42 D-04.02.01  6 773,000 m2
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20
cm
rondo: 1367 = 1 367,000
droga krajowa 15: 5406 = 5 406,000

Razem   =  6 773,000 m2

3.7 D-04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.7.1 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

KNR  231-1004-04-00  IGM Warszawa43 D-04.03.01  9 409,000 m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej
obwodnica: 2358 = 2 358,000
rondo: 1323 = 1 323,000
droga krajowa 15: 3881 = 3 881,000
droga gminna 412533P: 1782 = 1 782,000
zjazdy bitumiczne: 65 = 65,000

Razem   =  9 409,000 m2

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa44 D-04.03.01  9 409,000 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 2358 = 2 358,000
rondo: 1323 = 1 323,000
droga krajowa 15: 3881 = 3 881,000
droga gminna 412533P: 1782 = 1 782,000
zjazdy bitumiczne: 65 = 65,000

Razem   =  9 409,000 m2

KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa45 D-04.03.01  16 060,000 m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
obwodnica: 2259 + 2225 = 4 484,000
rondo: 1295 * 2 = 2 590,000
droga krajowa 15: 3659 + 3584 = 7 243,000
droga gminna 412533P: 1690 = 1 690,000
zjazdy bitumiczne: 53 = 53,000

Razem   =  16 060,000 m2

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa46 D-04.03.01  16 060,000 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 2259 + 2225 = 4 484,000
rondo: 1295 * 2 = 2 590,000
droga krajowa 15: 3659 + 3584 = 7 243,000
droga gminna 412533P: 1690 = 1 690,000
zjazdy bitumiczne: 53 = 53,000

Razem   =  16 060,000 m2

3.8 D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

3.8.1 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

KNR  231-0114-05-00  Norma scalona47 D-04.04.02  9 974,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 20
cm
wyspy: 565 = 565,000
obwodnica: 2358 = 2 358,000
rondo: 1323 = 1 323,000
droga krajowa 15: 3881 = 3 881,000
droga gminna 412533P: 1782 = 1 782,000
zjazdy bitumiczne: 65 = 65,000

Razem   =  9 974,000 m2
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3.8. Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego
 Str: 5

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0114-07-00  Norma scalona48 D-04.04.02  1 217,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 10
cm
chodnik: 1154 = 1 154,000
chodnik (odtworzenie pod projektowane oświetlenie): 63 = 63,000

Razem   =  1 217,000 m2

3.9 D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
 hydraulicznymi, wapnem, popiołami i żużlem

3.9.1 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona49 D-04.05.01  2 267,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm
droga gminna 412533P: 2267 = 2 267,000

Razem   =  2 267,000 m2

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona50 D-04.05.01  7 063,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 25 cm
droga krajowa 15: 5674 = 5 674,000
rondo: 1389 = 1 389,000

Razem   =  7 063,000 m2

KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa51 D-04.05.01  7 682,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm
chodnik: 1154 = 1 154,000
rondo: 1351 = 1 351,000
droga krajowa 15: 5177 = 5 177,000

Razem   =  7 682,000 m2

KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa52 D-04.05.01  2 884,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm
obwodnica: 2884 = 2 884,000

Razem   =  2 884,000 m2

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona53 D-04.05.01  1 110,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 25 cm
wyspy: 564 = 564,000
pierścień i opaska na rondzie: 461 = 461,000
zjazdy bitumiczne: 85 = 85,000

Razem   =  1 110,000 m2

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona54 D-04.05.01  5 730,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm
NA MIEJSCU
obwodnica: 4000 = 4 000,000
rondo: 1730 = 1 730,000

Razem   =  5 730,000 m2

KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa55 D-04.05.01  26 736,000 m2
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej

2267 + 7063 + 7682 + 2884 + 1110 + 5730 = 26 736,000

Razem   =  26 736,000 m2

3.10 D-04.06.00 Podbudowa z mieszanki związanej cementem (betonowa)

3.10.1 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa56 D-04.06.01   564,000 m2
Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm
wyspy: 564 = 564,000

Razem   =   564,000 m2

KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa57 D-04.06.01   564,000 m2
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej

3.10.2 D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego
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3.  Podbudowy

3.10. Podbudowa z mieszanki związanej cementem (betonowa)
 Str: 6

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0109-01-00  Norma scalona58 D-04.06.02   364,000 m2
Podbudowy z betonu cementowego C16/20 dylatowanego, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm
pierścień i opaska na rondzie: 364 = 364,000

Razem   =   364,000 m2

KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa59 D-04.06.02   364,000 m2
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej

3.11 D-04.07.00 Podbudowa z betonu asfaltowego

3.11.1 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

KNR  231-0310-01-00  Norma scalona60 D-04.07.01  2 259,000 m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu o grubości: 10 cm
obwodnica: 2259 = 2 259,000

Razem   =  2 259,000 m2

KNR  231-0310-01-00  Norma scalona61 D-04.07.01  4 954,000 m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu o grubości: 12 cm
rondo: 1295 = 1 295,000
droga krajowa 15: 3659 = 3 659,000

Razem   =  4 954,000 m2

4 D-05.00.00 Nawierzchnie

4.12 D-05.03.00 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

4.12.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej)

KNR  231-0302-02-00  IGM Warszawa62 D-05.03.01   364,000 m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 15/17 spoinowanej żywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm, przy wysokości kostki: 16 cm
pierścień i opaska na rondzie: 364 = 364,000

Razem   =   364,000 m2

KNR  231-0301-07-00  IGM Warszawa63 D-05.03.01   564,000 m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 8/11 spoinowanej żywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm, przy wysokości kostki: 8 cm
wyspy: 564 = 564,000

Razem   =   564,000 m2

4.12.2 D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
 gorąco (warstwa wiążąca)

KNR  231-0311-01-00  Norma scalona64 D-05.03.05a  2 278,000 m2
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 6 cm
obwodnica: 2225 = 2 225,000
zjazdy bitumiczne: 53 = 53,000

Razem   =  2 278,000 m2

KNR  231-0311-01-00  Norma scalona65 D-05.03.05a  6 569,000 m2
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 8 cm
rondo: 1295 = 1 295,000
droga krajowa 15: 3584 = 3 584,000
droga gminna 412533P: 1690 = 1 690,000

Razem   =  6 569,000 m2

4.12.3 D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
 gorąco (warstwa ścieralna)

KNR  231-0311-05-00  Norma scalona66 D-05.03.05b   49,000 m2
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 5 cm
zjazdy bitumiczne: 49 = 49,000

Razem   =   49,000 m2

4.12.4 D-05.03.11 Recykling (na gorąco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na gorąco, frezowanie
 nawierzchni asfaltowych na zimno)

KNRU  231-1001-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań67 D-05.03.11   7,000 m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki - średnia grubość frezowania: do
12cm (na połączeniach istniejących jezdni z projektowaną)
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4.12. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
 Str: 7

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

droga krajowa 15: 7 = 7,000

Razem   =   7,000 m2

KNR  404-1103-04-00  Norma scalona68 D-05.03.11   1,000 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym

4.12.5 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

KNR  231-0310-05-00  Norma scalona69 D-05.03.13  8 704,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm
obwodnica: 2203 = 2 203,000
rondo: 1295 = 1 295,000
droga krajowa 15: 3543 = 3 543,000
droga gminna 412533P: 1663 = 1 663,000

Razem   =  8 704,000 m2

4.12.6 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa70 D-05.03.23   63,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3cm
chodnik (odtworzenie pod projektowane oświetlenie - materiał z rozbiórki): 63 = 63,000

Razem   =   63,000 m2

KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa71 D-05.03.23  1 154,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubości: 8 cm - czerwony na podsypce
cement-piaskowej o grubości 3cm
chodnik: 1154 = 1 154,000

Razem   =  1 154,000 m2

4.12.7 D-05.03.26 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

KNR  228-0702-01-02  MRiGŻ72 D-05.03.26   14,000 m2
Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne (pod warstwą ścieralną) o szerokości 1m

5 D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

5.13 D-06.01.00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

5.13.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

KNR  201-0506-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa73 D-06.01.01  11 344,000 m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie
droga krajowa 15 (rondo): 488 = 488,000
obwodnica: 2637 = 2 637,000
droga krajowa 15: 5300 = 5 300,000
droga gminna 412533P: 2919 = 2 919,000

Razem   =  11 344,000 m2

KNR  201-0510-01-00  Norma scalona74 D-06.01.01  11 344,000 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm

5.13.2 D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Wycena własna75 D-06.03.01  1 945,000 m2
Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowaną grysem 0/2mm gr. 10 cm
(o jasnej barwie)

6 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.14 D-07.01.00 Oznakowanie poziome i pionowe

6.14.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome

KNR  231-0706-02-00  IGM Warszawa76 D-07.01.01   587,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe
malowane: mechanicznie

KNR  231-0706-03-00  IGM Warszawa77 D-07.01.01   58,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane
malowane: mechanicznie
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6.  Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.14. Oznakowanie poziome i pionowe
 Str: 8

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0706-07-00  IGM Warszawa78 D-07.01.01   184,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez ręczne malowanie: strzałek i innych
symboli

KNR  004-0210-01-00  ATHENASOFT Warszawa79 D-07.01.01   562,000 szt
Punktowe elementy odblaskowe P.E.O. najezdniowe naklejane
PEO - 1: 153 = 153,000
PEO - 2: 130 = 130,000
PEO - 5: 159 = 159,000
PEO - 7: 120 = 120,000

Razem   =   562,000 szt

6.15 D-07.02.00 Oznakowanie pionowe wraz z remontem

6.15.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa80 D-07.02.01   37,000 szt
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 76,1 mm

KNR  231-0703-02-01  IGM Warszawa81 D-07.02.01   43,000 szt
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych

KNR  231-0703-02-00  IGM Warszawa82 D-07.02.01   9,000 szt
Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych drogowskazy tablicowe oraz tablice
przedrogowskazowe

KNR  231-0703-05-02  IGM Warszawa83 D-07.02.01   27,000 szt
Przymocowanie niepodświetlonych tablic prowadzących, rozdzielających, kierujących i przeszkodowych

Wycena własna84 D-07.02.01   2,000 szt
Konstrukcja bramowa nad jezdnią wraz z fundamentem

KNR  510-1103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa85 D-07.02.01   3,000 szt
Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy
aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - C-9

KNR  510-1103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa86 D-07.02.01   3,000 szt
Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy
aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - U-6c

6.15.2 D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe

Wycena własna87 D-07.02.01   1,000 ryczałt
Organizacja ruchu na czas robót (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i demontaż) -
oznakowanie pionowe i poziome

6.16 D-07.05.00 Bariery ochronne stalowe wraz z remontem

6.16.1 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

KNR  231-0704-02-00  IGM Warszawa88 D-07.05.01   427,000 m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2
odcinek zasadniczy: 307 = 307,000
odcinek początkowy: 72 = 72,000
odcinek końcowy: 48 = 48,000

Razem   =   427,000 m

6.17 D-07.06.00 Ogrodzenia dróg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem

6.17.1 D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (siatki, bariery łańcuchowe)

KNR  231-0701-03-00  IGM Warszawa89 D-07.06.02   401,000 m
balustrada U-11a wysokości 1,1m

7 D-08.00.00 Elementy ulic

7.18 D-08.01.00 Krawężniki (betonowe i kamienne)

7.18.1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

KNR  231-0403-04-00  IGM Warszawa90 D-08.01.01   60,000 m
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa91 D-08.01.01   312,000 m
Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa92 D-08.01.01   29,000 m3
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
krawężnik 12x25: 23 = 23,000
krawężnik 20x30: 6 = 6,000
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7.  Elementy ulic

7.18. Krawężniki (betonowe i kamienne)
 Str: 9
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Razem   =   29,000 m3

7.18.2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

KNR  231-0404-03-00  IGM Warszawa93 D-08.01.02   81,000 m
Krawężniki kamienne wystające, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

KNR  231-0404-04-00  IGM Warszawa94 D-08.01.02   635,000 m
Krawężniki kamienne wystające trapezowe, o wymiarach: 15x21x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa95 D-08.01.02   62,000 m3
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
krawężnik trapezowy: 57 = 57,000
krawężnik 20x25: 5 = 5,000

Razem   =   62,000 m3

7.19 D-08.03.00 Betonowe obrzeża chodnikowe

7.19.1 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa96 D-08.03.01   812,000 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm

802 = 802,000
odtworzenie pod projektowane oświeltenie: 10 = 10,000

Razem   =   812,000 m

KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa97 D-08.03.01   38,000 m3
Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.20 D-08.05.00 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z
 brukowca, z płyt chodnikowych)

7.20.1 D-08.05.02 Ścieki (z kostki betonowej)

KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa98 D-08.05.02   28,000 m2
Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm (szerokość 2 rzędów na płask)

KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa99 D-08.05.02   2,000 m3
Ławy pod ścieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

8 D-09.00.00 Zieleń drogowa

8.21 D-09.01.00 Zieleń drogowa

8.21.1 D-09.01.01 Zieleń drogowa wraz z utrzymaniem

KNR  221-0301-05-10  MBGPiK100 D-09.01.01   196,000 szt
Sadzenie drzew liściastych (jarzab szwedzki) form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z
zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m

9 M-11.00.00 Inne roboty

9.22 M-11.01.01 Zarurowania pod zjazdami

9.22.1 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa101 M-11.01.01   76,400 m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III - fundament kruszywowy
Z-31: 20.3 {15.0 * 1.50 * 0.9} = 20,3
Z-32: 12.0 * 1.50 * 0.9 = 16,2
Z-33: 19.6 {14.50 * 1.50 * 0.9} = 19,6
Z-34: 20.3 {15.0 * 1.50 * 0.9} = 20,3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   76,400 m3

KNR  201-0301-02-00  WACETOB Warszawa102 M-11.01.01   8,600 m3
Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III - fundament kruszywowy
Z-31: 2.3 {15.0 * 1.50 * 0.1} = 2,3
Z-32: 12.0 * 1.50 * 0.1 = 1,8
Z-33: 2.2 {14.50 * 1.50 * 0.1} = 2,2
Z-34: 2.3 {15.0 * 1.50 * 0.1} = 2,3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   8,600 m3

KNR  201-0214-04-10103 M-11.01.01   110,500 m3
Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi
Z-31: 29.4 {(20.3 + 2.3) * 1.3} = 29,4
Z-32: (16.2 + 1.8) * 1.3 = 23,4
Z-33: 28.3 {(19.6 + 2.2) * 1.3} = 28,3
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9.22. Zarurowania pod zjazdami
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Z-34: 29.4 {(20.3 + 2.3) * 1.3} = 29,4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   110,500 m3

9.22.2 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa104 M-11.01.04   395,500 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej z dokopu
Z-31: 15.0 * 7.0 = 105,00
Z-32: 12.0 * 7.0 = 84,00
Z-33: 14.50 * 7.0 = 101,50
Z-34: 15.0 * 7.0 = 105,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   395,500 m3

KNR  201-0236-03-00105 M-11.01.04   395,500 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

9.22.3 M-20.01.11 Umocnienie stożków i skarp nasypów

KNR  201-0506-07-00106 M-20.01.11   206,400 m2
Plantowanie powierzchni skarp stożków i skarp nasypów
Z-31: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-32: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-33: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-34: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   206,400 m2

KNR  201-0512-04-00  Norma scalona107 M-20.01.11   206,400 m2
Wykonanie umocnienia skarp kostką kamienną regularną  na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z
zalaniem spoin zaprawą cementową

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa108 M-20.01.11   179,200 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
Z-31: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-32: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-33: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-34: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   179,200 m

KNR  231-0402-04-00109 M-20.01.11   16,100 m3
Ławy pod obrzeża betonowe z oporem, beton C12/15

179.2 * 0.09 = 16,1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   16,100 m3

9.22.4 M-20.01.25 Przepusty z elementów prefabrykowanych

KNR  228-0702-01-00110 M-20.01.25   310,750 m2
Ułożenie geowłókniny polipropylenowej
Z-31: 15.0 * 5.50 = 82,50
Z-32: 12.0 * 5.50 = 66,00
Z-33: 14.50 * 5.50 = 79,75
Z-34: 15.0 * 5.50 = 82,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   310,750 m2

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ111 M-20.01.25   310,750 m2
Ułożenie geosiatki
Z-31: 15.0 * 5.50 = 82,50
Z-32: 12.0 * 5.50 = 66,00
Z-33: 14.50 * 5.50 = 79,75
Z-34: 15.0 * 5.50 = 82,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   310,750 m2

KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa112 M-20.01.25   56,500 m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 600 mm
Z-31: 15.0 = 15,00
Z-32: 12.0 = 12,00
Z-33: 14.50 = 14,50
Z-34: 15.0 = 15,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   56,500 m
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KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa113 M-20.01.25   84,800 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV -
fundament kruszywowy z miaszanki żwirowo-piaskowej i podsypka wspierająca
Z-31: 15.0 * 1.50 = 22,5
Z-32: 12.0 * 1.50 = 18,0
Z-33: 21.8 {14.50 * 1.50} = 21,8
Z-34: 15.0 * 1.50 = 22,5

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   84,800 m3

KNR  201-0236-03-00114 M-20.01.25   84,800 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-III - fundament kruszywowy z miaszanki żwirowo-piaskowej i podsypka wspierająca

KNR  233-0706-01-00115 M-20.01.25   8,000 m
Krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej
Z-31: 2 * 1.0 = 2,00
Z-32: 2 * 1.0 = 2,00
Z-33: 2 * 1.0 = 2,00
Z-34: 2 * 1.0 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,000 m

---  Koniec  wydruku  --- 
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 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 3
Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Branża mostowa - przepusty

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-022-003

Branża mostowa - przepusty 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

Wycena własna1 D-01.01.01   0,090 km
Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego
PR3: 0.03 {(5.0 + 23.2 + 5.0) / 1000} = 0,03
PR4: 0.03 {(5.0 + 24.4 + 5.0) / 1000} = 0,03
PR5: 0.03 {(5.0 + 22.1 + 5.0) / 1000} = 0,03

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,090 km

2 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

2.2 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-102 M-11.01.01   506,000 m3
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie
PR3: 197.4 {0.9 * (0.5 * (2.0 + 7.0) * 2.5 * 19.5)} = 197,4
PR4: 158.9 {0.9 * (0.5 * (2.0 + 6.2) * 2.1 * 20.5)} = 158,9
PR5: 149.7 {0.9 * (0.5 * (2.0 + 6.4) * 2.2 * 18.0)} = 149,7

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   506,000 m3

KNR  201-0301-02-003 M-11.01.01   56,200 m3
Roboty ziemne ręczne
PR3: 21.9 {0.1 * (0.5 * (2.0 + 7.0) * 2.5 * 19.5)} = 21,9
PR4: 17.7 {0.1 * (0.5 * (2.0 + 6.2) * 2.1 * 20.5)} = 17,7
PR5: 16.6 {0.1 * (0.5 * (2.0 + 6.4) * 2.2 * 18.0)} = 16,6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   56,200 m3

KNR  201-0214-04-104 M-11.01.01   562,200 m3
Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi
PR3: 219.4 {0.5 * (2.0 + 7.0) * 2.5 * 19.5} = 219,4
PR4: 176.5 {0.5 * (2.0 + 6.2) * 2.1 * 20.5} = 176,5
PR5: 166.3 {0.5 * (2.0 + 6.4) * 2.2 * 18.0} = 166,3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   562,200 m3

2.3 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 M-11.01.04   483,300 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV
PR3: 0.5 * (2.8 + 6.8) * 2.0 * 21.0 = 201,6
PR4: 154.9 {0.5 * (2.8 + 6.0) * 1.6 * 22.0} = 154,9
PR5: 126.8 {0.5 * (2.8 + 6.1) * 1.5 * 19.0} = 126,8

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   483,300 m3

KNR  228-0702-01-006 M-11.01.04   471,100 m2
Ułożenie geowłókniny separacyjnej 750g/m2
PR3: 7.0 * 22.4 = 156,8
PR4: 7.0 * 23.6 = 165,2
PR5: 7.0 * 21.3 = 149,1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   471,100 m2

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ7 M-11.01.04   538,400 m2
Ułożenie geosiatki do zbrojenia zasypki
PR3: 8.0 * 22.4 = 179,2
PR4: 8.0 * 23.6 = 188,8
PR5: 8.0 * 21.3 = 170,4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   538,400 m2

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona8 M-11.01.04   168,250 m2
Formowanie warstw fundamentu kruszywowego z mieszanki żwir. - piask.
PR3: 2.5 * 22.4 = 56,00
PR4: 2.5 * 23.6 = 59,00
PR5: 2.5 * 21.3 = 53,25

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   168,250 m2
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Branża mostowa - przepusty 
2.  FUNDAMENTOWANIE

2.3. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  201-0236-03-009 M-11.01.04   483,300 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami materiału w nasypie
PR3: 0.5 * (2.8 + 6.8) * 2.0 * 21.0 = 201,6
PR4: 154.9 {0.5 * (2.8 + 6.0) * 1.6 * 22.0} = 154,9
PR5: 126.8 {0.5 * (2.8 + 6.1) * 1.5 * 19.0} = 126,8

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   483,300 m3

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ10 M-11.01.04   300,000 m2
Ułożenie geosiatki wzmacniającej dwukierunkowo rozciąganej o sztywnych węzłach (wytrzymałość
100kN/m)
PR3: 10.0 * 10.0 = 100,0
PR4: 10.0 * 10.0 = 100,0
PR5: 10.0 * 10.0 = 100,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   300,000 m2

2.4 M-11.07.02 Pompowanie wody

Wycena własna11 M-11.07.02   1,000 ryczałt
Pompowanie wody z wykopu

3 M-12.00.00 ZBROJENIE

3.5 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ławy na wlocie i wylocie

KNR  233-0207-15-10  IGM Warszawa12 M-12.01.02   0,460 t
Przygotowanie na budowie zbrojenia ław na wlocie i wylocie, przy średnicy prętów: 12 mm
PR3-PR5: 0.46 {0.12 * 3.84} = 0,46

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,460 t

KNR  233-0208-15-40  IGM Warszawa13 M-12.01.02   0,460 t
Montaż zbrojenia ław na wlocie i wylocie, przy średnicy prętów: 12 mm
PR3-PR5: 0.46 {0.12 * 3.84} = 0,46

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,460 t

4 M-13.00.00 BETON

4.6 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 - ławy na wlocie i wylocie

KNR  233-0210-02-10  IGM Warszawa14 M-13.01.01   3,840 m3
Betonowanie betonem C25/30 ławy na wlocie i wylocie
PR3-PR5: 3 * 2 * (0.4 * 0.8 * 2.0) = 3,84

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,840 m3

KNR  233-0203-01-00  IGM Warszawa15 M-13.01.01   23,000 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ławy na wlocie i wylocie
PR3-PR5: 23 {3 * 2 * ((2 * 0.4 + 2 * 2.0) * 0.8)} = 23,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   23,000 m2

4.7 M-13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania

KNR  233-0210-02-1016 M-13.02.02   0,300 m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
PR3-PR5: 3 * 2 * (0.5 * 1.0 * 0.1) = 0,30

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,300 m3

5 M-15.00.00 IZOLACJA

5.8 M-15.01.01 Izolacja powłokowa

KNR  233-0713-03-00  Norma scalona17 M-15.01.01   23,000 m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
PR3-PR5: 23 {3 * 2 * ((2 * 0.4 + 2 * 2.0) * 0.8)} = 23,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   23,000 m2

6 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE

6.9 M-20.01.13 Umocnienie skarp i dna rzek

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona18 M-20.01.13   212,800 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 20 cm
z załadunkiem i wowozem
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Branża mostowa - przepusty 
6.  INNE  ROBOTY MOSTOWE

6.9. Umocnienie skarp i dna rzek
 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

PR3: 1.0 * (2.0 + 2.5) + 1.2 * (20.0 + 14.0 + 22.0 + 8.5) = 81,9
PR4: 1.0 * (1.5 + 2.0) + 1.2 * (25.0 + 25.0) = 63,5
PR5: 1.0 * (2.5 + 2.5) + 1.2 * (13.0 + 13.0 + 10.0 + 16.0) = 67,4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   212,800 m2

KNR  201-0506-07-0019 M-20.01.13   212,800 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-III
PR3: 1.0 * (2.0 + 2.5) + 1.2 * (20.0 + 14.0 + 22.0 + 8.5) = 81,9
PR4: 1.0 * (1.5 + 2.0) + 1.2 * (25.0 + 25.0) = 63,5
PR5: 1.0 * (2.5 + 2.5) + 1.2 * (13.0 + 13.0 + 10.0 + 16.0) = 67,4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   212,800 m2

KNR  233-0210-02-1020 M-20.01.13   21,300 m3
Betonowanie elementów umocnienia skarp - podbudowa pod kostkę z betonu C16/20
PR3: 8.2 {0.1 * (1.0 * (2.0 + 2.5) + 1.2 * (20.0 + 14.0 + 22.0 + 8.5))} = 8,2
PR4: 6.4 {0.1 * (1.0 * (1.5 + 2.0) + 1.2 * (25.0 + 25.0))} = 6,4
PR5: 6.7 {0.1 * (1.0 * (2.5 + 2.5) + 1.2 * (13.0 + 13.0 + 10.0 + 16.0))} = 6,7

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   21,300 m3

KNNR  006-0302-04-00  MRRiB21 M-20.01.13   212,800 m2
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej
PR3: 1.0 * (2.0 + 2.5) + 1.2 * (20.0 + 14.0 + 22.0 + 8.5) = 81,9
PR4: 1.0 * (1.5 + 2.0) + 1.2 * (25.0 + 25.0) = 63,5
PR5: 1.0 * (2.5 + 2.5) + 1.2 * (13.0 + 13.0 + 10.0 + 16.0) = 67,4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   212,800 m2

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa22 M-20.01.13   232,100 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
PR3: 1.0 * (4 * 6.5 + 8.5 + 3 * 6.5) + 1.2 * (2 * 5.0 + 2 * 5.5) = 79,2
PR4: 1.0 * (17.0 + 2 * 4.5 + 17.0 + 4.0 + 4.5) + 1.2 * (4.0 + 6.5 + 6.5 + 4.0) = 76,7
PR5: 1.0 * (4 * 7.0 + 4 * 6.5) + 1.2 * (4.0 + 4.5 + 2 * 5.0) = 76,2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   232,100 m

KNR  231-0402-04-0023 M-20.01.13   14,000 m3
Ławy pod obrzeża betonowe z oporem, beton C12/15
PR3: 4.8 {0.06 * (1.0 * (4 * 6.5 + 8.5 + 3 * 6.5) + 1.2 * (2 * 5.0 + 2 * 5.5))} = 4,8
PR4: 4.6 {0.06 * (1.0 * (17.0 + 2 * 4.5 + 17.0 + 4.0 + 4.5) + 1.2 * (4.0 + 6.5 + 6.5 + 4.0))} = 4,6
PR5: 4.6 {0.06 * (1.0 * (4 * 7.0 + 4 * 6.5) + 1.2 * (4.0 + 4.5 + 2 * 5.0))} = 4,6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   14,000 m3

6.10 M-20.01.25 Przepusty z elementów prefabrykowanych

KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa24 M-20.01.25   69,700 m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 800 mm
PR3: 23.2 = 23,20
PR4: 24.4 = 24,40
PR5: 22.1 = 22,10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   69,700 m

---  Koniec  wydruku  --- 
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Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 3
Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
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Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej. 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

1.1 D.03.02.01. Roboty ziemne

KNNR  1 0111-011 D.03.02.01.   0,41 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

KNNR  1 0202-032 D.03.02.01.   341,45 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z

transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykopy pod kolektory

KNNR  1 0202-033 D.03.02.01.   65,54 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z

transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykopy pod studnie i

wpusty

KNNR  1 0307-034 D.03.02.01.   85,36 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych

kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

KNR  2-01 0324-015 D.03.02.01.   13,67 m2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)

w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką

KNNR  1 0605-046 D.03.02.01.   60,00 szt.

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4 m.

KNR  2-18 0501-037 D.03.02.01.   36,14 m2

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm

KNR  2-18 0501-018 D.03.02.01.   216,70 m2

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 5 cm - drenaż

KNR  201-0320-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 D.03.02.01.   12,86 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka

rurociągu 20 cm ponad wierzch rury

KNR  201-0320-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa10 D.03.02.01.   105,58 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka

rurociągu 40 cm ponad wierzch rury - drenaż

KNR  201-0320-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa11 D.03.02.01.   63,69 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka

studni i wpustów

KNR-W  2-01 0222-0112 D.03.02.01.   102,05 m3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-

III

KNNR  11 0501-0513 D.03.02.01.   153,08 m3

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu

KNR  2-01 0236-0114 D.03.02.01.   255,13 m3

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js =

0.98

KNNR  1 0208-0215 D.03.02.01.   301,92 m3

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o

nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

1.2 D.03.02.01. Roboty instalacyjne

KNNR  4 1009-0916 D.03.02.01.   50,90 m

Montaż rurociągów z rur SN8 PP-B o śr.zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione

KNNR  4 1308-0117 D.03.02.01.   355,30 m

Rury drenarskie o pełnej perforacji PVC- U SN8 Dz 100 mm

KNNR  4 1417-0118 D.03.02.01.   4,00 szt.

Studnie drenarskie tworzywowe DN400

KNNR  4 1424-0219 D.03.02.01.   5,00 szt.

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
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Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej. 
1.  Kanalizacja deszczowa

1.2. Roboty instalacyjne
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Wycena własna20 D.03.02.01.   5,00 szt

Wylot przykanalika wg KPED

Wycena własna21 D.03.02.01.   2,00 szt

Wylot drenu wg KPED

KNNR  4 1606-0322 D.03.02.01.   0,25 200m -1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm

---  Koniec  wydruku  --- 



ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-022-005

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 3
Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-022-005

Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D.01.03.05. Wodociąg

1.1 D.01.03.05. Roboty ziemne

KNNR  1 0111-011 D.01.03.05.   0,03 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
0.03 = 0,03

Razem   =   0,03 km

KNNR  1 0202-032 D.01.03.05.   32,89 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z

transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykopy pod kolektory
32.89 = 32,89

Razem   =   32,89 m3

KNNR  1 0307-033 D.01.03.05.   8,22 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych

kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku
8.22 = 8,22

Razem   =   8,22 m3

KNR  2-01 0324-014 D.01.03.05.   122,00 m2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)

w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką
122 = 122,00

Razem   =   122,00 m2

KNR  2-18 0501-035 D.01.03.05.   20,58 m2

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
20.58 = 20,58

Razem   =   20,58 m2

KNR  201-0320-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa6 D.01.03.05.   5,75 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka

rurociągu 20 cm ponad wierzch rury
5.75 = 5,75

Razem   =   5,75 m3

KNR-W  2-01 0222-017 D.01.03.05.   12,50 m3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-

III
12.5 = 12,50

Razem   =   12,50 m3

KNNR  11 0501-058 D.01.03.05.   18,75 m3

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
18.75 = 18,75

Razem   =   18,75 m3

KNR  2-01 0236-019 D.01.03.05.   31,24 m3

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js =

0.98
31.24 = 31,24

Razem   =   31,24 m3

KNNR  1 0208-0210 D.01.03.05.   24,71 m3

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o

nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
24.71 = 24,71

Razem   =   24,71 m3



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-022-005

Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej 
1.  Wodociąg

1.2. Roboty instalacyjne
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1.2 D.01.03.05. Roboty instalacyjne

KNNR  4 1009-0311 D.01.03.05.   34,30 m

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm -

wykopy umocnione
34.3 = 34,30

Razem   =   34,30 m

S-219 1400-10  Zeszyt WACETOB12 D.01.03.05.   19,00 m

Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 200 mm
19 = 19,00

Razem   =   19,00 m

KNNR  4 1014-0213 D.01.03.05.   1,00 szt.

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - Łącznik Multi Joint DN80
1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt.

KNNR  4 1012-0114 D.01.03.05.   4,00 szt.

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych (kolano) o

śr.zewnętrznej do 90 mm
4 = 4,00

Razem   =   4,00 szt.

KNR  2-19 0219-0115 D.01.03.05.   34,30 m

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
34.3 = 34,30

Razem   =   34,30 m

Wycena własna16 D.01.03.05.   28,30 m

Likwidacja istniejącego wodociągu
28.3 = 28,30

Razem   =   28,30 m

KNNR  4 1603-0117 D.01.03.05.   0,05 200m -1

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. do 100 mm
0.05 = 0,05

Razem   =   0,05 200m -1

KNNR  4 1611-0118 D.01.03.05.   0,05 odc.200m

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
0.05 = 0,05

Razem   =   0,05 odc.200m

KNNR  4 1612-0119 D.01.03.05.   0,05 odc.200m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
0.05 = 0,05

Razem   =   0,05 odc.200m

---  Koniec  wydruku  --- 



ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-022-006

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 3
Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Budowa oświetlenia drogowego i aktywnych znaków drogowych

Kod CPV :  45231000-5

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Opracował :  Piotr Piskorek                    Data : 2016-09-01



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-022-006

Budowa oświetlenia drogowego i aktywnych znaków drogowych 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego

KNNR  005-0401-01-00  MRRiB1 D.07.07.01   1,000 szt

Posadowienie szafki oświetlenia ulicznego

KNR  201-0707-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa2 D.07.07.01   18,000 m3

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m

w gruncie kat.III

KNR  510-0708-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa3 D.07.07.01   33,000 szt

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup

aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m

KNR  510-0708-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 D.07.07.01   2,000 szt

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup

aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m oraz z dodatkowym wysięgnikiem o

dł. 1,0m na wys. 6m

KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 D.07.07.01   2,000 szt

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 67W (optyka do przejśc dla pieszych)

KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa6 D.07.07.01   6,000 szt

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa)

KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 D.07.07.01   3,000 szt

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 67W (optyka drogowa)

KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa8 D.07.07.01   23,000 szt

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 80W (optyka drogowa)

KNR  201-0701-02-10  WACETOB Warszawa9 D.07.07.01  1 024,000 m

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości

rowu do 0,8 m

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa10 D.07.07.01  1 024,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)

KNR  510-0303-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa11 D.07.07.01   80,000 m

Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110

KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa12 D.07.07.01  1 007,000 m

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z

przykryciem folią, kabel typu YAKY 5x25mm

KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa13 D.07.07.01   260,000 m

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z

przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm

KNNR  005-0713-03-00  MRRiB14 D.07.07.01   80,000 m

Układanie w rurze kabla YAKY 5x25mm

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa15 D.07.07.01  1 267,000 m

Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)

KNR  201-0704-02-10  WACETOB Warszawa16 D.07.07.01  1 267,000 m

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i

głębokości rowu do 0,6 m

KNR  510-1004-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa17 D.07.07.01   380,000 m

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY

5x2,5mm

KNR  510-1001-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa18 D.07.07.01   33,000 szt

Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 4A

KNR  510-1001-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa19 D.07.07.01   33,000 szt

Montaż złączki 2-biegunowej we wnęce słupowej

KNR  1314-0301-04-00  IGM Warszawa20 D.07.07.01   970,000 m

Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

KNNR  005-1304-01-00  MRRiB21 D.07.07.01   34,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-022-006

Budowa oświetlenia drogowego i aktywnych znaków drogowych 
1.  Budowa oświetlenia drogowego

 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNNR  005-1302-04-00  MRRiB22   34,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy

KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa23 D.07.07.01   81,100 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III

2 D.07.07.01 Aktywne znaki drogowe

KNR  201-0707-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa24 D.07.07.01   3,600 m3

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m

w gruncie kat.III

KNR  510-0708-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa25 D.07.07.01   3,000 szt

Ręczne stawianie konstrukcji stalowych (h=5m) z panelem słonecznym, akumulatorem, sterownikiem,

regulatorem napięcia i fundamentem

KNR  510-0708-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa26 D.07.07.01   3,000 szt

Ręczne stawianie słupków z rury stalowej fi 76 dla znaków aktywnych wraz z gniazdami montażowymi

KNR  510-1103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa27 D.07.07.01   3,000 szt

Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy

aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - C-9

KNR  510-1103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa28 D.07.07.01   3,000 szt

Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy

aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - U-5c

KNR  201-0701-02-10  WACETOB Warszawa29 D.07.07.01   36,000 m

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości

rowu do 0,8 m

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa30 D.07.07.01   36,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)

KNR  510-0303-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa31 D.07.07.01   33,000 m

Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe giętkie HDPE 110

KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa32 D.07.07.01   27,000 m

Ręczne układanie w rowach kablowych lub w konstrukcj słupa, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5

do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YKY 2x2,5mm2

KNNR  005-0713-03-00  MRRiB33 D.07.07.01   33,000 m

Układanie w rurze kabla YKY 2x2,5mm2

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa34 D.07.07.01   36,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)

KNR  201-0704-02-10  WACETOB Warszawa35 D.07.07.01   36,000 m

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i

głębokości rowu do 0,6 m

KNNR  005-1302-02-00  MRRiB36 D.07.07.01   3,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 2-żyłowy

KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa37 D.07.07.01   2,880 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III

---  Koniec  wydruku  --- 



ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-022-008

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 3
Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Opracował :  Zakład Handlowo-Usługowy Ireneusz Berger



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-022-008

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych Orange S.A.

KNR TP39  TP3901010100001 D-01.03.04   30,00 m

Wykonanie przepustów dług.do 10 m w gruncie kat.III-IV,pod drogami i torami,prostoliniowo,przeciskiem

hydraulicznym,z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr.110 mm

KNR TP39  TP3901010600002 D-01.03.04   68,00 m

Dodat.za każdy 1m ponad 10m wykon.przepustów w grun.III-IV,pod

drogami,torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,zpowrotnym wciąganiem rur HDPE śr.110mm

KNR TP39  TP3903011100003 D-01.03.04   0,04 km

Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie

wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

KNR TP39  TP3903011200004 D-01.03.04   0,45 km

Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 1 m w

wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

KNR 5-01  501U03010700005 D-01.03.04   2,00 szt

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii IV

KNR 5-01  501U06060600006 D-01.03.04   4,00 szt

Montaż słupków oznaczeniowych betonowych

KNR TP39  TP3903090400007 D-01.03.04   4,00 szt

Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi

KNR 5-01  501U05040100008 D-01.03.04   266,00 m

Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem

ręcznym. Liczba układanych kabli- 1

KNR TP39  TP3905040100009 D-01.03.04   0,09 km

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE śr.40 mm metodą pneumatyczną

tłoczkową.Rury z warstwąpoślizgową,kabel w odcinkach dług.2 km

KNR 5-01  501U071905000010 D-01.03.04   2,00 złącze

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem

pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 70

KNR TP39  TP39060305000011 D-01.03.04   2,00 złącze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1

kabel odgałęźny,mufa złączowa skręcana,1 spajany światłowód

KNR TP39  TP39060306000012 D-01.03.04   34,00 złącze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1

kabel odgałęźny,mufa złącz.skręcana,każdy następny światłowód

KNR TP39  TP39061301000013 D-01.03.04   2,00 szt

Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych

KNR 5-01  0501131001000014 D-01.03.04   1,00 odcinek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach

KNR 5-01  0501131007000015 D-01.03.04   1,00 odcinek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach

KNR 5-01  0501131101000016 D-01.03.04   1,00 odcinek

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 10 parach

KNR 5-01  0501131107000017 D-01.03.04   1,00 odcinek

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 70 parach

KNR 5-01  0501131201000018 D-01.03.04   1,00 odcinek

Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o

10 parach

KNR 5-01  0501131207000019 D-01.03.04   1,00 odcinek

Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o

70 parach

KNR TP39  TP39090101000020 D-01.03.04   1,00 odcinek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód
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Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 
1.  Przebudowa linii kablowych Orange S.A.

 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR TP39  TP39090102000021 D-01.03.04   17,00 odcinek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

KNR TP39  TP39090107000022 D-01.03.04   1,00 odcinek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

KNR TP39  TP39090108000023 D-01.03.04   17,00 odcinek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych.

Każdy następny zmierzony światłowód

KNR TP39  TP39090201000024 D-01.03.04   1,00 odcinek

Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony

światłowód

KNR TP39  TP39090202000025 D-01.03.04   17,00 odcinek

Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy

następny zmierzony światłowód

2 D-01.03.04 Kable

AW  AW26 D-01.03.04   46,00 m

XzTKMXpw 2x2x0,8

AW  AW27 D-01.03.04   220,00 m

XzTKMXpw 35x4x0,6

AW  AW28 D-01.03.04   90,00 m

Z-XOTKtsd  18J

---  Koniec  wydruku  --- 
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 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 3
Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

Branża konstrukcyjny. Ekrany akustyczne.

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
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Branża konstrukcyjny. Ekrany akustyczne. 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 2 - Budowa ronda w ciągu DK nr 15 wraz z wylotami (km 4+547 - 4+754,90)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

Wycena własna1 D-01.01.01   0,090 km

Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego
0.09 {(64.0 + 24.0 ) * 0.001} = 0,09

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,090 km

2 D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

2.2 D-09.01.01 Zieleń drogowa

KNR  221-0413-02-00  MBGPiK2 D-09.01.01   44,000 m2

Obsadzenie ekranów roślinnością pnącą, przy ilości : 4 szt/m2
(64.0 + 24.0) * 0.5 = 44,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   44,000 m2

KNR  221-0704-02-00  MBGPiK3 D-09.01.01   44,000 m2

Pielęgnacja obsadzonych roślin , przy ilości roślin : 4 szt/m2
(64.0 + 24.0) * 0.5 = 44,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   44,000 m2

3 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

3.3 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 M-11.01.01   15,400 m3

Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III
15.4 {0.9 * ((64.0 + 24.0) * 0.5 * 0.3 * 1.3)} = 15,4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   15,400 m3

KNR  201-0301-02-00  WACETOB Warszawa5 M-11.01.01   1,700 m3

Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III
1.7 {0.1 * ((64.0 + 24.0) * 0.5 * 0.3 * 1.3)} = 1,7

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   1,700 m3

KNR  201-0214-04-106 M-11.01.01   73,400 m3

Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi
73.4 {1.2 * (15.4 + 1.7) + 1.2 * (26 * 3.14 * 0.3^2 * 6.0)} = 73,4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   73,400 m3

3.4 M-11.03.02 Wykonanie pali - posadowienie ekranów

KNR  210-0409-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 M-11.03.02   156,000 m

Wykonanie pali i oczepów wraz ze zbrojeniem i z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, z

betonu C25/30; średnica pali 600 mm
26.0 * 6.0 = 156,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   156,000 m

4 M-12.00.00 ZBROJENIE

4.5 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - belki podwalinowe

KNR  233-0207-02-10  IGM Warszawa8 M-12.01.02   0,880 t

Przygotowanie zbrojenia belek podwalinowych, przy średnicy prętów: 8-12 mm
((8 * 3.0 + 16 * 4.0) * 0.2 * 0.5) * 100 * 0.001 = 0,88

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,880 t

KNR  233-0208-02-20  IGM Warszawa9 M-12.01.02   0,880 t

Montaż zbrojenia belek podwalinowych, przy średnicy prętów: 8-12 mm

5 M-13.00.00 BETON

5.6 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 w deskowaniu

KNR  233-0210-02-10  IGM Warszawa10 M-13.01.01   8,800 m3

Betonowanie betonem C25/30 belek podwalinowych
((8 * 3.0 + 16 * 4.0) * 0.2 * 0.5) = 8,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,800 m3
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Branża konstrukcyjny. Ekrany akustyczne. 
5.  BETON

5.6. Beton fundamentów klasy C25/30 w deskowaniu
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  233-0203-01-00  IGM Warszawa11 M-13.01.01   88,000 m2

Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie tradycyjne belek

podwalinowych
2 * (8 * 3.0 + 16 * 4.0) * 0.5 = 88,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   88,000 m2

6 M-15.00.00 IZOLACJA

6.7 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

KNR  233-0713-03-00  Norma scalona12 M-15.01.01   56,330 m2

Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych poziomych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego z zabezpieczeniem przerw technologicznych w

betonowaniu paskiem papy
56.33 {26 * 2 * 3.14 * 0.3 + 26 * 3.14 * 0.3^2} = 56,33

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   56,330 m2

7 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE

7.8 M-20.01.30 Osłony przeciwhałasowe

Wycena własna13 M-20.01.30   1,000 m2

Zakup i montaż ekranów przeciwhałasowych wraz z opracowaniem projektu wykonawczego

---  Koniec  wydruku  --- 


