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Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)
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ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-021-002

Branża drogowa 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 1 - Budowa odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

1.1 D-01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa1 D-01.01.01   3,040 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
obwodnica (1+512 - 4+754,90): 3.035 = 3,04

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,040 km

Wycena własna2 D-01.01.01   1,000 ryczałt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Wycena własna3 D-01.01.01   1,000 szt
Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej

KNR  213-1010-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 D-01.01.01   119,000 szt
Stabilizacja granic pasa drogowego

1.2 D-01.02.00 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i
 rozbiórki

1.2.1 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

KNR  201-0108-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 D-01.02.01   0,070 ha
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości

KNR  201-0111-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa6 D-01.02.01   650,000 m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem

1.2.2 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona7 D-01.02.02  19 455,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 20 cm
obwodnica: 19455 = 19 455,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  19 455,000 m2

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona8 D-01.02.02  9 651,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 40 cm
obwodnica: 9651 = 9 651,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 651,000 m2

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona9 D-01.02.02  29 977,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 50 cm
obwodnica: 29568 = 29 568,00
droga powiatowa 2938P: 409 = 409,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  29 977,000 m2

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona10 D-01.02.02  13 770,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 60 cm
obwodnica: 13770 = 13 770,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  13 770,000 m2

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona11 D-01.02.02  1 971,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 100 cm
obwodnica: 1971 = 1 971,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 971,000 m2

KNR  201-0212-07-10  Norma scalona12 D-01.02.02  42 864,770 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowyład. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w zakresie
Wykonawcy)

1.3 * (0.2 * 19455 + 0.4 * 9651 + 0.5 * 29977 + 0.6 * 13770 + 1 * 1971) = 42 864,77

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  42 864,770 m3

1.2.3 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic
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1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Wycena własna13 D-01.02.04   10,000 m
Cięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej

KNR  231-0803-03-00  Norma scalona14 D-01.02.04   294,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 15 cm
droga powiatowa 2938P: 294 = 294,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   294,000 m2

KNR  231-0804-03-00  Norma scalona15 D-01.02.04   222,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 20 cm

KNR  231-0802-07-00  Norma scalona16 D-01.02.04   294,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 20 cm
droga powiatowa 2938P: 294 = 294,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   294,000 m2

KNR  231-0816-03-00  IGM Warszawa17 D-01.02.04   7,000 m
Rozebranie przepustów rurowych: - rur o średnicy 80 cm

KNR  404-0602-02-00  IGM Warszawa18 D-01.02.04   1,000 m3
Burzenie, przy użyciu młotów pneumatycznych, ścianek czołowych przepustów

KNR  404-1103-04-00  Norma scalona19 D-01.02.04   227,700 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym

1.5 * (0.15 * 294 + 0.2 * 222 + 0.2 * 294 + 1 + 3.5) = 227,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   227,700 m3

2 D-02.00.00 Roboty ziemne

2.3 D-02.01.00 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego

2.3.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii

KNR  201-0206-04-10  Norma scalona20 D-02.01.01  10 412,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi: grunt
kat. III
obwodnica: 10174 = 10 174,00
droga powiatowa 2938P: 238 = 238,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  10 412,000 m3

2.4 D-02.03.00 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

2.4.1 D-02.03.01 Wykonanie nasypów

KNR  201-0235-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa21 D-02.03.01  15 328,000 m3
Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II
obwodnica: 15090 = 15 090,00
droga powiatowa 2938P: 238 = 238,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  15 328,000 m3

KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa22 D-02.03.01  15 328,000 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

3 D-04.00.00 Podbudowy

3.5 D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

3.5.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa23 D-04.01.01  45 534,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
wyspy: 575 = 575,00
obwodnica: 42440 = 42 440,00
droga powiatowa 2938P: 597 = 597,00
zjazdy bitumiczne: 1922 = 1 922,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  45 534,000 m2

3.6 D-04.02.00 Warstwy odsączające i odcinające

3.6.1 D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające
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3.  Podbudowy

3.6. Warstwy odsączające i odcinające
 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0114-01-00  Norma scalona24 D-04.02.01  37 984,000 m2
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 40
cm
droga powiatowa 2938P: 597 = 597,00
obwodnica: 37387 = 37 387,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  37 984,000 m2

3.7 D-04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.7.1 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

KNR  231-1004-04-00  IGM Warszawa25 D-04.03.01  28 634,000 m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej
obwodnica: 26731 = 26 731,00
zjazdy bitumiczne: 1478 = 1 478,00
droga powiatowa 2938P: 425 = 425,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  28 634,000 m2

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa26 D-04.03.01  28 634,000 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 26731 = 26 731,00
zjazdy bitumiczne: 1478 = 1 478,00
droga powiatowa 2938P: 425 = 425,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  28 634,000 m2

KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa27 D-04.03.01  52 398,000 m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
obwodnica: 25465 + 24924 = 50 389,00
droga powiatowa 2938P: 401 + 397 = 798,00
zjazdy bitumiczne: 1211 = 1 211,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  52 398,000 m2

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa28 D-04.03.01  52 398,000 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 25465 + 24924 = 50 389,00
droga powiatowa 2938P: 401 + 397 = 798,00
zjazdy bitumiczne: 1211 = 1 211,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  52 398,000 m2

3.8 D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

3.8.1 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

KNR  231-0114-05-00  Norma scalona29 D-04.04.02  29 209,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 20
cm
wyspy: 575 = 575,00
obwodnica: 26731 = 26 731,00
zjazdy bitumiczne: 1478 = 1 478,00
droga powiatowa 2938P: 425 = 425,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  29 209,000 m2

3.9 D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
 hydraulicznymi, wapnem, popiołami i żużlem

3.9.1 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona30 D-04.05.01   528,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 18 cm
droga powiatowa 2938P: 528 = 528,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   528,000 m2

KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa31 D-04.05.01  34 298,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm
obwodnica: 34298 = 34 298,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  34 298,000 m2

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona32 D-04.05.01  2 497,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 25 cm
wyspy: 575 = 575,00
zjazdy bitumiczne: 1922 = 1 922,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  2 497,000 m2
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3.  Podbudowy

3.9. Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiołami i żużlem
 Str: 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona33 D-04.05.01  42 440,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm
NA MIEJSCU
obwodnica: 42440 = 42 440,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  42 440,000 m2

KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa34 D-04.05.01  79 763,000 m2
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej

528 + 34298 + 2497 + 42440 = 79 763,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  79 763,000 m2

3.10 D-04.06.00 Podbudowa z mieszanki związanej cementem (betonowa)

3.10.1 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa35 D-04.06.01   575,000 m2
Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm
wyspy: 575 = 575,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   575,000 m2

KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa36 D-04.06.01   575,000 m2
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej

3.11 D-04.07.00 Podbudowa z betonu asfaltowego

3.11.1 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

KNR  231-0310-01-00  Norma scalona37 D-04.07.01   401,000 m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu o grubości: 7 cm
droga powiatowa 2938P: 401 = 401,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   401,000 m2

KNR  231-0310-01-00  Norma scalona38 D-04.07.01  25 465,000 m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu o grubości: 10 cm
obwodnica: 25465 = 25 465,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  25 465,000 m2

4 D-05.00.00 Nawierzchnie

4.12 D-05.03.00 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

4.12.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej)

KNR  231-0301-07-00  IGM Warszawa39 D-05.03.01   575,000 m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 8/11 spoinowanej żywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm, przy wysokości kostki: 8 cm
wyspy: 575 = 575,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   575,000 m2

4.12.2 D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
 gorąco (warstwa wiążąca)

KNR  231-0311-01-00  Norma scalona40 D-05.03.05a   397,000 m2
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 cm
droga powiatowa 2938P: 397 = 397,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   397,000 m2

KNR  231-0311-01-00  Norma scalona41 D-05.03.05a  26 135,000 m2
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 6 cm
obwodnica: 24924 = 24 924,00
zjazdy bitumiczne: 1211 = 1 211,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  26 135,000 m2

4.12.3 D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
 gorąco (warstwa ścieralna)

KNR  231-0311-05-00  Norma scalona42 D-05.03.05b  1 111,000 m2
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 5 cm
zjazdy bitumiczne: 1111 = 1 111,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 111,000 m2
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4.  Nawierzchnie

4.12. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
 Str: 5

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

4.12.4 D-05.03.11 Recykling (na gorąco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na gorąco, frezowanie
 nawierzchni asfaltowych na zimno)

KNRU  231-1001-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań43 D-05.03.11   9,000 m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki - średnia grubość frezowania: do
12cm (na połączeniach istniejących jezdni z projektowaną)
obwodnica: 5 = 5,00
droga powiatowa 2938P: 4 = 4,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   9,000 m2

KNR  404-1103-04-00  Norma scalona44 D-05.03.11   1,000 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym

4.12.5 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

KNR  231-0310-05-00  Norma scalona45 D-05.03.13  24 944,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm
obwodnica: 24555 = 24 555,00
droga powiatowa 2938P: 389 = 389,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  24 944,000 m2

4.12.6 D-05.03.26 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

KNR  228-0702-01-02  MRiGŻ46 D-05.03.26   18,000 m2
Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne (pod warstwą ścieralną) o szerokości 1m

5 D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

5.13 D-06.01.00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

5.13.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

KNR  201-0506-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa47 D-06.01.01  38 175,000 m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie
obwodnica: 38106 = 38 106,00
droga powiatowa 2938P: 69 = 69,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  38 175,000 m2

KNR  201-0510-01-00  Norma scalona48 D-06.01.01  38 175,000 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm

5.13.2 D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Wycena własna49 D-06.03.01  6 729,000 m2
Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowaną grysem 0/2mm gr. 10 cm
(o jasnej barwie)

5.13.3 D-06.04.01 Rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)

KNR  231-1403-06-00  IGM Warszawa50 D-06.04.01   249,000 m
Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm

6 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.14 D-07.01.00 Oznakowanie poziome i pionowe

6.14.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome

KNR  231-0706-02-00  IGM Warszawa51 D-07.01.01  1 372,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe
malowane: mechanicznie

KNR  231-0706-03-00  IGM Warszawa52 D-07.01.01   148,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane
malowane: mechanicznie

KNR  231-0706-07-00  IGM Warszawa53 D-07.01.01   5,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez ręczne malowanie: strzałek i innych
symboli

KNR  004-0210-01-00  ATHENASOFT Warszawa54 D-07.01.01   153,000 szt
Punktowe elementy odblaskowe P.E.O. najezdniowe naklejane
PEO - 1: 58 = 58,00
PEO - 2: 29 = 29,00
PEO - 5: 66 = 66,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   153,000 szt
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6.15 D-07.02.00 Oznakowanie pionowe wraz z remontem

6.15.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa55 D-07.02.01   23,000 szt
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 76,1 mm

KNR  231-0703-02-01  IGM Warszawa56 D-07.02.01   22,000 szt
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych

KNR  231-0703-02-00  IGM Warszawa57 D-07.02.01   2,000 szt
Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych drogowskazy tablicowe oraz tablice
przedrogowskazowe

KNR  231-0703-05-02  IGM Warszawa58 D-07.02.01   1,000 szt
Przymocowanie niepodświetlonych tablic prowadzących, rozdzielających, kierujących i przeszkodowych

6.15.2 D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe

Wycena własna59 D-07.02.01   1,000 ryczałt
Organizacja ruchu na czas robót (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i demontaż) -
oznakowanie pionowe i poziome

6.16 D-07.05.00 Bariery ochronne stalowe wraz z remontem

6.16.1 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

KNR  231-0704-02-00  IGM Warszawa60 D-07.05.01   502,000 m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2
odcinek zasadniczy: 362 = 362,00
odcinek początkowy: 84 = 84,00
odcinek końcowy: 56 = 56,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   502,000 m

7 D-08.00.00 Elementy ulic

7.17 D-08.01.00 Krawężniki (betonowe i kamienne)

7.17.1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa61 D-08.01.01   1,000 m
Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa62 D-08.01.01   1,000 m3
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.17.2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

KNR  231-0404-04-00  IGM Warszawa63 D-08.01.02   265,000 m
Krawężniki kamienne wystające trapezowe, o wymiarach: 15x21x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa64 D-08.01.02   24,000 m3
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
krawężnik trapezowy: 24 = 24,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   24,000 m3

7.18 D-08.05.00 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z
 brukowca, z płyt chodnikowych)

7.18.1 D-08.05.01 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych)

KNR  201-0515-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa65 D-08.05.01   105,000 m
Ułożenie ścieków drogowych "korytkowych" 60x15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

KNR  231-0502-03-00  IGM Warszawa66 D-08.05.01   73,500 m2
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
wypełn.spoin zapr.cem.

105 * 2 * 0.35 = 73,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   73,500 m2

KNR  231-0402-04-0067 D-08.05.01   25,000 m3
Ławy pod ściek z elementów prefabrykowanych, beton B15 (C12/15)
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8 M-11.00.00 Inne roboty

8.19 M-11.01.01 Zarurowania pod zjazdami

8.19.1 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa68 M-11.01.01   251,200 m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III - fundament kruszywowy
Z-18: 19.6 {14.50 * 1.50 * 0.9} = 19,60
Z-19: 16.0 * 1.50 * 0.9 = 21,60
Z-20: 14.0 * 1.50 * 0.9 = 18,90
Z-21: 14.0 * 1.50 * 0.9 = 18,90
Z-22: 14.0 * 1.50 * 0.9 = 18,90
Z-23: 14.0 * 1.50 * 0.9 = 18,90
Z-24: 14.0 * 1.50 * 0.9 = 18,90
Z-25: 14.0 * 1.50 * 0.9 = 18,90
Z-26: 14.0 * 1.50 * 0.9 = 18,90
Z-27: 14.0 * 1.50 * 0.9 = 18,90
Z-28: 18.2 {13.50 * 1.50 * 0.9} = 18,20
Z-29: 20.3 {15.0 * 1.50 * 0.9} = 20,30
Z-30: 20.3 {15.0 * 1.50 * 0.9} = 20,30

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   251,200 m3

KNR  201-0301-02-00  WACETOB Warszawa69 M-11.01.01   28,000 m3
Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III - fundament kruszywowy
Z-18: 2.2 {14.50 * 1.50 * 0.1} = 2,20
Z-19: 16.0 * 1.50 * 0.1 = 2,40
Z-20: 14.0 * 1.50 * 0.1 = 2,10
Z-21: 14.0 * 1.50 * 0.1 = 2,10
Z-22: 14.0 * 1.50 * 0.1 = 2,10
Z-23: 14.0 * 1.50 * 0.1 = 2,10
Z-24: 14.0 * 1.50 * 0.1 = 2,10
Z-25: 14.0 * 1.50 * 0.1 = 2,10
Z-26: 14.0 * 1.50 * 0.1 = 2,10
Z-27: 14.0 * 1.50 * 0.1 = 2,10
Z-28: 2 {13.50 * 1.50 * 0.1} = 2,00
Z-29: 2.3 {15.0 * 1.50 * 0.1} = 2,30
Z-30: 2.3 {15.0 * 1.50 * 0.1} = 2,30

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   28,000 m3

KNR  201-0214-04-1070 M-11.01.01   363,000 m3
Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi
Z-18: 28.3 {(19.6 + 2.2) * 1.3} = 28,30
Z-19: (21.6 + 2.4) * 1.3 = 31,20
Z-20: (18.9 + 2.1) * 1.3 = 27,30
Z-21: (18.9 + 2.1) * 1.3 = 27,30
Z-22: (18.9 + 2.1) * 1.3 = 27,30
Z-23: (18.9 + 2.1) * 1.3 = 27,30
Z-24: (18.9 + 2.1) * 1.3 = 27,30
Z-25: (18.9 + 2.1) * 1.3 = 27,30
Z-26: (18.9 + 2.1) * 1.3 = 27,30
Z-27: (18.9 + 2.1) * 1.3 = 27,30
Z-28: 26.3 {(18.2 + 2.0) * 1.3} = 26,30
Z-29: 29.4 {(20.3 + 2.3) * 1.3} = 29,40
Z-30: 29.4 {(20.3 + 2.3) * 1.3} = 29,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   363,000 m3

8.19.2 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa71 M-11.01.04  1 302,000 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej z dokopu
Z-18: 14.50 * 7.0 = 101,50
Z-19: 16.0 * 7.0 = 112,00
Z-20: 14.0 * 7.0 = 98,00
Z-21: 14.0 * 7.0 = 98,00
Z-22: 14.0 * 7.0 = 98,00
Z-23: 14.0 * 7.0 = 98,00
Z-24: 14.0 * 7.0 = 98,00
Z-25: 14.0 * 7.0 = 98,00
Z-26: 14.0 * 7.0 = 98,00
Z-27: 14.0 * 7.0 = 98,00
Z-28: 13.50 * 7.0 = 94,50
Z-29: 15.0 * 7.0 = 105,00
Z-30: 15.0 * 7.0 = 105,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 302,000 m3
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KNR  201-0236-03-0072 M-11.01.04  1 302,000 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

8.19.3 M-20.01.11 Umocnienie stożków i skarp nasypów

KNR  201-0506-07-0073 M-20.01.11   670,800 m2
Plantowanie powierzchni skarp stożków i skarp nasypów
Z-18: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-19: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-20: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-21: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-22: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-23: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-24: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-25: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-26: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-27: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-28: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-29: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60
Z-30: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   670,800 m2

KNR  201-0512-04-00  Norma scalona74 M-20.01.11   670,800 m2
Wykonanie umocnienia skarp kostką kamienną regularną  na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z
zalaniem spoin zaprawą cementową

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa75 M-20.01.11   582,400 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
Z-18: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-19: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-20: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-21: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-22: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-23: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-24: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-25: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-26: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-27: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-28: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-29: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80
Z-30: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   582,400 m

KNR  231-0402-04-0076 M-20.01.11   52,400 m3
Ławy pod obrzeża betonowe z oporem, beton C12/15

582.40 * 0.09 = 52,4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   52,400 m3

8.19.4 M-20.01.25 Przepusty z elementów prefabrykowanych

KNR  228-0702-01-0077 M-20.01.25  1 023,000 m2
Ułożenie geowłókniny polipropylenowej
Z-18: 14.50 * 5.50 = 79,75
Z-19: 16.0 * 5.50 = 88,00
Z-20: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-21: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-22: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-23: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-24: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-25: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-26: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-27: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-28: 13.50 * 5.50 = 74,25
Z-29: 15.0 * 5.50 = 82,50
Z-30: 15.0 * 5.50 = 82,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 023,000 m2

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ78 M-20.01.25  1 023,000 m2
Ułożenie geosiatki
Z-18: 14.50 * 5.50 = 79,75
Z-19: 16.0 * 5.50 = 88,00
Z-20: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-21: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-22: 14.0 * 5.50 = 77,00



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-021-002

Branża drogowa 
8.  Inne roboty

8.19. Zarurowania pod zjazdami
 Str: 9

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Z-23: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-24: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-25: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-26: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-27: 14.0 * 5.50 = 77,00
Z-28: 13.50 * 5.50 = 74,25
Z-29: 15.0 * 5.50 = 82,50
Z-30: 15.0 * 5.50 = 82,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 023,000 m2

KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa79 M-20.01.25   186,000 m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 600 mm
Z-18: 14.50 = 14,50
Z-19: 16.0 = 16,00
Z-20: 14.0 = 14,00
Z-21: 14.0 = 14,00
Z-22: 14.0 = 14,00
Z-23: 14.0 = 14,00
Z-24: 14.0 = 14,00
Z-25: 14.0 = 14,00
Z-26: 14.0 = 14,00
Z-27: 14.0 = 14,00
Z-28: 13.50 = 13,50
Z-29: 15.0 = 15,00
Z-30: 15.0 = 15,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   186,000 m

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa80 M-20.01.25   279,100 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV -
fundament kruszywowy z miaszanki żwirowo-piaskowej i podsypka wspierająca
Z-18: 21.8 {14.50 * 1.50} = 21,8
Z-19: 16.0 * 1.50 = 24,0
Z-20: 14.0 * 1.50 = 21,0
Z-21: 14.0 * 1.50 = 21,0
Z-22: 14.0 * 1.50 = 21,0
Z-23: 14.0 * 1.50 = 21,0
Z-24: 14.0 * 1.50 = 21,0
Z-25: 14.0 * 1.50 = 21,0
Z-26: 14.0 * 1.50 = 21,0
Z-27: 14.0 * 1.50 = 21,0
Z-28: 20.3 {13.50 * 1.50} = 20,3
Z-29: 15.0 * 1.50 = 22,5
Z-30: 15.0 * 1.50 = 22,5

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   279,100 m3

KNR  201-0236-03-0081 M-20.01.25   279,100 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-III - fundament kruszywowy z miaszanki żwirowo-piaskowej i podsypka wspierająca

KNR  233-0706-01-0082 M-20.01.25   26,000 m
Krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej
Z-18: 2 * 1.0 = 2,00
Z-19: 2 * 1.0 = 2,00
Z-20: 2 * 1.0 = 2,00
Z-21: 2 * 1.0 = 2,00
Z-22: 2 * 1.0 = 2,00
Z-23: 2 * 1.0 = 2,00
Z-24: 2 * 1.0 = 2,00
Z-25: 2 * 1.0 = 2,00
Z-26: 2 * 1.0 = 2,00
Z-27: 2 * 1.0 = 2,00
Z-28: 2 * 1.0 = 2,00
Z-29: 2 * 1.0 = 2,00
Z-30: 2 * 1.0 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   26,000 m

---  Koniec  wydruku  --- 
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Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 3
Część 1 - Budowa odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

Branża mostowa - przepusty

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
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Branża mostowa - przepusty 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 1 - Budowa odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

Wycena własna1 D-01.01.01   0,160 km
Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego
P6: (5.0 + 20.0 + 5.0) / 1000 = 0,03
P7: (5.0 + 60.0 + 5.0) / 1000 = 0,07
P8: 0.03 {(5.0 + 21.7 + 5.0) / 1000} = 0,03
P9: 0.03 {(5.0 + 17.5 + 5.0) / 1000} = 0,03

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,160 km

2 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

2.2 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-102 M-11.01.01  1 160,800 m3
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie
P6: 172.2 {0.9 * (0.5 * (2.0 + 7.2) * 2.6 * 16.0)} = 172,2
P7: 434 {0.9 * (0.5 * (2.0 + 7.4) * 2.7 * (12.0 + 14.0 + 12.0))} = 434,0
P8: 284.6 {0.9 * (0.5 * (2.0 + 8.2) * 3.1 * 20.0)} = 284,6
P9: 0.9 * (90.0 * 2.8 + 48.0 * 0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0) = 270,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 160,800 m3

KNR  201-0301-02-003 M-11.01.01   128,900 m3
Roboty ziemne ręczne
P6: 19.1 {0.1 * (0.5 * (2.0 + 7.2) * 2.6 * 16.0)} = 19,1
P7: 48.2 {0.1 * (0.5 * (2.0 + 7.4) * 2.7 * (12.0 + 14.0 + 12.0))} = 48,2
P8: 31.6 {0.1 * (0.5 * (2.0 + 8.2) * 3.1 * 20.0)} = 31,6
P9: 0.1 * (90.0 * 2.8 + 48.0 * 0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0) = 30,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   128,900 m3

KNR  201-0214-04-104 M-11.01.01  1 289,800 m3
Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi
P6: 191.4 {0.5 * (2.0 + 7.2) * 2.6 * 16.0} = 191,4
P7: 482.2 {0.5 * (2.0 + 7.4) * 2.7 * (12.0 + 14.0 + 12.0)} = 482,2
P8: 0.5 * (2.0 + 8.2) * 3.1 * 20.0 = 316,2
P9: 90.0 * 2.8 + 48.0 * 0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0 = 300,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 289,800 m3

2.3 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 M-11.01.04  1 050,800 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV
P6: 150.9 {0.5 * (2.8 + 7.2) * 2.2 * 15.0 - 3.14 * 0.5^2 * 18.0} = 150,9
P7:

445.9 {0.5 * (2.8 + 8.0) * 2.6 * 10.5 + 0.5 * (2.8 + 8.0) * 2.6 * 14.0 + 0.5 * (2.8 + 7.6) * 2.4 * 11.0 - 3.14 * 0.5^2 *
(15.0 + 17.0 + 13.0)} = 445,9

P8: 327.2 {0.5 * (2.5 + 3.7) * 0.7 * 26.0 + 0.5 * (4.6 + 9.2) * 2.3 * 18.0 - 3.14 * 0.5^2 * 19.0} = 327,2
P9: 126.8 {2.1 * 15.0 * 4.4 - 3.14 * 0.5^2 * 15.0} = 126,8

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 050,800 m3

KNR  228-0702-01-006 M-11.01.04   789,300 m2
Ułożenie geowłókniny separacyjnej 750g/m2
P6: 7.0 * 19.1 = 133,7
P7: 7.0 * (16.1 + 18.5 + 14.3) = 342,3
P8: 7.0 * 20.9 = 146,3
P9: (2 * 4.0 + 2 * 0.5 + 1.0) * 16.7 = 167,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   789,300 m2

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ7 M-11.01.04   878,200 m2
Ułożenie geosiatki do zbrojenia zasypki
P6: 8.0 * 19.1 = 152,8
P7: 8.0 * (16.1 + 18.5 + 14.3) = 391,2
P8: 8.0 * 20.9 = 167,2
P9: (2 * 4.0 + 2 * 0.5 + 1.0) * 16.7 = 167,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   878,200 m2
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2.  FUNDAMENTOWANIE

2.3. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona8 M-11.01.04   289,050 m2
Formowanie warstw fundamentu kruszywowego z mieszanki żwir. - piask.
P6: 2.5 * 19.1 = 47,75
P7: 2.5 * (16.1 + 18.5 + 14.3) = 122,25
P8: 2.5 * 20.9 = 52,25
P9: 4.0 * 16.7 = 66,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   289,050 m2

KNR  201-0236-03-009 M-11.01.04  1 050,800 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami materiału w nasypie
P6: 150.9 {0.5 * (2.8 + 7.2) * 2.2 * 15.0 - 3.14 * 0.5^2 * 18.0} = 150,9
P7:

445.9 {0.5 * (2.8 + 8.0) * 2.6 * 10.5 + 0.5 * (2.8 + 8.0) * 2.6 * 14.0 + 0.5 * (2.8 + 7.6) * 2.4 * 11.0 - 3.14 * 0.5^2 *
(15.0 + 17.0 + 13.0)} = 445,9

P8: 327.2 {0.5 * (2.5 + 3.7) * 0.7 * 26.0 + 0.5 * (4.6 + 9.2) * 2.3 * 18.0 - 3.14 * 0.5^2 * 19.0} = 327,2
P9: 126.8 {2.1 * 15.0 * 4.4 - 3.14 * 0.5^2 * 15.0} = 126,8

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 050,800 m3

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ10 M-11.01.04   468,800 m2
Ułożenie geosiatki wzmacniającej dwukierunkowo rozciąganej o sztywnych węzłach (wytrzymałość
100kN/m)
P6: 11.0 * 11.0 = 121,0
P7: 10.0 * 11.0 = 110,0
P8: 11.5 * 12.0 = 138,0
P9: 99.8 {9.5 * 10.5} = 99,8

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   468,800 m2

2.4 M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa

KNR  210-0301-05-0011 M-11.07.01   49,000 m
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych wysokości min H = 6,0 m
P9: 49.0 = 49,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   49,000 m

KNR  210-0303-04-0012 M-11.07.01   49,000 m
Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu, przy głębokości wbicia ścianek: ponad 6 do 11 m
P9: 49.0 = 49,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   49,000 m

2.5 M-11.07.02 Pompowanie wody

Wycena własna13 M-11.07.02   1,000 ryczałt
Pompowanie wody z wykopu

3 M-12.00.00 ZBROJENIE

3.6 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ławy na wlocie i wylocie

KNR  233-0207-15-10  IGM Warszawa14 M-12.01.02   0,920 t
Przygotowanie na budowie zbrojenia ław na wlocie i wylocie, przy średnicy prętów: 12 mm
P6-P9: 0.92 {0.12 * 7.68} = 0,92

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,920 t

KNR  233-0208-15-40  IGM Warszawa15 M-12.01.02   0,920 t
Montaż zbrojenia ław na wlocie i wylocie, przy średnicy prętów: 12 mm
P6-P9: 0.92 {0.12 * 7.68} = 0,92

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,920 t

4 M-13.00.00 BETON

4.7 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 - ławy na wlocie i wylocie

KNR  233-0210-02-10  IGM Warszawa16 M-13.01.01   7,680 m3
Betonowanie betonem C25/30 ławy na wlocie i wylocie
P6-P9: 6 * 2 * (0.4 * 0.8 * 2.0) = 7,68

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,680 m3

KNR  233-0203-01-00  IGM Warszawa17 M-13.01.01   46,100 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ławy na wlocie i wylocie
P6-P9: 46.1 {6 * 2 * ((2 * 0.4 + 2 * 2.0) * 0.8)} = 46,1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   46,100 m2
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4.8. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania
 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

4.8 M-13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania

KNR  233-0210-02-1018 M-13.02.02   0,500 m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
P6-P9: 5 * 2 * (0.5 * 1.0 * 0.1) = 0,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,500 m3

KNR  214-0516-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa19 M-13.02.02   52,800 m3
Betonowanie podwodne korka betonowego C12/15
P9: 0.6 * 88.0 = 52,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   52,800 m3

5 M-15.00.00 IZOLACJA

5.9 M-15.01.01 Izolacja powłokowa

KNR  233-0713-03-00  Norma scalona20 M-15.01.01   46,100 m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
P6-P9: 46.1 {6 * 2 * ((2 * 0.4 + 2 * 2.0) * 0.8)} = 46,1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   46,100 m2

6 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE

6.10 M-20.01.04 Roboty rozbiórkowe

KNR  231-0816-02-00  IGM Warszawa21 M-20.01.04   7,500 m
Rozebranie przepustów betonowych
RP-2: 7.5 = 7,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,500 m

KNR  404-1103-01-00  Norma scalona22 M-20.01.04   4,030 m3
Załadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy załadunku i wyładunku
mechanicznym
RP-2: 4.03 {1.2 * 3.14 * (0.55^2 - 0.4^2) * 7.5} = 4,03

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,030 m3

6.11 M-20.01.13 Umocnienie skarp i dna rzek

KNR  201-0120-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa23 M-20.01.13   0,210 km
Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona24 M-20.01.13   896,600 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 20 cm
z załadunkiem i wowozem
P6: 1.0 * 35.0 + 1.2 * 115.0 = 173,0
P7: 1.0 * 25.0 + 1.2 * 215.0 = 283,0
P8: 1.0 * 36.0 + 1.2 * 130.0 = 192,0
P9: 1.0 * (10.0 + 13.0) + 1.2 * (19.0 + 66.0 + 60.0 + 25.0 + 10.0 + 8.0) = 248,6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   896,600 m2

KNR  201-0210-03-10  Norma scalona25 M-20.01.13   180,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi
P6: 0.3 * (50.0 + 50.0) * 1.5 = 45,0
P7: 0.3 * (50.0 + 50.0) * 1.5 = 45,0
P8: 0.3 * (50.0 + 50.0) * 1.5 = 45,0
P9: 0.3 * (50.0 + 50.0) * 1.5 = 45,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   180,000 m3

KNR  201-0506-07-0026 M-20.01.13   896,600 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-III
P6: 1.0 * 35.0 + 1.2 * 115.0 = 173,0
P7: 1.0 * 25.0 + 1.2 * 215.0 = 283,0
P8: 1.0 * 36.0 + 1.2 * 130.0 = 192,0
P9: 1.0 * (10.0 + 13.0) + 1.2 * (19.0 + 66.0 + 60.0 + 25.0 + 10.0 + 8.0) = 248,6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   896,600 m2

KNR  233-0210-02-1027 M-20.01.13   89,700 m3
Betonowanie elementów umocnienia skarp - podbudowa pod kostkę z betonu C16/20
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6.  INNE  ROBOTY MOSTOWE

6.11. Umocnienie skarp i dna rzek
 Str: 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

P6: 0.1 * (1.0 * 35.0 + 1.2 * 115.0) = 17,3
P7: 0.1 * (1.0 * 25.0 + 1.2 * 215.0) = 28,3
P8: 0.1 * (1.0 * 36.0 + 1.2 * 130.0) = 19,2
P9: 24.9 {0.1 * (1.0 * (10.0 + 13.0) + 1.2 * (19.0 + 66.0 + 60.0 + 25.0 + 10.0 + 8.0))} = 24,9

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   89,700 m3

KNNR  006-0302-04-00  MRRiB28 M-20.01.13   896,600 m2
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej
P6: 1.0 * 35.0 + 1.2 * 115.0 = 173,0
P7: 1.0 * 25.0 + 1.2 * 215.0 = 283,0
P8: 1.0 * 36.0 + 1.2 * 130.0 = 192,0
P9: 1.0 * (10.0 + 13.0) + 1.2 * (19.0 + 66.0 + 60.0 + 25.0 + 10.0 + 8.0) = 248,6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   896,600 m2

KNR  211-0523-05-00  WACETOB Warszawa29 M-20.01.13   225,500 m
Wykonanie palisady z kołków drewnianych o średnicy min. 10 cm i długości min. 2,0 m w grunt kat. III
P6: 29.0 + 27.0 = 56,0
P7: 9.0 + 17.0 + 31.0 + 9.5 = 66,5
P8: 28.0 + 32.0 = 60,0
P9: 20.0 + 23.0 = 43,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   225,500 m

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa30 M-20.01.13   411,200 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
P6: 1.0 * (10.0 + 2.5 + 6.5 + 6.5 + 2.0 + 10.0) + 1.2 * (5.5 + 3.0 + 2.0 + 6.2 + 6.0 + 6.5 + 2.5 + 2.3) = 78,3
P7:

1.0 * (20.5 + 8.0 + 7.5 + 10.0 + 25.0 + 20.5) + 1.2 * (3.0 + 3.0 + 4.5 + 5.0 + 7.5 + 7.0 + 6.5 + 6.5 + 4.0 + 4.0 +
3.5 + 5.0 + 3.5 + 3.5) = 171,3

P8:
1.0 * (7.0 + 3.0 + 10.5 + 11.5 + 8.5 + 3.0) + 1.2 * (2.5 + 2.5 + 5.5 + 6.5 + 6.0 + 6.5 + 6.0 + 6.5 + 2.5 + 2.5) = 99,9

P9: 1.0 * (3.0 + 2.0 + 7.5 + 8.0 + 3.0 + 4.0) + 1.2 * (5.0 + 5.0 + 1.5 + 2.0 + 5.5 + 5.5 + 2.0 + 2.0) = 61,7

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   411,200 m

KNR  231-0402-04-0031 M-20.01.13   24,700 m3
Ławy pod obrzeża betonowe z oporem, beton C12/15
P6:

4.7 {0.06 * (1.0 * (10.0 + 2.5 + 6.5 + 6.5 + 2.0 + 10.0) + 1.2 * (5.5 + 3.0 + 2.0 + 6.2 + 6.0 + 6.5 + 2.5 + 2.3))} = 4,7
P7:

10.3 {0.06 * (1.0 * (20.5 + 8.0 + 7.5 + 10.0 + 25.0 + 20.5) + 1.2 * (3.0 + 3.0 + 4.5 + 5.0 + 7.5 + 7.0 + 6.5 + 6.5 +
4.0 + 4.0 + 3.5 + 5.0 + 3.5 + 3.5))} = 10,3

P8:
6 {0.06 * (1.0 * (7.0 + 3.0 + 10.5 + 11.5 + 8.5 + 3.0) + 1.2 * (2.5 + 2.5 + 5.5 + 6.5 + 6.0 + 6.5 + 6.0 + 6.5 + 2.5 +

2.5))} = 6,0
P9: 3.7 {0.06 * (1.0 * (3.0 + 2.0 + 7.5 + 8.0 + 3.0 + 4.0) + 1.2 * (5.0 + 5.0 + 1.5 + 2.0 + 5.5 + 5.5 + 2.0 + 2.0))} = 3,7

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   24,700 m3

6.12 M-20.01.25 Przepusty z elementów prefabrykowanych

KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa32 M-20.01.25   110,400 m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 1000 mm
P6: 19.9 = 19,90
P7: 51.3 = 51,30
P8: 21.7 = 21,70
P9: 17.5 = 17,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   110,400 m

---  Koniec  wydruku  --- 
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Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 3
Część 1 - Budowa odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
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Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej. 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 1 - Budowa odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

1.1 D.03.02.01. Roboty ziemne

KNNR  1 0111-011 D.03.02.01.   5,83 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

KNNR  1 0202-032 D.03.02.01.  4 855,24 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z

transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykopy pod kolektory

KNNR  1 0202-033 D.03.02.01.   298,55 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z

transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykopy pod studnie i

wpusty

KNNR  1 0307-034 D.03.02.01.  1 213,81 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych

kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

KNR  2-01 0324-015 D.03.02.01.   194,33 m2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)

w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką

KNNR  1 0605-046 D.03.02.01.   750,00 szt.

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4 m.

KNR  2-18 0501-017 D.03.02.01.  3 556,70 m2

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 5 cm - drenaż

KNR  201-0320-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa8 D.03.02.01.  1 732,56 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka

rurociągu 40 cm ponad wierzch rury - drenaż

KNR  201-0320-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 D.03.02.01.   290,12 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka

studni i wpustów

KNR-W  2-01 0222-0110 D.03.02.01.  1 451,13 m3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-

III

KNNR  11 0501-0511 D.03.02.01.  2 176,70 m3

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu

KNR  2-01 0236-0112 D.03.02.01.  3 627,83 m3

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js =

0.98

KNNR  1 0208-0213 D.03.02.01.  4 293,10 m3

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o

nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

1.2 D.03.02.01. Roboty instalacyjne

KNNR  4 1308-0114 D.03.02.01.  5 830,60 m

Rury drenarskie o pełnej perforacji PVC- U SN8 Dz 100 mm

KNNR  4 1417-0115 D.03.02.01.   41,00 szt.

Studnie drenarskie tworzywowe DN400

Wycena własna16 D.03.02.01.   12,00 szt

Wylot drenu wg KPED

---  Koniec  wydruku  --- 



ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-021-006

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 3
Część 1 - Budowa odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

Budowa oświetlenia drogowego i aktywnych znaków drogowych

Kod CPV :  45231000-5

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Opracował :  Piotr Piskorek                    Data : 2016-09-01



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-021-006

Budowa oświetlenia drogowego i aktywnych znaków drogowych 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 1 - Budowa odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego

KNR  201-0707-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa1 D.07.07.01   3,000 m3

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m

w gruncie kat.III

KNR  510-0708-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa2 D.07.07.01   6,000 szt

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup

aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m

KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa3 D.07.07.01   2,000 szt

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa)

KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 D.07.07.01   2,000 szt

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 67W (optyka drogowa)

KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 D.07.07.01   2,000 szt

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 80W (optyka drogowa)

KNR  201-0701-02-10  WACETOB Warszawa6 D.07.07.01   503,000 m

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości

rowu do 0,8 m

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 D.07.07.01   503,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)

KNR  510-0303-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa8 D.07.07.01   40,000 m

Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110

KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 D.07.07.01   503,000 m

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z

przykryciem folią, kabel typu YAKY 5x25mm

KNNR  005-0713-03-00  MRRiB10 D.07.07.01   40,000 m

Układanie w rurze kabla YAKY 5x25mm

Wycena własna11   2,000 szt

Radarowy wyświetlacz prędkości wraz z kostrukcją wsporczą, systemem archiwizacji statystyk.

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa12 D.07.07.01   503,000 m

Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)

KNR  201-0704-02-10  WACETOB Warszawa13 D.07.07.01   503,000 m

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i

głębokości rowu do 0,6 m

KNR  510-1004-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa14 D.07.07.01   70,000 m

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY

5x2,5mm

KNR  510-1001-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa15 D.07.07.01   6,000 szt

Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 4A

KNR  510-1001-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa16 D.07.07.01   6,000 szt

Montaż złączki 2-biegunowej we wnęce słupowej

KNR  1314-0301-04-00  IGM Warszawa17 D.07.07.01   180,000 m

Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

KNNR  005-1304-01-00  MRRiB18 D.07.07.01   6,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar

KNNR  005-1302-04-00  MRRiB19   6,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy

KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa20 D.07.07.01   40,000 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III

---  Koniec  wydruku  --- 



ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-021-007

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 3
Część 1 - Budowa odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

Przebudowa i zabepieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-021-007

Przebudowa i zabepieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 1 - Budowa odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.03.01 Sieć Energa Operator

KNNR  005-1402-03-10  MRRiB1 D-01.03.01   2,000 stan

Wykop mechaniczny pod słupy wirowane  1-żerdziowe, o długości: 13,5 m - koparko-spycharką z

deskowaniem

KNNR  005-1405-04-00  MRRiB2 D-01.03.01   2,000 słup

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem SFP133, z żerdziami o długości:

13,5m; słup Kgo-13,5/31kN

KNR  512-0404-04-00  MGiEn3 D-01.03.01   2,000 szt

Montaż na słupach układów odłącznikowych typu: RN/III 24/4

KNNR  005-1408-01-00  MRRiB4 D-01.03.01   2,000 kpl

Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, np. typu POLIM-D-18

KNR  510-0614-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 D-01.03.01   6,000 szt

Montaż głowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednożyłowych SN, np. głowica POLT-

24D/1XO-12A

KNR  512-0401-03-00  MGiEn6 D-01.03.01   6,000 szt

Montaż łańcuchów odciągowych

KNR  510-0809-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 D-01.03.01   120,000 m

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm

KNR  1314-0301-04-00  IGM Warszawa8 D-01.03.01   160,000 m

Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

KNR  510-1010-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 D-01.03.01   7,000 m

Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV160

KNR  201-0701-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa10 D-01.03.01   66,000 m

Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do

0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa11 D-01.03.01   66,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka

KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa12 D-01.03.01   227,000 m

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2

(12/20)

KNNR  005-0713-03-00  MRRiB13 D-01.03.01   63,000 m

Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20)

KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa14 D-01.03.01   21,000 m

Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury karbowane DVK160)

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa15 D-01.03.01   66,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla

KNR  201-0704-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa16 D-01.03.01   66,000 m

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna

wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

KNNR  005-1302-01-00  MRRiB17 D-01.03.01   3,000 odc

Badanie linii kablowej: średniego napięcia

KNR  403-1205-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa18 D-01.03.01   2,000 pomiar

Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar

KNNR  009-0901-09-00  MRRiB19 D-01.03.01   1,000 szt

Demontaż stanowisk słupowych linii napowietrznej SN

KNNR  009-0903-04-00  MRRiB20 D-01.03.01   0,153 km/prz.

Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z

przeznaczeniem na złom

Uwaga: skrót jednostki miary "km/prz." oznacza - jeden km na jeden przewód

KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa21 D-01.03.01   5,280 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III

---  Koniec  wydruku  --- 



ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-021-010

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 3
Część 1 - Budowa odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

Branża konstrukcyjna. Zabezpieczenie rurociągu naftowego.

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-021-010

Branża konstrukcyjna. Zabezpieczenie rurociągu naftowego. 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 3 Część 1 - Budowa odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK nr 15 (1+512 - 4+547)

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.03.00 Zabezpieczenie rurociągu naftowego, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

1.1 D-01.03.09 Zabezpieczenie rurociągu naftowego

1.1.1 D-01.03.09 Roboty ziemne

Wycena własna1 D-01.03.09   0,080 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
(5.0 + 30.0 + 5.0) / 1000 + (5.0 + 30.0 + 5.0) / 1000 = 0,080

Razem   =   0,080 km

Wycena własna2 D-01.03.09   279,421 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wykopy pod kolektory z umocnieniem i

odwodnieniem
rurociąg 1: (0.5 * (1.5 + 3.5) * 1.5 - 3.14 * 0.27^2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) = 119,717

rurociąg 2: (0.5 * (1.5 + 4.0) * 1.9 - 3.14 * 0.41^2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) = 159,704

Razem   =   279,421 m3

Wycena własna3 D-01.03.09   120,000 m2

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
(30.0 + 30.0) * 2.0 = 120,000

Razem   =   120,000 m2

Wycena własna4 D-01.03.09   21,760 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka

rurociagu 20 cm ponad wierzch rury
rurociąg 1: 0.5 * (1.5 + 1.7) * 0.2 * (2.0 + 30.0 + 2.0) = 10,880

rurociąg 2: 0.5 * (1.5 + 1.7) * 0.2 * (2.0 + 30.0 + 2.0) = 10,880

Razem   =   21,760 m3

Wycena własna5 D-01.03.09   240,206 m3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-

III
rurociąg 1: (0.5 * (1.5 + 3.5) * 1.5 - 3.14 * 0.38^2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) - 10.88 = 101,204

rurociąg 2: (0.5 * (1.5 + 4.0) * 1.9 - 3.14 * 0.51^2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) - 10.88 = 139,002

Razem   =   240,206 m3

Wycena własna6 D-01.03.09   240,206 m3

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
rurociąg 1: (0.5 * (1.5 + 3.5) * 1.5 - 3.14 * 0.38^2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) - 10.88 = 101,204

rurociąg 2: (0.5 * (1.5 + 4.0) * 1.9 - 3.14 * 0.51^2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) - 10.88 = 139,002

Razem   =   240,206 m3

Wycena własna7 D-01.03.09   240,206 m3

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js =

0.98
rurociąg 1: (0.5 * (1.5 + 3.5) * 1.5 - 3.14 * 0.38^2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) - 10.88 = 101,204

rurociąg 2: (0.5 * (1.5 + 4.0) * 1.9 - 3.14 * 0.51^2) * (2.0 + 30.0 + 2.0) - 10.88 = 139,002

Razem   =   240,206 m3

1.1.2 D-01.03.09 Roboty instalacyjne

Wycena własna8 D-01.03.09   60,000 m

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
30.0 + 30.0 = 60,000

Razem   =   60,000 m

Wycena własna9 D-01.03.09   4,000 kpl.

Oznakowanie trasy rurociągu - słupek oznacznikowy
2 * 2.0 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-021-010

Branża konstrukcyjna. Zabezpieczenie rurociągu naftowego. 
1.  Zabezpieczenie rurociągu naftowego, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

1.1. Zabezpieczenie rurociągu naftowego
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KSNR  005-0804-02-00  WACETOB Warszawa10 D-01.03.09   30,000 m

Układanie rur osłonowych stalowych dwudzielnych o średnicy 762/12,5 mm wraz z montażem płóz

dystansowych oraz zamknięciem końców rury
30.0 = 30,000

Razem   =   30,000 m

KSNR  005-0804-02-00  WACETOB Warszawa11 D-01.03.09   30,000 m

Układanie rur osłonowych stalowych dwudzielnych o średnicy 1016/16 mm wraz z montażem płóz

dystansowych oraz zamknięciem końców rury
30.0 = 30,000

Razem   =   30,000 m

Wycena własna12 D-01.03.09   1,000 kpl

Instalacja ochrony katodowej

1.2 D-01.03.08 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

1.2.1 D-01.03.08 Roboty ziemne

Wycena własna13 D-01.03.08   0,039 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
(5.0 + 29.0 + 5.0) / 1000 = 0,039

Razem   =   0,039 km

KNR  201-0701-05-2014 D-01.03.08   58,000 m

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III
2 * 29.0 = 58,000

Razem   =   58,000 m

KNR  201-0704-05-3015 D-01.03.08   58,000 m

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III
2 * 29.0 = 58,000

Razem   =   58,000 m

1.2.2 D-01.03.08 Roboty instalacyjne

Wycena własna16 D-01.03.08   58,000 m

Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
2 * 29.0 = 58,000

Razem   =   58,000 m

Wycena własna17 D-01.03.08   2,000 kpl.

Oznakowanie trasy - słupek oznacznikowy
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

KNR  219-0306-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa18 D-01.03.08   29,000 m

Rury ochronne (osłonowe) z HDPE - zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurą dwudzielną 160 / 9,5
29.0 = 29,000

Razem   =   29,000 m

KNR  219-0306-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa19 D-01.03.08   29,000 m

Rury ochronne (osłonowe) z HDPE - dodatkowy rurociąg kablowy 125 / 7,1
29.0 = 29,000

Razem   =   29,000 m

KNR  219-0306-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa20 D-01.03.08   87,000 m

Rury ochronne (osłonowe) z HDPE - dodatkowy rurociąg kablowy 40 / 3,7
3 * 29.0 = 87,000

Razem   =   87,000 m

---  Koniec  wydruku  --- 


