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I. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, ZALACZNIKI:

1. Pismo z Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Poznaniu Inspektorat we Wrzesni z dnia 07.09.2017 r.

Wielkopolski Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul. Plekary 17, §1-823 Poznar

tel, centrala: 67 64 75 400, sekretarial: 61 64 75 401, fax. 61 B5 25 561
REGOMN: 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspaktorat we Wrzedni

ul. Czerniejewska?, 62-300 Wrzesnia, tel. 61 43618 (2

hitpwww wamiuw gl
|.Wrz.f4212/104/2017 Wrzesnia, dnia 7.09.2017r

SMP Projektanci
gp.z o.o. ul, | Gluchowska 1
60-101 Poznan

Wielkopolski Zarzad Melioracii i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Inspektorat we
Wrzesni w odpowiedzi na pismo nr SMP/318/2017/1185/KP z dnia 23.08.2017 dot. budowy
ukfadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia faczacego droge
krajowg nr 15 z droge krajowa nr 82 na terenie Gminy Wrzesnia informuje:

1} Na zatgczonych mapach naniesiono nazwy rzek i rowow melioracii szczegdlowesj.

2) Na przedmiotowym lerenie istnieje sie¢ drenarska zardwno z lat 1900 jak | 1978-80, Trasy
zbieraczy, sgczkow uzgodnié z wiascicielem dziatek oraz Zwiazkiem Spitek Wadnych we
Wrzesni.

3) Rozwigzania w zakresie kolizji z rzekami uzgodnié z \Wielkopolski Zarzad Melioracii |
Urzgdzen Wednych w Poznaniu Inspektorat we Wrzesni

KIERLV MNIE
Ipspektofipiu we Wrzedni

Inz, Elé.rba rag Nizig
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2. Pismo ze Zwiazku Spolek Wodnych we Wrzesni z dnia 24.01.2018 r.

Wrzeinia, 24.01.2018r.
25W-U/111/2017

SMP Projektanci 5p. z 0.0., 5p. k.
ul. Gluchowska 1
60 - 101 Poznan

Zwigzek Spotek Wodnych we Wrzesn| uzgadnia projekt uktadu drogowego wraz z
niezbgdng infrastruktura obwodnicy w miejscowodci Wrzeénia na terenie gminy Wrzesnia.

1. Caty obszar w strefie planowanej inwestyqjl jest zdrenowany systematycing siecig
drenarsky,

2. W czasie wykonywania rabot ziemnych wystapig kolizje z:

O - Istniejacy sieciy drenarskg, ktora posadowiona jest na gtebokosci od 0,7 —
1,5 m pray rozstawie 16 - 20 m i jest w 100% sprawna.

3. Nie dopuszcza sig przerwania sieci drenarskiej podezas wykonywania robdt ziemnych,
wykopy zezwala sie realizowaé mechanicinie do glebokosci 0,5 m, ponizej tej
gtebokosici — recznle.

Brak szczegdtowych map 2 sieciq drenarska w obszarze inwestycji.

W przypadku realizowania wykopu w 100% systemem mechanicznie tzn. z
przerywaniem istniejgce] sieci drenarskiej Inwestor pr stapieniem do wykonania
zadania winien zawrzet odpowiedni umowe na naprawe sieci.

Koszty naprawy sieci na terenle inwestycji wynosi 35000,00 21 - ryczalt.
4. Zwigzek Spotek Wodnych we Wrzesni jako administrator i wylgczny wykonawea po

inwestycyjnych napraw urzadzen melioracyjnych na  terenie gminy  Wrzesnia

zobowlgzuje Inwestora do sporzadzenia umowy na naprawe urzadzen drenarskich
wymienionych w_pkt. 3 | 4 naszych uzgodnied za pewniajac w ten sposdb niezbedne

srodki na ich naprawe, a wykonawee robdt do zgtoszenia sie do naszego biura na 14
dni przed daty wejécia na plac budowy celem omdwienia szezegolowyeh warunkdw

dotyczacych wy'w czynnoscl oraz termindw napraw.

=
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3. Pismo z Miasta i Gminy Wrzesnia z dnia 15.02.2018 r.

Wrzednia, dnia 15 lutege 2018 ¢

WA
WRZESNIA
d X vroem—
L— WIK.RK.7230.2.2.2018
: SMP PROJEKTANCI
I SP.Z 0.0. SP. K.
UL. GLUCHOWSKA 1
pi™ 60-101 POZNAN

dot. zrzuty wid opadowych | roztopowych z terenu Inwestycll polegajace] na budowie uklady drogowsgo wraz
2 niezbgdng infrastrukturg obwodnicy w m, Wrzeénla lgczacef droge krajows nr 15 = drogg krajows nr 92 na terenla
Gminy Wrzeénia (Duta obwodnica | Mata obwodnica) do rowdw G-1, G-3, G-5, G-6, G-6A oraz kanalizac]| deszczows]:
DN400 w ul, Stowackiego, DN1000 wazdbuz ul, Lednej’Jagodowe], DNS0D przecinajace] DK 18 na przediuteniu ul,
Grunweldzkie

Referat Kamumnalny Widzighs Towestyeying Komunalnege Ursgdd Missta i Gminy Wrzednia w odpowiedsi na Pafistwa

preina podaje nastepujgee warunki odprowadzenia wid opadowyeh 1 roztopowych:

1. ‘Wody opadowe i rortopowe 2 terenu inwestyeli noledy odprowosdsic do rowow melioracyjoych lub kanalizacy

deszerowe] = zachowanien nidej wymienionych wytyeznych:
e |

- migradajny preepiyw na danym odeinku Q= 118,51 15

« roceny odphyw @ powisrzchm slewni Qe — 6901 mYrok
L]

- minrodajny preephyw no danym odeinku Q. = 46,88 I

= roczny odptyw 2 powierzchni zlewni Qi = 2730 m*frak
L]

- migrodajoy preeplyw na danym odeinke Qu= 112,97 I

- roczny odphyw 7 powierzchni zlewni Qe = 6578 mrok
G-6a

- minrodajny przephyw e danym odeinku Q. = 20,31 s

- roczny odphyw 7 powierzchnd 2lewni Q.. = 1183 m¥rok
G-6 {1}

= minrodajny prephyw ni danym odeinky O, = 69,54 b

= Toczny adptyw 2 powicrzchng zlewni Qe = 4049 ok
G-6(2)

= miarodajoy praeptvw na danym odcinky Q= 39,76 Is

= roczy odplyw @ powierachnd zlewni Qhuese = 2303 m'Yrok

kanalizacia deszczowa DNA0D w ul. Shewackieg o

- miarcdajny preeplyw na danym odeinky Q= 11,68 Ls

- oczny odplyw z powierzohind zlewni Qe = 622 1r'frok

kanalizacjn deszezowa DN10DO wrdlus ul. Letnej/Jagodowej
- miarodujny preeplyw na danym odeinku Oy, = 79,88 Us

- rocEny odphyw z powierzchn zlewni (e, = 4652 mifrok

URZAD MIASTA | GMINY
wl, Flatuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrals (51) 840 40 40, selrelarial (1) 640 40 50, fax. {61) 840 40 44
w-mait wrzusria fwrzesnio pl wwwaTzesnia pl
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kanalizacis deszezowa DN prrecinajgea DK 15 na preediuteniu ul. Gronwaldziie)
- miaredujny preeplyw na danym edeinku Qn=22,75 Is
- rocrmy odplyw 7 pawierrchni 20ewni Qe = 1323 nifrok

2. Przebudows sieci drenarskiej znajdajgce] sip na terenic inwestygji nalezy uzgodnié ze ZSW we Wrzedni,

3. Odprowadzane Scieki opadows | rostopowe 2 wiw, terenu nalezy oczybeié zgodnie 2 rozporzadzeniem Ministr
Srodowigka z dnda 13 listopada 2014 © (D= U. poz 1500) w sprawie werunkow, jakie nalery spelnié pray
wprowadzaniu scickiow do wod lub ziemi.

4. Maksymaolne wartodcl zanfeczyszezed odprowadzanych scickéw deszezowych | roaopowych
% zaw, Opdlna = 100 mygsl
5 weglowodery repopoechodne = 135 mg/

3. Maodprowadzanic wod epadowych nileiy uryskas porwolenic wodnoprawne.

B W celu zapewnienie prawidtowego odbioru wid opadowych i roztopowych & ww. terenu 2godnie zart. 454 ust. 1
usiawy prawe wodne z dnia 20 lipea 2017 ¢ (De U £ 2007 poz. 1566 7 pddn. zm.) - jedeli osoby fizyeane lub
priwne niehedges crfonkami spatkl wodnej orax jednestd organizacyjne nisposiadajace osehowoscl prawnsj
wdnoszg Korzyicl z uregdeen spolki wodnej lub preyezynisia siy do zanieczyszezenia wody, dla ktdrgj echrany
spdtka wodng rostetn utworseng, 55 obowiszane do ponoszenia Swindezen na raeez tej spobii.

Otrzymuja:
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4. Pismo z Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Poznaniu Inspektorat we Wrzesni z dnia 11.12.2017 r.

Wielkopolski Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnyeh w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznan,

tel. centrala; 61 64 75 400, sekretanat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat we Wrzedni

ul. Czernlejewska’, 62-300 Wrzatnia, tel. 61 436 18 02

fipeswwne wenriawipl

|.Wirz-4600/25/2017 Wrzesnia, dnia 11.12.2017r.

SMP projektanci
Sp.k.

ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Inspektorat we \Wrzesni, w
odpowiedzi na pismo nr SMP/318/2017T1T17/8A z dn. 30.11.2017 dot. budowy ukiadu drogowego
wraz z niezbgdng infrastrukiurg cbwodnicy w m. Wrzesnia laczacego droge krajowa nr 15 z droga
krajowa nr 82 na ternie Gminy Wrzesnia (Duza obwodnica)w sprawie wyrazenia zgody na zrzut wod
opadowych i roztepowych z terenu ukfadu drogowego — obwodnica miasta Wrzednia informuje:

1.W przedmiotowym pifmie nie okreslono czy wody opadowe i roztopowe ujete sg w systern szczelny
(kd) i odprowadzane urzadzeniem wodnym - wylotem do odbiornika czy w system rowéw
przydraznych.

Jesli w system rowOw przydroznych fo prosimy o podanie jaka przewidywana jest retencja wod w
rowach | faktyczna ilosc wod opadowych i roztopowych do odbiornika,

2.Raw G1, G-3, G-5, G-6 to rowy melioracji szczegiowej. Zgody na odprowadzanie wod opadowych |
roztopowych nalezy uzyskaé od wiadciciela rowu tj. Gminy Wrzesnia jak | Zwiazku Spotek Wodnych
we Wrzesni (rowy w ulrzymaniu). Na przedmiotowym terenie znajduje sie sie¢ dranarska ktére|
przebudowe nalezy uzoodnic ze ZSW Wrzednia.

3.W przypadku wod powierzchniowych tj. Kanat Gutowskl — zgody na lokalizagie urz. wod. wylotu —
nalezy uzyskac do dnia 31.12.2017 od Marszatka Wojewddziwa Wielkopolskiego a od 1 stycznia
2018 od ulworzonego podmictu Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, kttre peinic bedzie
prawa wiacicielskie do wod publicznych, stanowiacych wlasnosd Skarbu Panstwa.

Odprowadzane wod winno odpowiadad rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska w sprawle warunkow
jakie nalery speini¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanci
szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz UL z 2014 poz. 1800,

8t W?jﬂmm

irch, Jandy (giniezak
. bud, ne SHBLPW
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II. CZESC OPISOWA:

1. Podstawa opracowania:

e zlecenie inwestora,

e opracowanie dokumentacji technicznej - Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng
infrastruktura obwodnicy m. Wrze$nia taczacego droge krajowa nr 15 z drogg krajowa
nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia ETAP 3,

e warunki techniczne,

e obowigzujace normy i przepisy,

e wizja w terenie.

2. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego

z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejacego odbiornikéw: Kanalu
Gutowskiego i rowu melioracji szczegotowej G-1 oraz projektowanych rowow
przydroznych i istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce:
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace

sieci podziemne:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
- sie¢ wodociagowa

- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna, teletechniczng.

4. Opis rozwiazan projektowych

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone za
pomoca projektowanego systemu kanalizacji deszczowej do istniejacych odbiornikow,
projektowanych rowow przydroznych 1 istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Poszczegolne ciagi odwodnieniowe podzielono na :

-wyloty przykanalikéw do projektowanych rowéw przydroznych WP1 — WPS5.

Do budowy projektowanych przykanalikow i kanatéw przewidziano zastosowanie rur
zPP-B SN8 o lekkiej konstrukcji, z wewnetrzng $cianka gladka a zewngtrzng
korugowang (karbowang). Rury powinny by¢ laczone przez ksztaltki z polipropylenu
PP-B i elastomerowe pierscienie uszczelniajagce wstawiane w ostatnim wglebieniu
pomigdzy karbami. Zastosowano rury o §rednicach —-DN/OD 200 mm.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zaggszczaniem przez
ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby
kielich rury byl skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu
wykona¢ warstwa piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem lekkim
sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

Budowa ukitadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzes$nia taczacego
ﬁ droge krajowa nr 15 z drogg krajowg nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia ETAP 3



Ilo$ci sciekdéw deszczowych:

Natezenic Miarodajny Natesenic Nominalny Roczny
. Powierzchnie zlewni zredukowane dla atezen przeptyw na ¢ przeptyw na odptyw z
Ciag . . miarodajne nominalne - .
danego odcinka kanatu lub cieku danym danym powierzchni
deszczu . deszczu . .
odcinku odcinku zlewni
chodnik/ LEL{C/ANIL
droga | *, . . pobocze | na danym Qm Qn Gn Qn Qroczne
Sciezka .
odcinku
[ha] [ha] [ha] [ha] I/s/ha [I/s] 1/s/ha [I/s] m?/rok
WYLOT WP1 0,033 | 0,000 0,000 0,033 130,00 4,33 15,00 0,50 252
WYLOT WP2 0,034 | 0,000 0,000 0,034 130,00 4,44 15,00 0,51 259
WYLOT WP3 0,034 | 0,000 0,000 0,034 130,00 4,44 15,00 0,51 259
WYLOT WP4 0,036 | 0,000 0,000 0,036 130,00 4,66 15,00 0,54 271
WYLOT WP5 0,034 | 0,000 0,000 0,034 130,00 4,44 15,00 0,51 259
4.1. Wpusty Sciekowe:

4.2

4.3

Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementow betonowych
1 zelbetowych o $rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie
wpustow ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy
projektowanych kanatow i1 urzadzen. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ préobne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektoréw lub wykonanie specjalnych
zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegtosci migedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia
projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy
powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm 1 stosowac
nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury.
Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejace;j
sieci. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac nalezy gruntem rodzimym. Rury uktada¢ zgodnie
z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podluznym sieci kanalizacji
deszczowe;j.

Proba szczelnoS$ci kanalizacji deszczowej
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610

i
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Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnos$ci
nalezy rowniez stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

4.4. Urzadzenia podczyszczajace
Przed wylotami projektowanej kanalizacji do Kanalu Gotowskiego oraz rowu
melioracji szczegotowej G-1 zaprojektowano urzadzenia podczyszczajace wody opadowe
w postaci osadnikow o parametrach poj. 2000 1 (wylot B 1 C).
Osadniki nalezy nadbudowa¢ do rzednej terenu projektowanego oraz w przypadku innej
srednicy krocéca przylaczeniowego na urzadzeniu niz projektowany kanal zaleca sig¢
zastosowanie ksztattek przejsciowych.

4.5. Wylot przykanalika
Wylot przykanalika wykona¢ w oparciu o KPED i rys nr 4.1.

4.6. Drenaz i wylot drenarski
Opaske drenarskg wzdluz drogi powiatowej zlokalizowang wedlug planu

sytuacyjnego nalezy wykona¢ z rur drenarskich o pelnej perforacji PVC-U klasy S o
srednicy Dz 110 mm. Ze wzgledu na brak danych, doktadng lokalizacj¢ 1 podtaczenie
istniejgcych ciggoéw drenarskich nalezy wykona¢ w trakcie wykonywania robot
ziemnych. W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykona¢ studzienki
drenarskie o $rednicy DN 400 mm z tworzywa sztucznego z osadnikiem 0.50 m —
oznaczone na planie jako DR1....

Rury drenarskie powinny by¢ ukladane na wyrdéwnanej warstwie bez kamieni o
grubosci okoto 50 mm. Rura winna by¢ obsypana materiatem o maksymalnej $rednicy
zastepcze] ¥32 mm. Podsypke 1 obsypke nalezy uklada¢ rownomiernie z obu stron
przewodu 1 zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur. Zaggszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm
ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy, powinno przebiegaé
rgcznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzgtem (warstwami do 30cm
grubos$ci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu cigzkiego. Zageszczenie nie moze
by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a. Warstwa podsypki dolnej o
grubosci Scm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zaggszczana
bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas
zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli
na jego elastyczne ulozenie. Zageszczona podsypka goérna powinna by¢ ulozona
warstwami do wysoko$ci potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczaé¢ po
zakonczeniu ukladania 1 zageszczania podsypki gornej. Zasypke nalezy wznosié¢
réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w
granicach +2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu
recznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w
stanie uplynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu
przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego
odksztalcenia przewodu. Po osiagnigciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy
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mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywaé na
podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Wylot drenazu wykona¢ w oparciu o KPED i rys nr 4.2. Wyloty drenarskie oznaczono
na planie jako WYLOT DRI...itd.

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego odwodnienia:

W ramach budowy kanalu i przykanalikow wystepowac¢ beda nastepujace
roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz
e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.
e Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.
e Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i1 warunki prowadzenia robot
budowlanych.

6. Uwagi koncowe
e Prace ziemne wykona¢ r¢eznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami
istniejagcego uzbrojenia.
e Wykopy na calej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw
1 urzadzen $ciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim
wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Kanaly i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie
szczelnosci oraz zglosi¢ ja do odbioru technicznego.

e Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

e Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét cz. II — Instalacje Sanitarne
1 Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
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Uwaga:

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robét cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
z PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze;

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny
posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia
do prowadzenia robot.

Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow  kontrolnych ~ wykonywanych  pod nadzorem  wtiascicieli
1 uzytkownikow uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac
pod nadzorem wiascicieli 1 uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odnosnie
zabezpieczen urzadzen.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadaé Aprobate

Techniczna wydana przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawa z
dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz.
U.Nr 111 zdn. 23. 09. 1997r. poz. 726

UWAGA:

W  przypadku wystgpienia Kkolizji z wuzbrojeniem podziemnym nie
uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé sie
zprojektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania
i zlikwidowania kolizji.

i
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7. Zestawienie materialow

Wyszczegolnienie Ilos¢é
Rury kanalizacyjne PP-B SN8 DN/OD 200 mm 50,90 m
Whpusty $ciekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m z
elementow betonowych Dn 500 mm kompletne z 5 kpl.
rusztem uchylnym klasy D400
Wylot przykanalika wg KPED 5 szt.
Wylot drenu wg KPED 14 szt.
Studnie drenarskie tworzywowe DN400 45 kpl.
Rury drenarskie o pelnej perforacji PVC- U SN Dz 6185.90 m
100 mm

Opracowala:

inz. Agnieszka Rak

8. Przepisy zwigzane:
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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III. OBLICZENIA:

1. Obliczenia hydrauliczne
Dane ogolne:

d » = 15 I/s ha — nominalne nat¢zenie deszczu,

F. — powierzchnia asfaltowa [ha],

F, — powierzchnia terenow zielonych [ha],

V2= 0,90 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni asfaltowej/drogi,
T

chodnika/$ciezki rowerowe;,

W pobocze = 0,30 — wspotezynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni pobocza,

H = 757 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

L.

chiicierka = 0,85 — wspotczynnik splywu powierzchniowego dla powierzchni

Metoda obliczen — metoda granicznych nat¢zen deszczu w oparciu o norm¢ PN-S-

02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie droég. Prawdopodobienstwo deszczu

miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tm:

gdzie:

1 — dlugos$¢ kanatu [m],

v — predkos¢ przeptywu [m/s],

t x — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q m:

0,=F-wv-q,

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],

Y — wspotczynnik sptywu,

d m — natezenie miarodajne opadu deszczu [I/s x ha].

Nate¢zenie miarodajne opadu deszczu q m:

A

( p )0,667
m
gdzie:

A — stala odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

g, =15347-

4. Nominalny przeptyw obliczeniowy Q n:

0,=F-y-q,
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gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

Y — wspotczynnik sptywu,
q » — natezenie nominalne opadu deszczu [1/s x ha].

5. Roczna ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych:

Q... =F-H-10 [m’/rok]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
H — wielko$¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].

Uwaga: Obliczenia predkosci oraz napelnien kanaléw przy dobranej Srednicy
kolektora pokazano na profilach podluznych zalaczonych do niniejszej

dokumentacji technicznej.
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Zestawienie tabelaryczne obliczen hydraulicznych

Powierzchnie zlewni dla Czas Gz Natezenie . Natezenie i Roczny
. . Powierzchnie zlewni zredukowane dla | Klasa | Wart . | Wysoko$ | Warto§¢ | miarodajn atgzent y przeptyw & y przeptyw | odpltyw z
Ciag danego odcinka kanatu lub . . . . koncentracj | . . .| miarodajn nominaln .
. danego odcinka kanatu lub cieku drogi | o$¢p | . > | ¢ opadu statej A | y natgzenia na danym na danym | powierzchn
cieku i terenowej e deszczu . e deszczu . . .
deszczu odcinku odcinku i zlewni
LACZNI
chodnik/ | poboc | drog | chodnik | pobocz E na
droga | “soieska | ze a | /$ciezka e danym p E (&l tm Qm Qn n Q. Qb
odcinku | L IL IIL, Odczytan
- v, V, a z tablicy
Inna nr 2
m’ m? m? [ha] [ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] V/s/ha [V/s] I/s/ha [V/s] m>/rok
WYLOT WP1 | 390,00 0,00 75,00 | 0,033 | 0,000 0,000 0,033 INNA | 100 1000 757 470 15 130,00 4,33 15,00 0,50 252
WYLOT WP2 | 400,00 0,00 80,00 (0,034 | 0,000 0,000 0,034 INNA | 100 1000 757 470 15 130,00 4,44 15,00 0,51 259
WYLOT WP3 | 400,00 0,00 80,00 (0,034 | 0,000 0,000 0,034 INNA | 100 1000 757 470 15 130,00 4,44 15,00 0,51 259
WYLOT WP4 | 420,00 0,00 80,00 (0,036 | 0,000 0,000 0,036 INNA | 100 1000 757 470 15 130,00 4,66 15,00 0,54 271
WYLOT WP5 | 400,00 0,00 89,00 | 0,034 | 0,000 0,000 0,034 INNA | 100 1000 757 470 15 130,00 4,44 15,00 0,51 259
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IV.

CZESC RYSUNKOWA

. N
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