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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 

 Umowa nr WIK.ZP.272.10.149.2017 zawarta między Inwestorem – Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 

62-300 Września a SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, na sporządzenie 

dokumentacji projektowej „Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy 

m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września”, 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych rejonu objętego opracowaniem, w skali 1:500, 

sporządzona przez uprawnionego geodetę, 

 Ustawa z dnia18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 

czerwca 2012r, z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 

z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, 

z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  Nr 71 poz. 838, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017r. poz. 2117 z późniejszymi 

zmianami, 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U.  z 2012r. poz. 1059, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013r. poz. 21, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012 

r, poz. 462, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z późniejszymi zmianami) 

 

 Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji robót 

oraz uwzględnić nowelizacje przepisów. 

1.2. Techniczna 

 Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 
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 Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 

1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie, 

 Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji, 

 Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r., 

 Aprobaty techniczne, 

 Zalecenia techniczne IBDiM, 

 Uzyskane warunki i uzgodnienia, 

 Własne pomiary inwentaryzacyjne, 

 Normy projektowania, 

2. Inwestor 

 Inwestorem planowanego zamierzenia jest Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września. 

3. Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotowa inwestycja administracyjnie położona jest w miejscowości Września, zlokalizowanej w 

centralnej części województwa wielkopolskiego.  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ekranów akustycznych. 

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych ekranów akustycznych 

w zakresie umożliwiającym ich budowę oraz późniejszą bezpieczną eksploatację. 

4. Stan projektowany 

4.1. Założenia ogólne 

4.1.1. Lokalizacja ekranów 

 Ekrany akustyczne EA-3 i EA-4 zlokalizowane zostały po północnej stronie projektowanego układu 

drogowego. Lokalizacja ekranów została przedstawiona na planie sytuacyjno – wysokościowym w części 

rysunkowej opracowania. 

4.1.2. Ogólna charakterystyka 

 Projektowane ekrany akustyczne są obiektami inżynierskimi służącymi do ograniczenia szkodliwego wpływu 

hałasu na środowisko oraz jego obniżenia do wartości równych lub niższych od dopuszczalnych w miejscach 

zabudowy mieszkalnej. Na łączną długość 88,0m składają się dwa odcinki, o oznaczeniach EA-3 (64,0m) i EA-4 

(24,0m).  

4.1.3. Parametry techniczno – geometryczne 

 W poniższej tabeli przedstawiono parametry geometryczne ekranu: 

Lp. 
Symbol 

ekranu 

Początek 

odcinka 

Koniec 

odcinka Typ ekranu 

Rozstaw 

słupów 

Wysokość 

ekranu 

Długość 

całkowita 

[km] [km] [m] [m] [m] 

1 EA-3 
DK NR 15 

0+408,00 

DK NR 15 

0+471,50 
Rozpraszający 3, 4 4,0 64,0 

2 EA-4 
DK NR 15 

0+481,00 

DK NR 15 

0+505,00 
Rozpraszający 4 4,0 24,0 

 Ekrany akustyczne zostały zaprojektowane zgodnie z Raportem Oddziaływania na Środowisko oraz decyzją 

środowiskową, jako pionowe o wysokości 4,0m. 

4.1.4. Założenia funkcjonalno-estetyczne 

 W celu jak najkorzystniejszego wkomponowania planowanego ekranu w krajobraz i charakter miejsca, 
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w projekcie zastosowano: 

 panele pełne – np. z paneli betonowych z licem uformowanym na kształt fali, które dają możliwość 

obsadzenia roślinami, maja naturalny wygląd oraz spokojną kolorystykę, 

 

 Kolorystykę ekranów proponuje się utrzymać w spokojnej, naturalnej tonacji szarości. 

 słupy, ramy i pionowe lamele - kolor: jasno-szarym (np. RAL 7035), 

 podwalina betonowa - kolor ciemno-szary, 

 panele pełne - kolor: jasno-szary (np. RAL 7035). 

4.2. Układ konstrukcyjny 

 Na konstrukcje ekranów akustycznych składają się: 

 słupy stalowe z profilu HEB 160; 

 elementy wypełniające; 

 żelbetowe belki podwalinowe; 

 bloki kotwiące; 

 głowice pali; 

 pale fundamentowe CFA. 

 

4.2.1. Pale fundamentowe 

 Fundamenty ekranów zaprojektowano w postaci pali wierconych typu CFA (Continuous Flight Auger) 

o średnicy Ø600mm oraz długości 6,0m. Jako podstawowy rozstaw słupów ekranu, a tym samym fundamentów 

przyjęto moduł 4m. Odstępstwa od tego rozstawu zastosowano w związku z koniecznością dostosowania długości 

oraz przebiegu w planie. Pale zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN. Po 

wykonaniu pala z jego konstrukcji wystawać będzie zbrojenie zespalające z projektowaną wylewaną na mokro 

głowicą. 

 Uwaga: Przed przystąpieniem do wiercenia pali Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy 

kontrolne w celu potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia terenu ze stanem na planie sytuacyjnym. W 

przypadku występowania sieci nie zgłoszonych do inwentaryzacji, o których brak jest informacji w instytucjach 

branżowych, należy sprawdzić, czy zachowane są minimalne odległości pobocznicy fundamentu palowego od 

tych urządzeń. Dopuszcza się również wykonanie innego rozstawu fundamentów celem bezpiecznego ominięcia 

przeszkody, po uzyskaniu akceptacji Projektanta. W takim przypadku pamiętać należy, że maksymalny osiowy 

wymiar pomiędzy sąsiednimi palami, nie może być większy od 4,0m. 

4.2.2. Bloki kotwiące 

 Kotwienie pojedynczego słupa stalowego ekranu przewidziano za pomocą 4 kotew wklejanych do dużych 

obciążeń M24, składających się z ampułki fiolkowej i pręta kotwiącego z nagwintowaną końcówką, osadzonych w 

oczepie zwieńczającym po zabetonowaniu i dokładnym wytyczeniu geodezyjnym osi słupa. 

 Po wypionowaniu słupów, przestrzeń pomiędzy płytą podstawy słupa a górną powierzchnią głowicy należy 

wypełnić podlewką z samorozlewanej cementowej zaprawy ekspansywnej. 

 Konstrukcja zakotwienia nie może być wykonana z materiałów, pomiędzy którymi aktualnie lub 

w przyszłości może powstać różnica potencjałów będąca ogniskiem korozji. 

4.2.3. Słupy stalowe  

 Zasadniczą konstrukcję wsporczą ekranów stanowią słupy ze stali S235JRG2 wg PN-EN 10025 o przekroju 

dwuteowym HEB 160, w rozstawie osiowym co 3-4m. Słupy mocowane są do blachy podstawy, kotwionej do 

oczepu zwieńczającego. Blachy podstawy obustronnie usztywniono żeberkami gr.8-10 mm. Połączenie 

elementów słupa z blachą podstawy należy wykonać za pomocą spoiny czołowej 1/2V. 

4.2.4. Belki podwalinowe 

 Płyty te stanowią dolne elementy wypełnień ekranów. Belki podwalinowe zaprojektowano jako żelbetowe 

z betonu klasy C25/30, o wymiarach przekroju poprzecznego 120x500mm i długościach odpowiednio 2960 oraz 

3960mm dla rozstawu słupów 3,0 oraz 4,0m. Belki podwalinowe zbrojone są prętami Ø8 - Ø12 ze stali A-IIIN. 
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Belki należy przygotować jako prefabrykat i osadzać miedzy słupami. Wszystkie belki podwalinowe zostaną 

zamontowane w taki sposób, że ich górna powierzchnia będzie pozioma. Różnice poziomów terenu (dostosowanie 

ekranów do spadków podłużnych) należy niwelować za pomocą odpowiednich wcięć na końcach belek. 

Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie podkładek poziomujących układanych pomiędzy górną powierzchnią 

oczepu a dolną powierzchnią belki podwalinowej. Podkładki zaleca się wykonać jako betonowe (np. 

prefabrykowane). 

 Część podwaliny mającą kontakt z ziemią, należy zabezpieczyć dwuwarstwową izolacyjną powłoką 

bitumiczną. Powierzchnia betonowa będzie pomalowana farbami fotokatalitycznymi chroniącymi beton przed 

zabrudzeniami. Konieczna jest aby w/w farby fotokatalityczne posiadały aprobatę IBDiM dopuszczającą je do 

stosowania w budownictwie komunikacyjnym. Na powierzchnie żelbetowe podwalin należy nanieść jedną 

warstwę preparatu gruntującego i dwie warstwy farby fotokatalitycznej. 

4.2.5. Elementy wypełniające 

 Zaprojektowano ekrany betonowe, wykonywane z elementów nośnych żelbetowych pokrytych warstwą 

keramzytobetonu lub wiórobetonu. Warstwy paneli zaprojektowano jako przekładane pasami taśmy elastycznej 

powodującej ich uszczelnienie – taśmy z neoprenu. 

 Powierzchnia ekranu powinna umożliwić ewentualnie posadzonej roślinności na pięcie się po ścianie ekranu. 

Dobór gatunków roślinności ma doprowadzić do porośnięcia całego ekranu pnączami tak, aby w przyszłości 

samochody jechały wzdłuż „ściany zieleni”. 

 Ekrany akustyczne wykonane z betonu charakteryzują się dużymi wartościami izolacyjności akustycznej. 

Zaletami betonowych ekranów akustycznych są także trwałość oraz mała wrażliwość na czynniki atmosferyczne 

i niewielkie koszty utrzymania (w porównaniu z ekranami z tworzyw sztucznych, metalowych lub 

przeźroczystych). 

4.2.6. Elementy złączne 

 Do montażu elementów ekranu należy stosować elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali 

nierdzewnej. 

4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne 

 Zabezpieczenie antykorozyjne stali profilowej należy wykonać w warunkach warsztatowych zestawem 

malarskim do nałożenia na powłokę cynkową. 

 założono kategorię korozyjności atmosfery C3 (średnia) oraz trwałość powłoki H (powyżej 15 lat) wg 

PN-EN ISO 12944-2. 

 wszystkie elementy stalowe należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 12944-4 metodą 

strumieniowo-ścierną lub hydrodynamiczną, 

 wykonać cynkowanie zanurzeniowe. Grubość warstwy cynku powinna spełniać wymagania normy PN-

EN ISO 1461, 

 elementy pokryć farbą podkładową epoksydową. Grubość powłoki min. 80μm, 

 elementy pokryć farbą nawierzchniową epoksydowo - poliuretanową. Grubość powłoki min. 120μm.  

 

 Całkowita grubość powłoki systemu malarskiego wynosi 200μm. Liczbę nakładanych warstw dostosować do 

sposobu ich nanoszenia. 

4.4. Założenia do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 

 Obliczeniom poddano następujące elementy konstrukcji: 

 słup stalowy; 

 blok kotwiący; 

 pal fundamentowy 
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4.4.1. Schemat statyczny 

 Słup stalowy obliczono jako pręt sztywno utwierdzony w oczepie i obciążony ciężarem własnym oraz 

parciem wiatru. Wymiarowanie blachy podstawy oraz określenie długości zakotwienia śrub fundamentowych 

bloku kotwiącego przeprowadzono, dla obciążeń zestawionych do obliczeń słupa. Pozostałe stalowe elementy 

konstrukcji oraz ich połączenia obliczono wg PN-90/B-03200. 

4.4.2. Obciążenia 

 Do obliczeń przyjęto następujące rodzaje obciążeń: 

 „g” - ciężar własny; 

 „dg” - ciężar dodatkowy; 

 „qk” - parcie wiatru. 

4.4.3. Wyniki obliczeń statycznych 

 Do obliczeń przyjęto następujące rodzaje obciążeń (wg PN-85/S-10030) – wartości charakterystyczne: 

 „g” - ciężar własny ( żelbet - 26 [kN/m3], stal - 78,5 [kN/m3], keramzyt - 7 [kN/m3] )  

  „qk” - parcie wiatru (300,0 [Pa] = 0,3[kN/m2]). 

 

 Do obliczeń przyjęto następujące współczynniki obciążeń: 

 γg =1,2 - ciężar własny; 

 γdg = 1,5 - ciężar dodatkowy; 

 νQk = 1,5 - parcie wiatru 

 

 

Schemat statyczny – wspornik, belka jednostronnie utwierdzona: 

3.0m

2.0m 4.0m

Q
=

2
.5

[k
N

/m
2

]

ROZSTAW SŁUPÓW PRZĘSEŁ EKRANÓW

Hw

Mw

 
 

 

 Zebranie obciążenia w miejscu utwierdzenia słupa (do obliczeń przyjęto przęsło L=4,0m - jako miarodajne dla 

elementów ekranu) 

 siły pionowe (ciężar własny słupa) 

 siły poziome – parcie wiatru: Hw = 0,3*1,0*1,4*1,8*4,0*4,0*1,5 = 18,1 [kN] 

 moment utwierdzenia – od parcia wiatru: Mw = 18,1*4,0*0,5  = 36,2 [kNm] 

 

 Wymiarowanie słupa stalowego HEB 160: 

 wskaźnik wytrzymałości: Wx=311cm3 

 moment zginający: Mw=36,2[kNm]=3620[kNcm] 

 sprawdzenie warunków wytrzymałościowych: σ =3620/311=11,64[kN/cm2]= 116,4 [MPa] < 205 [MPa] 
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* z uwagi na dynamiczny charakter obciążenia (parcie/ssanie wiatru) słup w miejscu mocowania wzmocniono 

żebrami pionowymi 

 Sprawdzenie kotew wklejanych (na żywice) słupa: 

 Średnica kotwy: M24 

 Materiał kotwy: min 5.8 

 Czynna głębokość zakotwienia: min. 35[cm] 

 Siła działająca na kotwę: NSd=90[kN] 

 Nośność dla kotwy przyjętej w programie obl.: NRd=177 / 1,5=118 [kN] > 90[kN] - warunek spełniony 

 Należy użyć kotew ocynkowanych o min. wytrzymałości NSd= 100[kN] 

4.5. Powiązanie z sieciami zewnętrznymi 

 Projektowane ekrany akustyczne nie wymagają uzbrojenia terenu, nie posiadają żadnych przyłączy mediów, a 

ich wykonanie z materiałów niepalnych nie wymaga przeciwpożarowego zabezpieczenia wodnego. 

 Przebudowa oraz zabezpieczenia na czas prowadzenia robót ewentualnych istniejących sieci uzbrojenia terenu 

w rejonie projektowanego obiektu – wg projektów branżowych. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona ręczne przekopy kontrolne w miejscach 

prostopadłych do osi ekranu przejść sieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia terenu 

ze stanem na planie sytuacyjnym. Dopuszcza się również wykonanie innego rozstawu mikropali ekranu celem 

bezpiecznego ominięcia przeszkody w przypadku niezgodności lokalizacji uzbrojenia podziemnego ze stanem na 

planie zagospodarowania terenu. Prace ziemne w sąsiedztwie sieci należy dokonywać zgodnie z normami 

branżowymi, pod nadzorem Właściciela sieci lub wskazanej przez niego osoby. 

4.6. Charakterystyka energetyczna obiektu 

 Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

4.7. Wpływ obiektu na środowisko 

 Wszystkie informacje i dane o wpływie inwestycji na środowisko oraz ocenę przyjętych rozwiązań 

projektowych minimalizujących skutki realizacji inwestycji zamieszczono w odrębnych opracowaniach. 

4.8. Ochrona przeciwpożarowa 

 Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

5. Skrócony opis i kolejność wykonania robót budowlanych 

Roboty budowlane będą wykonywane według następującego schematu: 

 wytyczenie linii ekranów i wytyczenie poszczególnych fundamentów; 

 wykonanie ręcznych odkrywek i przekopów kontrolnych dla potwierdzenia i dokładnego zlokalizowania 

ewentualnych sieci uzbrojenia; 

 wykonanie odwiertów gruntowych pod fundamenty palowe za pomocą wiertnicy mechanicznej w 

technologii CFA; 

 betonowanie i zbrojenie fundamentów palowych; 

 wykonanie głowic; 

 dostawa i ustawienie słupów, ocynkowanych i pomalowanych warsztatowo (montaż przy użyciu dźwigu) 

 dostawa i montaż żelbetowych, prefabrykowanych belek podwalinowych (dostawa gotowych elementów, 

montaż za pomocą dźwigu poprzez wsunięcie pomiędzy półki słupa HEB, uszczelnienie i usztywnienie w 

przekroju), malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne; 

 dostawa i montaż paneli akustycznych; 

 rekultywacja i uporządkowanie terenu 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej, wykonanie akustycznych badań powykonawczych. 

6. Warunki techniczne wykonania robót 

 Warunki techniczne wykonania robót są następujące: 
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 przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć osie fundamentów i trwale je zastabilizować, sprawdzić 

zgodność wytyczeń terenowych z danymi podanym w projekcie, dokonać niwelacji pionowej terenu; 

 przed przystąpieniem do wykonania robót fundamentowych należy zapoznać się z przebiegiem 

wszystkich sieci zewnętrznych, wykonać odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia stanu 

faktycznego ze stanem na planie sytuacyjnym, dokonać zabezpieczeń odsłoniętych elementów sieci 

podziemnych; 

 w trakcie wykonywania prac fundamentowych należy sprawdzać stan i rodzaj gruntu, porównać z 

przyjętym w projekcie a w przypadku znaczących różnic dokonać ewentualnej zmiany fundamentów 

palowych w uzgodnieniu z Projektantem; 

 wszelkie roboty ulegające zakryciu (w tym odwierty, zbrojenie fundamentów, oczepów) powinny być 

zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu umożliwienia sprawdzenia przez Nadzór Budowy; 

 belki i panele poszczególnych segmentów należy wykonywać w poziomie. Różnice wynikające ze 

spadku terenu należy uwzględnić przez zróżnicowanie poziomu usytuowania fundamentów, dobór 

rodzaju i dodatkowe wycięcia w belce podwalinowej; 

 przed przystąpieniem do realizacji, ze względu na specyfikę prowadzonych prac, Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

 podczas realizacji ekranów akustycznych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i zastrzeżeń 

zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach; 

 wszystkie roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP i Ppoż. oraz pod 

nadzorem uprawnionych osób. 

7. Zalecenia eksploatacyjne 

 podczas eksploatacji obiektów należy dokonywać okresowej kontroli stanu powierzchni ekranów i 

elementów stalowych; 

 w przypadku stwierdzenia uszkodzeń na powierzchniach - odnawiać powłoki malarskie, zabezpieczenia 

antykorozyjne; 

 okresowo, w przypadku silnego zabrudzenia ekranów akustycznych, wykonywać mycie powierzchni 

ekranów (min. I raz w roku - w porze wiosennej); 

 ewentualne, silnie mechanicznie uszkodzone panele akustyczne wymieniać na nowe, nie dopuszczając do 

zagrożenia życia bądź zdrowia użytkowników pasa drogowego; 

8. Uwagi końcowe 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym projektem ze szczególnym 

uwzględnieniem treści uzgodnień oraz ich wdrożenia. 

b) Na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować przedstawiony w dokumentacji układ 

warstw ośrodka gruntowego. 

c) Podczas całego okresu budowy należy wykonywać pomiary kontrolne osiadań i deformacji konstrukcji. 

d) Wszelkie rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji lub braki muszą zostać wyjaśnione. 

e) Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego, 

f) Nadzór inwestorski powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. 

g) Roboty należy wykonywać w obecności administratorów urządzeń obcych. 

h) Wykonawca robót zobowiązany będzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na 

podstawie danych uzyskanych z właściwego terytorialnie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej. 

i) Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. 

j) Niezależnie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym 

wybudowaniem obiektu należy wykonać następujące opracowania robocze: 

 Technologię wykonywania wykopów pod fundamenty, 

 Projekt technologiczny wykonania pali, 
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 Projekt podpór tymczasowych, 

 Projekt rusztowań roboczych i pomocniczych, 

 Projekt deskowania wraz z betonowaniem, 

 Opracowania i projekty wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych. 

 Opracowania te należy również uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków: 

01. Plan orientacyjny 

02. Plan sytuacyjny 

03. Widok ogólny ekranów akustycznych 

04.  Rysunek konstrukcyjny pala 

 


