
       

 

 

 
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego  

drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września ETAP 3 
2 

SPIS TREŚCI 

Tom V - Projekt wykonawczy ETAP 3 – branża elektroenergetyczna. 
Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni. 

 
I.    WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA ................................................................... 3 

1. Warunki techniczne przyłączenia nr 6125/2018/OD5/ZR4 ............................................... 3 

II.    CZĘŚĆ OPISOWA ............................................................................................................. 5 

1. Inwestor .............................................................................................................................. 5 

2. Podstawa opracowania ....................................................................................................... 5 

3. Zakres opracowania ............................................................................................................ 5 

4. Normy i przepisy ................................................................................................................ 5 

5. Zasilanie szafek oświetleniowych SO ................................................................................ 5 

6. Latarnie ............................................................................................................................... 6 

7. Oprawy oświetleniowe ....................................................................................................... 7 

8. Uziomy ............................................................................................................................... 8 

9. Sposób układania kabli. ...................................................................................................... 8 

10. Obliczenia techniczne ...................................................................................................... 9 

11. Aktywne znaki drogowe C-9, U5-c ................................................................................ 10 

12. Uwagi końcowe .............................................................................................................. 10 

13.  Zestawienie materiałów podstawowych ........................................................................ 11 

III. INFORMACJA BIOZ ........................................................................................................ 12 

V. CZĘSĆ RYSUNKOWA ....................................................................................................... 14 

1. Plan orientacyjny .............................................................................................................. 15 

2. Plan sytuacyjny ................................................................................................................ 16 

3. Schemat połączeń kablowych .......................................................................................... 18 

 
 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego  

drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września ETAP 3 
3 

I.    WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA 
1. Warunki techniczne przyłączenia nr 6125/2018/OD5/ZR4 
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II.    CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Inwestor 
Inwestorem opracowania ”Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą 
obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie 
Gminy Września ETAP 3”, jest: 
Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września. 
 

2. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie: 
- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 
- warunków technicznych przyłączenia nr 6125/2018/OD5/ZR4, 
- inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w terenie, 
- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 
- obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów, 
- projektów branżowych. 
 

3. Zakres opracowania 
Przedmiotem projektu jest budowa systemów oświetlenia drogowego oraz zasilania dla 
inwestycji opisanej w p.1. 
 

4. Normy i przepisy 
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
4. PN-EN 13201; 2016. Oświetlenie dróg. 
5. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24:  
    Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych,  
    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
    podczas wykonywania robót budowlanych. 
8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporażeniowa. 
 
 

5. Zasilanie szafek oświetleniowych SO 
Zasilanie szafki oświetleniowej SO realizować ze złącza pomiarowego ZK1-1p (projekt wg. 
Enea Operator) zlokalizowanego w pasie drogowym w miejscu wskazanym na planie 
sytuacyjnym - rys. nr 2.2. 
Zasilanie szafki SO z ww. złącza wykonać kablem YAKY 4x35mm². 
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Złącze pomiarowe ZK1-1P (wg. Enea Operator) zostanie wyposażone w: 
•  zabezpieczenie główne - wartość wg. Enea Operator, 
•  zabezpieczenie przedlicznikowe / ogranicznik mocy 3x10A, 
•  rozliczeniowy licznik 3-fazowy energii czynnej. 
 
Szafki oświetleniowe SO należy wyposażyć w: 
• rozłącznik typu FR303, 
• n x zabezpieczenie obwodu oświetlenia 3xBiWts 10A, 
• zabezpieczenie S301 B6A  - ob. zegara astronomicznego, 
• astronomiczny zegar programowy CPA 4.0, 
• 3-y stanowy przełącznik pracy A-0-R, 
• styczniki wykonawcze. 
 
Zastosować typową szafkę oświetleniową, wolnostojącą z przyłączeniami kablowymi od 
dołu, wykonaną z płyt kszałtowych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, 
odporne na korozję, promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzeniającą ognia. Stopień 
ochrony min. IP44, II kl. ochronności. 
Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczeństwa, określonym 
na podstawie posiadanego certyfikatu. Cokół fundamentowy przewidziano z takiego samego 
materiału jak szafka. 
Na szafce zamieścić tabliczkę z nazwą właściciela sieci oświetleniowej. 
 

6. Latarnie 
W obszarze inwestycji posadowionych zostanie 38 latarni. Zastosować latarnie aluminiowe o 
wys. 10 z wysięgnikiem łukowym jednoramiennym o długości 1,5m i kącie nachylenia 5º z 
bezpieczeństwem biernym klasy 100NE2. Sylwetka latarni została przedstawiona poniżej. 
Zastosować fundamenty jednoczęściowe dostarczone w komplecie przez producenta latarń. 
We wnęce zacisk PEN połączyć z metalową konstrukcją latarń, a w latarni i wysięgniku od 
zabezpieczenia do oprawy prowadzić przewód YDY-750V 5x2,5mm2.  2 wolne żyły 
wykorzystać do podłączenia interfejsu DALI w oprawie. Żyły przeznaczone do podłączenia 
interfejsu DALI należy zakończyć we wnęce słupowej złączką 2-bieg. zgodną np. Wago 
Winsta mini. Rozwiązanie takie zapewni dostęp do interfejsu DALI (np. przeprogramowanie 
oprawy) bez użycia podnośnika koszowego. 
Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosować komplet izolowanych złączy słupowych 
IZK z wkładką bezpiecznikową DO1 2A. 
Przed zmontowaniem wszystkich połączeń śrubowych oraz odizolowanych części kabla 
należy je zabezpieczyć przed korozją stosując właściwe smary bezkwasowe. 
Połączenia pomiędzy latarniami wykonać kablem YAKY 4x25mm². 
Lokalizację latarń, pokazano na planie sytuacyjnym - rys nr 2, a powiązanie na schemacie - 
rys. nr 3. 
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Sylwetka zaprojektowanej latarni: 

 
 

7. Oprawy oświetleniowe 
Parametry techniczne oprawy drogowej: 

 Materiał korpusu – aluminium, 

 Materiał klosza – szkło hartowane płaskie, 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08, 

 Szczelność komory optycznej – IP66, 

 Szczelność komory elektrycznej – IP66, 

 Montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm, 

 Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz, 

 Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 80W, 
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Z uwagi na konieczność wykonania strefy przejściowej natężenia oświetlenia na 
początkowych odcinkach zastosowano także oprawy o zmniejszonych mocach. Oprawy 
te nie mogą przekraczać mocy odpowiednio 67W i 55W.  

 Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio 
stopniowa redukcja mocy), 

 Źródło światła –LED, 

 Zakres temperatury barwowej źródeł światła: 3900-4300K, 

 Wskaźnik oddawania barw Ra>70, 

 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h, 

 Oprawa powinna zapewnić parametry oświetlenia opisane poniżej. 

 Klasę oświetleniową projektowanego ronda określono na CE2 - strefa kolizyjna: 
• średnie natężenie  Em     - wartość najniższa  -  20Lx, 
• całkowita równomierność  Uo (Emin /Em) - wartość najniższa  -  0,4. 

 

8. Uziomy 
Przy szafce SO wykonać uziom z trzech prętów stalowych ocynkowanych Ø18mm o dł. 9m 
każdy połączonych stalowym płaskownikiem ocynkowanym 30x4mm. Ruz<5Ω. 
Na całej trasie wzdłuż kabla oświetleniowego należy ułożyć bednarkę Fe/Zn 30x4mm, którą 
należy połączyć z konstrukcja każdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy 
zapewni rezystancję dla każdej latarni na poziomie R<5Ω. Każdy uziom powinien być 
wprowadzony do instalacji poprzez złącze kontrolne. 
 

9. Sposób układania kabli. 
Kable układać w rowie na głębokości 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ułożone odcinki 
kabli przysypać również 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą przesianej ziemi, a na niej 
rozciągnąć niebieską folię kalandrowaną. Stosować kabel typu YAKY 4x25mm². 
W skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi, kable chronić rurami osłonowymi z 
polietylenu wysokiej gęstości Ø110. 
Na skrzyżowaniach z ulicami kable układać w rurach osłonowych z polietylenu wysokiej 
gęstości Ø110 na głębokości min 1m licząc od górnej krawędzi rury. Rury zabezpieczyć przed 
zamuleniem w sposób systemowy. 
Przy szafce oraz wyjściach i wejściach do przepustów, pozostawić zapasy kabla w postaci 
otwartej pętli, długości około 1,5m.  
Przy układaniu kabli należy zachowywać normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia – 
prawidłowość wyboru potwierdzać na podstawie próbnych przekopów.  
W konstrukcji obiektu (tunelu) w ciągu ul. Powidzkiej kable prowadzić w rurze HDPE110 
zgodnie z rys nr 4. 
Po zakończeniu prac, kable zgłosić przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu 
dokonania odbioru technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach 
geodezyjnych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów sprawdzających i odbiorze 
technicznym, rowy kablowe zasypać zagęszczając grunt warstwami i równając teren. Całość 
prac wykonać zgodnie z N SEP-E-004. 
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10. Obliczenia techniczne 
• Obliczenie mocy zainstalowanej   
Całkowita moc zainstalowana dla szafki wynosi :   
PCSO3 = 23 x 80W + 6 x 67W + 3 x 55W = 2407W 
• Obliczenie maksymalnych prądów 
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gdzie: 
Un – napięcie międzyfazowe 
Ib – obliczeniowy prąd obciążenia kabla 
In – prąd znamionowy zabezpieczenia kabla 
Iz – wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa kabla 
Iz' – długotrwała dopuszczalna obciążalność prądowa kabla 
k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego 
• obliczenie maksymalnego spadku napięcia 
Obliczeń dokonano metodą odcinkową wg. wzoru. 
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• sprawdzenie warunków ochrony przeciwporażeniowej 
latarnia nr 11 z SO3 
- transformator w stacji ST 04-239  RL= 0,1142Ω,  XL= 0,1260Ω 
- AL 4x50mm² - 450m   RN = RL = 0,2570Ω, XN = XL = 0,1350Ω 
- YAKY (NAYY-J ) 4x35mm² - 270m  RN = RL = 0,2203Ω, XN = XL = 0,0216Ω 
- YAKY 4x25mm² - 281m   RN = RL = 0,3209Ω, XN = XL = 0,0225Ω 
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Ik1 – prąd zwarcia jednofazowego 
Ia – wymagany prąd wyłączenia urządzenia zabezpieczającego w czasie  t<0,4s  
Zk1 – impedancja obwodu zwarciowego 
U0 – wartość skuteczna napięcia 
Warunki ochrony przeciwporażeniowej są spełnione. 
 



       

 

 

 
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego  

drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września ETAP 3 
10 

11. Aktywne znaki drogowe C-9, U5-c 
Stosować aktywne znaki C-9, U5-c z diodami LED, wykonane z profili i blach aluminiowych, 
malowanych lakierem proszkowym zapewniającym odporność konstrukcji na czynniki 
atmosferyczne. Lico znaku powinno być pokryte folią odblaskową typ 2. Znaki muszą być 
przystosowane do pracy w trybie pulsacyjnym (według częstotliwości ustawionej na 
sterowniku). 
Znaki C9, U-6a muszą być przystosowane do zasilania napięciem od 12 VDC.  
Znaki osadzać w gniazdach umożliwiających ich szybki montaż i demontaż. 
Zasilanie aktywnych znaków wykonać kablem YKY 2x2,5mm² z konstrukcji wsporczej o 
wysokości ok. 5m wyposażonej w panel słoneczny, akumulator i sterownik o wymiarach i 
parametrach zapewniających poprawną kompletu C-9, U5-c. 
Konstrukcja, panel słoneczny, akumulator, sterownik, okablowanie i fundament musi być 
dostarczone przez producenta jako komplet.  
 

12. Uwagi końcowe 
- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album 
opracowań typowych i niniejszą dokumentację techniczną, 
- wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, inspektorem nadzoru i 
projektantem, 
- przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych szafek SO i trasa 
odcinków kablowych,  musi być wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy 
uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.), 
- przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 
89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.), 
- podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych 
wszelkie roboty należy prowadzić ręczni; powyższe wynika z niebezpieczeństwa naruszenia 
znaków geodezyjnych; dla urządzeń usytuowanych 1,0 m poniżej gruntu, odległość skraju 
wykopu od znaku geodezyjnego wynosić musi min. 1,5 m. 
- przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów 
pozwalających na stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji, 
- obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z 
Instrukcją o prowadzeniu robót w miejscach publicznych.  
- wszelkie pomiary kontrolne wymagają dopuszczenia przez upoważnionego pracownika firmy 
prowadzącej konserwację oświetlenia.  
- przebieg istniejących urządzeń podziemnych opiera się na planie geodezyjnym, często nie 
znajdującym potwierdzenia w terenie, dlatego dokładną ich lokalizację potwierdzać na 
podstawie próbnych przekopów, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzić ręcznie. 
- prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod 
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym – Ustawa z 
07.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją 
opracowaną przez wykonawcę. 
- instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację 
zgodności z PN oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych 
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do ich wydawania – Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.   
- nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako 
rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych i 
dostępnych w kraju, równoważnych pod względem parametrów technicznych do 
projektowanych. 

 
 

13.  Zestawienie materiałów podstawowych 
• oświetlenie 

 

• aktywne znaki drogowe 

 

 

 

Lp Materiał ilość jedn. 

1 szafka oświetlenia ulicznego z wyposażeniem i fundamentem 1 kpl. 

2 słup  oświetleniowy aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem łukowym jednoramiennym o 

dł. 1,5m (a=5º) 

38 szt. 

3 fundament prefabrykowany B70 (410 x 410 x 1200mm) 38 szt. 

4 złącze słupowe IZK (4-01, 2 x 4-02, 4-03) z DO1 2A 38 szt. 

5 złącza 2-biegunowa 38 szt. 

6 oprawa oświetleniowa LED o mocy 55W (optyka DW) 5 szt. 

7 oprawa oświetleniowa LED o mocy 67W (optyka  DW ) 8 szt. 

8 oprawa oświetleniowa LED o mocy 80W (optyka  DW ) 25 szt. 

9 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm² 1250 m 

10 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm² 250 m 

11 przewód elektroenergetyczny YDY 5x2,5mm² 440 m 

12 rura HDPE110 (N750) 80 m 

13    

14    

15 folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 1470 m 

16 oznacznik kablowy OKI 147 szt. 

17 bednarka FeZn 30x4mm 1140 m 

18 uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn śr. 18mm 27 m 

19 piasek 100,6 m³ 

Lp Materiał ilość jedn. 

1 konstrukcja (h=5m) z panelem słonecznym, akumulatorem, sterownikiem i fundamentem 5 kpl. 

2 aktywny znak drogowy C - 9 diodowy  5 kpl. 

3 aktywny znak drogowy U - 5c diodowy 5 kpl. 

4 słupek do znaku drogowego z rury stalowej fi 76 mm ocynowanej ogniowo z kotwą do 

zabetonowania  i uchwytem 

5 kpl. 

5 kabel YKY 2x2,5mm² 60 m 

6 rura HDPE110 (N450)  33 m 

7 folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 40 m 

8 oznacznik kablowy OKI 8 szt. 

9 piasek 2,88 m³ 
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III. INFORMACJA BIOZ 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września 
łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września. 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 
Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września. 
Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11. 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów : 
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowę sieci oświetlenia drogowego. 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  
- montaż słupów oświetleniowych z oprawami, 
- budowę kabla oświetleniowego YAKY, 
- budowę szafek oświetleniowych. 
 
Budowę należy realizować w następującej kolejności : 
- wykonanie odwiertów-wykopów pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu 
wiertniczo-dżwigowego,  
- prace fundamentowe z montażem fundamentów prefabrykowanych i stabilizacją gruntu, 
- posadowienie latarni i SO na fundamencie, 
- montaż wysięgników z oprawami, 
- budowa kabli oświetleniowych nn, 
- wykonanie uziemień, 
- pomiary i badania, 
- włączenie układu oświetlenia pod napięcie. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Teren wokół obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudową usługowo-
handlową. 
 Na obszarze inwestycji funkcjonuje również kablowa sieć elektroenergetyczna nn, SN.  
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi i mienia          
W obszarze inwestycji zlokalizowana jest linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 
110kV. 
 
 
 
 
 
 



       

 

 

 
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego  

drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września ETAP 3 
13 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 
określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania 
- zdjęcie warstwy roślinnej koparko-spycharką 
- wykonanie wykopów zestawem wiertniczo-dżwigowym o głębokości 2,5 m (wykonanie 
wykopów ręcznie)  
- montaż-posadowienie żurawiem-dźwigiem  latarni,  
- montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych nn oświetleniowych, 
- pomiary i badania obwodów. 
 
Przy wykonywaniu w/w prac występują zagrożenia zaliczane do robót niebezpiecznych. 
Czas występowania zagrożenia określono na 20 dni. 
 
Wskazania sposobu instruktażu pracowników 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie 
prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach 
winni podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni być 
zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . 
Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 23.06.2003 
r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisami 
podanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.     
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom 
nieupoważnionym. Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji 
obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od 
przeszkód. Należy zapewnić łatwy i szybki dostęp do środków udzielenia pierwszej pomocy 
medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 
Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz 
użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac należy 
przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. 
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V. CZĘSĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


