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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Umowa nr WIK.ZP.272.10.149.2017 zawarta mi¢gdzy Inwestorem — Gmina Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1,
62-300 Wrzesnia a SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k. zsiedzibg w Poznaniu, na sporzadzenie
dokumentacji projektowej ,,Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy
m. Wrzesnia taczacego droge krajowa nr 15 z drogg krajowa nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia”,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520
Z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232,
Z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017r. poz. 2117 z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z pdzniejSzymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012
1, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z p6zniejszymi zmianami)

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca robot zobowigzany jest do
uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot

oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

A
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e Dz U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Dz U. Nr 151 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

e Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestyciji,

e Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

e  Aprobaty techniczne,

e Zalecenia techniczne IBDiM,

e Uzyskane warunki i uzgodnienia,

e  Wiasne pomiary inwentaryzacyjne,

e Normy projektowania,

2. Inwestor
Inwestorem planowanego zamierzenia jest Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotowa inwestycja administracyjnie potozona jest w miejscowosci Wrzesnia, zlokalizowanej w
centralnej czesci wojewddztwa wielkopolskiego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ekranow akustycznych.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych ekrandéw akustycznych
w zakresie umozliwiajagcym ich budowe oraz pdzniejsza bezpieczng eksploatacje.

4. Stan projektowany

4.1. Zalozenia ogélne

4.1.1. Lokalizacja ekranéw

Ekrany akustyczne EA-3 i EA-4 zlokalizowane zostaly po poéinocnej stronie projektowanego uktadu
drogowego. Lokalizacja ekranow zostala przedstawiona na planie sytuacyjno — wysokosciowym w czesci
rysunkowej opracowania.

4.1.2. Ogélna charakterystyka

Projektowane ekrany akustyczne sa obiektami inzynierskimi stuzacymi do ograniczenia szkodliwego wptywu
hatasu na $rodowisko oraz jego obnizenia do wartosci rownych lub nizszych od dopuszczalnych w miejscach
zabudowy mieszkalnej. Na taczng dtugos¢ 88,0m sktadaja si¢ dwa odcinki, 0 oznaczeniach EA-3 (64,0m) i EA-4
(24,0m).

4.1.3. Parametry techniczno — geometryczne
W ponizszej tabeli przedstawiono parametry geometryczne ekranu:

Svmbol Poczatek Koniec Rozstaw Wysokos¢ Dhugos¢
Lp. e}l/«anu odcinka odcinka Typ ekranu stupow ekranu calkowita
[km] [km] [m] [m] [m]
DK NR 15 DK NR 15 .
1 EA-3 0+408,00 0+471,50 Rozpraszajacy 3,4 4,0 64,0

DK NR 15 DK NR 15 .
2 EA-4 0+481.00 0+505.00 Rozpraszajacy 4 4,0 24,0

Ekrany akustyczne zostaty zaprojektowane zgodnie z Raportem Oddziatywania na Srodowisko oraz decyzja
srodowiskowa, jako pionowe o wysokosci 4,0m.

4.1.4. Zalozenia funkcjonalno-estetyczne
W celu jak najkorzystniejszego wkomponowania planowanego ekranu w krajobraz i charakter miejsca,
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w projekcie zastosowano:
e panele pelne — np. z paneli betonowych z licem uformowanym na ksztatt fali, ktore daja mozliwosc¢
obsadzenia roslinami, maja naturalny wyglad oraz spokojna kolorystyke,

Kolorystyke ekranéw proponuje si¢ utrzymaé w spokojnej, naturalnej tonacji szarosci.
e shupy, ramy i pionowe lamele - kolor: jasno-szarym (np. RAL 7035),

e podwalina betonowa - kolor ciemno-szary,

e panele pelne - kolor: jasno-szary (np. RAL 7035).

4.2. Uklad konstrukcyjny

Na konstrukcje ekranow akustycznych sktadaja sig:
e shupy stalowe z profilu HEB 160;

e clementy wypetniajace;

o zelbetowe belki podwalinowe;

¢ bloki kotwiace;

e glowice pali;

e pale fundamentowe CFA.

4.2.1. Pale fundamentowe

Fundamenty ekrandéw zaprojektowano w postaci pali wierconych typu CFA (Continuous Flight Auger)
0 $rednicy @600mm oraz dhugosci 6,0m. Jako podstawowy rozstaw stupow ekranu, a tym samym fundamentow
przyjeto modut 4m. Odstepstwa od tego rozstawu zastosowano w zwigzku z konieczno$ciag dostosowania dtugosci
oraz przebiegu w planie. Pale zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojonego pretami ze stali klasy A-IIIN. Po
wykonaniu pala z jego konstrukcji wystawac¢ bedzie zbrojenie zespalajace z projektowang wylewang na mokro
glowica.

Uwaga: Przed przystgpieniem do wiercenia pali Wykonawca zobowigzany jest wykonaé reczne przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia terenu ze stanem na planie sytuacyjnym. W
przypadku wystepowania sieci nie zgtoszonych do inwentaryzacji, o ktorych brak jest informacji w instytucjach
branzowych, nalezy sprawdzi¢, czy zachowane s3 minimalne odlegtosci pobocznicy fundamentu palowego od
tych urzadzen. Dopuszcza si¢ rOwniez wykonanie innego rozstawu fundamentéw celem bezpiecznego ominigcia
przeszkody, po uzyskaniu akceptacji Projektanta. W takim przypadku pamigta¢ nalezy, ze maksymalny osiowy
wymiar pomiedzy sasiednimi palami, nie moze by¢ wiekszy od 4,0m.

4.2.2. Bloki kotwiace

Kotwienie pojedynczego stupa stalowego ekranu przewidziano za pomocg 4 kotew wklejanych do duzych
obciazen M24, sktadajacych si¢ z ampuiki fiolkowej i preta kotwiacego z nagwintowana koncowka, osadzonych w
oczepie zwienczajacym po zabetonowaniu i doktadnym wytyczeniu geodezyjnym osi stupa.

Po wypionowaniu stupoéw, przestrzen pomiedzy ptyta podstawy stupa a gorng powierzchnig glowicy nalezy
wypehi¢ podlewka z samorozlewanej cementowej zaprawy ekspansywne;.

Konstrukcja zakotwienia nie moze by¢ wykonana z materiatow, pomigdzy ktorymi aktualnie lub
W przysztosci moze powstac rdéznica potencjalow bedaca ogniskiem koroz;ji.

4.2.3. Stupy stalowe
Zasadnicza konstrukcje wsporczg ekrandow stanowia stupy ze stali S235JRG2 wg PN-EN 10025 o przekroju
dwuteowym HEB 160, w rozstawie osiowym co 3-4m. Stupy mocowane sa do blachy podstawy, kotwionej do
oczepu zwienczajacego. Blachy podstawy obustronnie usztywniono zeberkami gr.8-10 mm. Polaczenie
elementow stupa z blachg podstawy nalezy wykona¢ za pomocg spoiny czotowej 1/2V.

4.2.4. Belki podwalinowe
Plyty te stanowia dolne elementy wypetien ekranéw. Belki podwalinowe zaprojektowano jako zelbetowe
z betonu klasy C25/30, o wymiarach przekroju poprzecznego 120x500mm i dtugosciach odpowiednio 2960 oraz
3960mm dla rozstawu stupow 3,0 oraz 4,0m. Belki podwalinowe zbrojone sa pretami @8 - @12 ze stali A-I1IN.
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Belki nalezy przygotowaé jako prefabrykat i osadza¢ miedzy stupami. Wszystkie belki podwalinowe zostang
zamontowane w taki sposob, ze ich gorna powierzchnia bedzie pozioma. Réznice poziomow terenu (dostosowanie
ekranow do spadkéw podtuznych) nalezy niwelowa¢ za pomocg odpowiednich wcieé na koncach belek.
Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie podktadek poziomujacych uktadanych pomigdzy goérna powierzchnia
oczepu a dolng powierzchnia belki podwalinowej. Podkladki zaleca si¢ wykonaé jako betonowe (np.
prefabrykowane).

Cze$¢ podwaliny majaca kontakt z ziemia, nalezy zabezpieczy¢ dwuwarstwowa izolacyjng powloka
bitumiczng. Powierzchnia betonowa bedzie pomalowana farbami fotokatalitycznymi chronigcymi beton przed
zabrudzeniami. Konieczna jest aby w/w farby fotokatalityczne posiadaly aprobat¢ IBDiM dopuszczajaca je do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym. Na powierzchnie zelbetowe podwalin nalezy nanie$¢ jedna
warstwe preparatu gruntujacego i dwie warstwy farby fotokatalitycznej.

4.2.5. Elementy wypelniajace

Zaprojektowano ekrany betonowe, wykonywane z elementéw nos$nych zelbetowych pokrytych warstwa
keramzytobetonu lub widrobetonu. Warstwy paneli zaprojektowano jako przektadane pasami tasmy elastycznej
powodujacej ich uszczelnienie — taSmy z neoprenu.

Powierzchnia ekranu powinna umozliwi¢ ewentualnie posadzonej roslinnosci na pigcie si¢ po $Scianie ekranu.
Dobor gatunkéw roslinno$ci ma doprowadzi¢ do porosnigcia catego ekranu pngczami tak, aby w przysziosci
samochody jechaty wzdhuz ,,Sciany zieleni”.

Ekrany akustyczne wykonane z betonu charakteryzuja si¢ duzymi warto$ciami izolacyjnosci akustyczne;j.
Zaletami betonowych ekranow akustycznych sg takze trwato$¢ oraz mata wrazliwo$é na czynniki atmosferyczne
i niewielkie koszty utrzymania (w pordéwnaniu z ekranami z tworzyw sztucznych, metalowych lub
przezroczystych).

4.2.6. Elementy zlaczne
Do montazu elementéw ekranu nalezy stosowac elementy zlaczne ($ruby, nakretki, podktadki) ze stali
nierdzewne;j.

4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne stali profilowej nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych zestawem
malarskim do natozenia na powloke cynkowa.

e zalozono kategori¢ korozyjnosci atmosfery C3 ($rednia) oraz trwatos$¢ powloki H (powyzej 15 lat) wg
PN-EN ISO 12944-2.

e wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN 1SO 12944-4 metoda
strumieniowo-$cierng lub hydrodynamicznag,

e wykona¢ cynkowanie zanurzeniowe. Grubos¢ warstwy cynku powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
EN ISO 1461,

e clementy pokry¢ farba podktadowa epoksydowa. Grubos§¢ powtoki min. 80um,

e clementy pokry¢ farba nawierzchniowa epoksydowo - poliuretanows. Grubo$¢ powloki min. 120pum.

Calkowita grubos¢ powtoki systemu malarskiego wynosi 200um. Liczbe naktadanych warstw dostosowac do
sposobu ich nanoszenia.

4.4. Z.alozenia do obliczen statyczno-wytrzymalosciowych
Obliczeniom poddano nastgpujace elementy konstrukcji:

e stup stalowy;

e Dblok kotwigcy;

e pal fundamentowy
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4.4.1. Schemat statyczny
Stup stalowy obliczono jako pret sztywno utwierdzony w oczepie i obcigzony cigzarem wlasnym oraz
parciem wiatru. Wymiarowanie blachy podstawy oraz okreslenie dtugosci zakotwienia $rub fundamentowych
bloku kotwiacego przeprowadzono, dla obcigzen zestawionych do obliczen shupa. Pozostate stalowe elementy
konstrukcji oraz ich potaczenia obliczono wg PN-90/B-03200.

4.4.2. Obciazenia
Do obliczen przyjeto nastepujace rodzaje obcigzen:
o .g” - cigzar wlasny;
e dg” - cigzar dodatkowy;
e ,q¢ - parcie wiatru.

4.4.3. Wyniki obliczen statycznych
Do obliczen przyjeto nastepujace rodzaje obcigzen (wg PN-85/S-10030) — wartoéci charakterystyczne:
o g - cigzar whasny ( zelbet - 26 [KN/m3], stal - 78,5 [KN/m3], keramzyt - 7 [KN/m3] )
e qK’ - parcie wiatru (300,0 [Pa] = 0,3[KN/m2]).

Do obliczen przyjeto nastgpujace wspotczynniki obcigzen:
o yg=1,2 - cigzar wlasny;
o vdg=1,5 - cigzar dodatkowy;

o VQy=1,5 - parcie wiatru

Schemat statyczny — wspornik, belka jednostronnie utwierdzona:

ROZSTAW SLUPOW PRZESEL EKRANOW

Mw

AT

L— 2.0m 4.0m

Zebranie obcigzenia w miejscu utwierdzenia stupa (do obliczen przyjeto przesto L=4,0m - jako miarodajne dla
elementow ekranu)

e ity pionowe (cigzar wilasny stupa)

e sity poziome — parcie wiatru: Hw = 0,3*1,0*1,4*1,8*4,0%4,0*1,5 = 18,1 [kN]

e moment utwierdzenia — od parcia wiatru: Mw = 18,1*4,0*0,5 = 36,2 [kNm]

Wymiarowanie stupa stalowego HEB 160:

e wskaznik wytrzymatosci: Wx=311cm3

e moment zginajacy: Mw=36,2[kKNm]=3620[kNcm]

e sprawdzenie warunkéw wytrzymato$ciowych: o =3620/311=11,64[kN/cm2]= 116,4 [MPa] < 205 [MPa]
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* z uwagi na dynamiczny charakter obcigzenia (parcie/ssanie wiatru) stup w miejscu mocowania wzmocniono
zebrami pionowymi

Sprawdzenie kotew wklejanych (na zywice) stupa:

¢ Srednica kotwy: M24

e Materiat kotwy: min 5.8

e Czynna glebokos¢ zakotwienia: min. 35[cm]

o Sita dziatajaca na kotwe: Ngg=90[KN]

e Nos$nos¢ dla kotwy przyjetej w programie obl.: Ngg=177 / 1,5=118 [KN] > 90[KN] - warunek spetniony

e Nalezy uzy¢ kotew ocynkowanych o min. wytrzymatosci Nsg= 100[KN]

4.5. Powiazanie z sieciami zewnetrznymi

Projektowane ekrany akustyczne nie wymagaja uzbrojenia terenu, nie posiadaja zadnych przylaczy mediow, a
ich wykonanie z materiatléw niepalnych nie wymaga przeciwpozarowego zabezpieczenia wodnego.

Przebudowa oraz zabezpieczenia na czas prowadzenia robdt ewentualnych istniejacych sieci uzbrojenia terenu
w rejonie projektowanego obiektu — wg projektow branzowych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona re¢czne przekopy kontrolne w miejscach
prostopadlych do osi ekranu przejsé sieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia terenu
ze stanem na planie sytuacyjnym. Dopuszcza si¢ rowniez wykonanie innego rozstawu mikropali ekranu celem
bezpiecznego ominigcia przeszkody w przypadku niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia podziemnego ze stanem na
planie zagospodarowania terenu. Prace ziemne w sasiedztwie sieci nalezy dokonywaé zgodnie z normami
branzowymi, pod nadzorem Wtasciciela sieci lub wskazanej przez niego osoby.

4.6. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

4.7. Wplyw obiektu na Srodowisko

Wszystkie informacje i dane o wplywie inwestycji na $rodowisko oraz ocene przyjetych rozwigzan
projektowych minimalizujacych skutki realizacji inwestycji zamieszczono w odrgbnych opracowaniach.

4.8. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

5. Skrécony opis i kolejnos¢ wykonania robot budowlanych
Roboty budowlane beda wykonywane wedtug nastepujacego schematu:
e wytyczenie linii ekrandw i wytyczenie poszczegdlnych fundamentow;
e wykonanie recznych odkrywek i przekopow kontrolnych dla potwierdzenia i doktadnego zlokalizowania
ewentualnych sieci uzbrojenia;
e wykonanie odwiertow gruntowych pod fundamenty palowe za pomocg wiertnicy mechanicznej w
technologii CFA,;
e betonowanie i zbrojenie fundamentow palowych;
e wykonanie glowic;
e dostawa i ustawienie stupow, ocynkowanych i pomalowanych warsztatowo (montaz przy uzyciu dzwigu)
e dostawa i montaz zelbetowych, prefabrykowanych belek podwalinowych (dostawa gotowych elementow,
montaz za pomocg dzwigu poprzez wsunigcie pomi¢dzy potki stupa HEB, uszczelnienie i usztywnienie w
przekroju), malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne;
e dostawa i montaz paneli akustycznych;
e rekultywacja i uporzadkowanie terenu
e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, wykonanie akustycznych badan powykonawczych.

6. Warunki techniczne wykonania robét
Warunki techniczne wykonania robot sg nastepujace:
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przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ osie fundamentow i trwale je zastabilizowac, sprawdzi¢
zgodno$¢ wytyczen terenowych z danymi podanym w projekcie, dokona¢ niwelacji pionowej terenu;
przed przystgpieniem do wykonania robdt fundamentowych nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem
wszystkich sieci zewngtrznych, wykona¢ odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia stanu
faktycznego ze stanem na planie sytuacyjnym, dokonaé zabezpieczen odstonigtych elementéw sieci
podziemnych;

w trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy sprawdzaé stan i rodzaj gruntu, poréwnaé z
przyjetym w projekcie a w przypadku znaczacych roéznic dokonaé ewentualnej zmiany fundamentéw
palowych w uzgodnieniu z Projektantem;

wszelkie roboty ulegajace zakryciu (w tym odwierty, zbrojenie fundamentéw, oczepdw) powinny byc¢
zgtoszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu umozliwienia sprawdzenia przez Nadzor Budowy;
belki i panele poszczegdlnych segmentéw nalezy wykonywaé w poziomie. Rdéznice wynikajace ze
spadku terenu nalezy uwzgledni¢ przez zrdéznicowanie poziomu usytuowania fundamentow, dobor
rodzaju i dodatkowe wycigcia w belce podwalinowej;

przed przystapieniem do realizacji, ze wzgledu na specyfike prowadzonych prac, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

podczas realizacji ekranow akustycznych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i zastrzezen
zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach;

wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP i Ppoz. oraz pod
nadzorem uprawnionych osob.

7. Zalecenia eksploatacyjne

podczas eksploatacji obicktow nalezy dokonywac okresowej kontroli stanu powierzchni ekranow i
elementow stalowych;

w przypadku stwierdzenia uszkodzen na powierzchniach - odnawia¢ powtoki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne;

okresowo, w przypadku silnego zabrudzenia ekrandéw akustycznych, wykonywa¢ mycie powierzchni
ekranéw (min. I raz w roku - W porze wiosenngj);

ewentualne, silnie mechanicznie uszkodzone panele akustyczne wymienia¢ na nowe, nie dopuszczajac do
zagrozenia zycia badz zdrowia uzytkownikéw pasa drogowego;

8. Uwagi koncowe

a)
b)
c)

d)
e)

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegdlnym
uwzglednieniem tre$ci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

Na etapie realizacji Wykonawca zobowiazany jest zweryfikowa¢ przedstawiony w dokumentacji uktad
warstw osrodka gruntowego.

Podczas calego okresu budowy nalezy wykonywaé pomiary kontrolne osiadan i deformacji konstrukcji.
Wszelkie rozbieznosci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki muszg zosta¢ wyjasnione.
Wszelkie odstgpstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

Nadzér inwestorski powinien S$ciSle egzekwowaé wykonanie robot zgodnie ze Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w obecnosci administratorow urzadzen obcych.

Wykonawca robot zobowiazany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na
podstawie danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Po zakonczeniu robo6t teren nalezy uporzadkowac.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym
wybudowaniem obiektu nalezy wykonaé nastepujace opracowania robocze:

Technologiec wykonywania wykopow pod fundamenty,

Projekt technologiczny wykonania pali,

A
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e Projekt podpor tymczasowych,

e Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

e Projekt deskowania wraz z betonowaniem,

e Opracowania i projekty wyszczegolnione w Specyfikacjach Technicznych.
Opracowania te nalezy roéwniez uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

01. Plan orientacyjny

02. Plan sytuacyjny

03. Widok ogélny ekranow akustycznych
04. Rysunek konstrukcyjny pala
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