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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Umowa nr WIK.ZP.272.10.149.2017 zawarta mi¢dzy Inwestorem — Gmina Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1,
63-300 Wrzesnia a SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k. z siedziba w Poznaniu, na sporzadzenie
dokumentacji projektowej pn.: ,,Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy
m. Wrzesnia lgczgcego droge krajowg nr 15 z drogq krajowg nr 92 na terenie gminy Wrzesnia”,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r, 7 pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520
Z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232,
Z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pozniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2013r. poz. 21, z pdZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z
2012 r, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z pdZniejszymi zmianami)

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca robdt zobowigzany jest do

uwzglednienia innych przepisdw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot
oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
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e Dz U. Nr 151 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

e Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestyciji,

e Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

e  Aprobaty techniczne,

e  Zalecenia techniczne IBDiM,

e  Uzyskane warunki i uzgodnienia,

o  Wlasne pomiary inwentaryzacyjne,

e Normy projektowania,

2. Inwestor

Inwestorem planowanego zamierzenia jest Gmina Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotowa inwestycja administracyjnie potozona jest w m. Wrzesnia, zlokalizowanej w srodkowej czesci
wojewodztwa wielkopolskiego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obiektow inzynierskich w postaci przepustow,
umozliwiajacego zachowanie ciaglosci komunikacyjnej projektowanego uktadu drogowego.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych obiektow inzynierskich
w zakresie umozliwiajacym jego budowe oraz pdzniejsza bezpieczng eksploatacje.

4. Stan istniejacy.

4.1. Obiekty na rowach melioracyjnych

Dla przeprowadzenia wod prowadzonych rowami melioracyjnymi, w miejscu przeciecia cieku z istniejaca
infrastruktura drogowa zlokalizowany zostat jeden przepust jednootworowy o konstrukcji rurowej z zelbetowych
elementow prefabrykowanych o przekroju kotowym i $rednicy wewnetrznej 800mm. Konstrukcja przepustu
posadowiona zostata prawdopodobnie bezposrednio na podiozu gruntowym. Czes¢ wlotow/wylotow obiektow
posiada zelbetowa $ciang czotowa.

Podstawowe parametry istniejagcych obiektow:

. Kat : . Dlugosé¢ Rzedna Rzedna Spadek
Nazwa Kilometr skrzyz Srednica rzewodu wlotu wylotu odtuzn
obiektu | proj. drogi L [cm] P y P ! y
[°1 [m] [mn.p.m] | [mn.p.m] [%]
RP-2 ~3+169,50 - 00,80 ~7,50 ~107,1 ~107,0 ~1,2

Z uwagi na projektowang infrastruktur¢ drogowg oraz potrzebg poprawy bezpieczenstwa i komfortu ruchu
w ramach inwestycji wszystkie istniejagce przepusty zostang rozebrane. Nowe przepusty beda charakteryzowac si¢
zwigkszonym $wiattem wewngtrznym w stosunku do konstrukcji istniejacych, co korzystnie wptynie na parametry
przeptywu wody. Ponadto przed wlotami i wylotami dno i skarpy zostang umocnione. Wyloty i wloty przepustow
o przekroju kotowym zostang dostosowane do pochylenia skarp, natomiast dla przepustow skrzynkowych zostana
wykonane $ciany czotowe.
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5. Stan projektowany

5.1. Lokalizacja obiektow

Obiekty inzynierskie zlokalizowane zostaly w nizej wymienionych kilometrach projektowanego uktadu
drogowego:

e Przepust P-6 w km 2+182,50 — przekréj kotowy @100cm

e Przepust P-7a w km 3+166,00 — przekroj kotowy @100cm

e Przepust P-7b w km 3+175,50 — przekréj kotowy ¥100cm

e Przepust P-7c w km 3+182,50 — przekroj kotowy ©@100cm

e Przepust P-8 w km 3+502,60 — przekrdj kotowy @100cm

e Przepust P-9 w km 4+544,90 — przekroj kotowy @3100cm

e Przepust PR-3 w km 0+181,00 (DK NR 15) — przekrdj kotowy ©80cm

e Przepust PR-4 w km 0+099,50 (DG NR 412533P) — przekrdj kotowy @380cm

e Przepust PR-5w km 0+164,00 (DG NR 412533P) — przekroj kotowy @80cm

Lokalizacja obiektow przedstawiona zostala na planie sytuacyjnym w czgéci rysunkowej opracowania.

5.2. Przepusty HDPE o przekroju kolowym

5.2.1. Ogélna charakterystyka

Zaktada si¢ budowe nowych przepustow. Dla przeprowadzenia wdod prowadzonych rowami melioracyjnymi
oraz dla przeprowadzenia wod migdzy rowami przydroznymi pod projektowanymi drogami zaprojektowano nowe
przepusty jednootworowe. Lacznie zaprojektowano 9 obiektow o konstrukcji z rury strukturalnej, spiralnie
karbowanej, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), o przekroju kotowym, $rednicy wewngtrznej
800-1000mm i sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m?. Zaktada si¢ wspolprace konstrukcji z otaczajacg zasypka
gruntows. Konstrukcje przepustow nalezy posadowi¢ na fundamencie bezposrednim, warstwowym.

Konice rur przepustow z HDPE zaprojektowano jako $ciete z pochyleniem dostosowanym do pochylenia
skarp. Poprzez $ciecie koncow rur HDPE na ich obwodzie powstaja pustki, ktore bezwzglgdnie nalezy zaspawaé
w celu uniknigcia wnikania w nie wody. Wymaga si¢, aby odcinki rury wraz z odpowiednimi S$cigciami
i zabezpieczeniami koncow wykona¢ w zaktadzie wytworczym i jako gotowe do montazu elementy dostarczy¢ na
plac budowy, gdzie elementy nalezy scali¢ poprzez spawanie ekstruzyjne.

Dlugos¢ pojedynczego segmentu transportowego przepustu HDPE nie powinna przekracza¢ 6,0m.
Roztadunek segmentéw prowadzi¢ z uzyciem wozkdéw widtowych lub dzwigu przy uzyciu zawiesi pasowych
w celu uniknigcia uszkodzenia rury.

5.2.1.1. Techniczna
Podstawowe parametry techniczne projektowanych przepustéw o przekroju kotowym:

Typ konstrukcji przepust kotowy
Materiat konstrukcyjny przewodow HDPE
Liczba otworow / przekrdj 1 9¥800mm / @1000mm

Umocnienie skarp / dna kostka kamienna na warstwie podbetonu

Klasa obcigzen A wg PN-85/S-10030

5.2.1.2. Geometryczna
Podstawowe parametry geometryczne projektowanych przepustéw o przekroju kotowym:

. Kat Swiatlo Dlugos¢ Rzedna Rzedna Spadek
Nazwa Kilometr . - .
obiektu proj. drogi skrzyz. | Poz./pion. | przewodu wlotu wylotu podluzny
[°] [cm] [m] [mn.p.m] | [mn.p.m] (%]
P-6 2+182,50 60 100 19,90 103,75 103,65 0,5
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P-7a 3+166,00 - 100 15,10 106,60 106,50 0,7
P-7b 3+175,50 67 100 19,30 106,50 106,40 0,5
P-7c 3+182,50 - 100 16,90 106,40 106,30 0,6
P-8 3+502,60 57 100 21,70 108,15 108,05 0,5
P-9 4+544,90 83 100 17,50 109,80 109,70 0,5
0+181,00
PR-3 DG NR 15 90 80 23,20 113,50 113,38 0,5
0+099,50
PR-4 DG NR 90 80 24,50 113,65 113,53 0,5
412533P
0+164,00
PR-5 DG NR 90 80 22,10 114,10 113,98 0,5
412533P

5.2.2. Posadowienie

Przed montazem konstrukcji obicktow wykonane zostanie wzmocnienie podtoza gruntowego. Oparcie dla
konstrukeji przepustow pod projektowang droga zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego
0 nastepujacej budowie:

e geowldknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m?

e geosiatka dwukierunkowo rozciggana - masa pow. 220g/m?

e mieszanka zwir.-piask. zageszczona do 1s=0,98 gr. 40cm

e geosiatka dwukierunkowo rozciggana - masa pow. 220g/m?

e podsypka piaskowa luzno utozona gr. 10cm

5.2.3. Zasypka inzynierska

Zasypke konstrukcji przepustow nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—piaskowa)
zageszczonego do wskaznika zageszczenia Is= 0,98 wg Standardowej Metody Proctora (SPD).

Zasypke nalezy uktadaé¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wickszej niz 0,3m,
zwracajac szczeg6lng uwage na jej staranne zageszezenie w strefie podparcia rury. Zasypka wokoét rury powinna
wykracza¢ poza jej obwod na szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,50 m. W trakcie zaggszczania zasypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej staranno$ci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczania zasypki
zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé¢ mozna, gdy nad rurg
utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 30 cm.

Zasypke nalezy wykona¢ piaskiem wolnym od zbrylen, zageszczalnym, nieagresywnym (PH 6+8), wolnym
od elementow organicznych, niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszanka zwirowo — piaskowa o klasie
niejednorodnosci US.

5.2.4. Umocnienie skarp i dna

Powierzchnie skarp i dna w rejonie wlotdw i wylotdéw przepustow nalezy umocni¢ kostka kamienng na
warstwie podbetonu C16/20 gr. 10cm.

W rejonie przepustow na rowach melioracyjnych, umocnienia u podstawy skarp zabezpieczy¢ palisadami z
kotkow drewnianych o $rednicy min. 10cm i dlugo$ci min. 2,0m. Pozostale krawedzie umocnien nalezy
wykonczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm.

W przypadku przepustow przeprowadzajacych wody pomig¢dzy rowami przydroznymi wszystkie krawedzie
umocnien skarp nalezy zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm.

Zakres umocnien zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.
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5.2.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Obustronnie ponad przepustami przebiegajacymi w ciggu rowéw melioracyjnych zaprojektowano stalowe
bariery ochronne. Lokalizacje barier ochronnych w przekrojach pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania.
Dhlugosci odcinkéw barier ochronnych, ich typ oraz rozstaw stupkéw wg odrgbnego opracowania branzy
drogowej. W czasie zabijania barier ochronnych nad przepustami nalezy zachowac szczego6lng ostroznos$¢, aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji obiektow.

6. Powigzanie z sieciami zewnetrznymi

Przebudowa, wykonanie oraz zabezpieczenie na czas prowadzenia rob6t ewentualnych istniejacych sieci
uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektéw — wg odrebnych projektow branzowych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona reczne przekopy kontrolne w miejscach
prostopadlych do osi przej$¢ sieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia terenu ze
stanem na planie sytuacyjnym. Prace ziemne w sasiedztwie sieci nalezy dokonywaé zgodnie z normami
branzowymi, pod nadzorem Wtasciciela sieci lub wskazanej przez niego osoby.

Wszelkie niekolidujace z planowang inwestycja media, odstonigte jednak na etapie budowy projektuje si¢
zabezpieczy¢ w dwudzielne rury ostonowe.

7. Skrocony opis i kolejnos¢ wykonania robét budowlanych
Roboty budowlane beda wykonywane wedtug nastgpujacych schematow:
e wytyczenie obicktow;

e zdjecie humusu;

e whbicie $cianek szczelnych;

e wykonanie wykopow;

e wykonanie fundamentow;

e montaz konstrukcji przepustow;

e wykonanie zelbetowych konstrukcji $cian czotowych i ptyt zespalajacych;
e wykonanie izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych;
e wykonanie zasypek obiektow;

¢ wykonanie nawierzchni drogowej nad przepustami;
e montaz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu;

e umocnienie skarp i dna w rejonie wlotdw i wylotow;
e uporzadkowanie terenu robot;

8. Charakterystyka energetyczna obiektow
Nie dotyczy projektowanych obiektow.

9. Wplyw obiektow na Srodowisko

Wszystkie informacje i dane o wplywie inwestycji na $rodowisko oraz ocena przyjetych rozwigzan
projektowych minimalizujacych skutki realizacji inwestycji zamieszczono w odrgbnych opracowaniach.

10. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy projektowanych obiektu.

11. Warunki techniczne wykonania robot

Warunki techniczne wykonania rob6t sg nastgpujace:

e przed przystapieniem do robodt nalezy wytyczy¢ osie fundamentow i trwale je zastabilizowaé, sprawdzi¢
zgodnosé¢ wytyczen terenowych z danymi podanym w projekcie, dokona¢ niwelacji pionowej terenu;

e przed przystapieniem do wykonania robdt fundamentowych nalezy zapozna¢ si¢ z przebiegiem
wszystkich sieci zewngtrznych, wykona¢ odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia stanu
faktycznego ze stanem na planie sytuacyjnym, dokona¢ zabezpieczen odstonigtych elementow sieci
podziemnych;
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w trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy sprawdza¢ stan i rodzaj gruntu, poréwnac

Z przyjetym w projekcie a w przypadku znaczacych réznic dokona¢ ewentualnej zamiany sposobu

posadowienia w porozumieniu z Projektantem;

o wszelkie roboty ulegajace zakryciu powinny by¢ zgloszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu
umozliwienia sprawdzenia przez Nadzér Budowy;

e przed przystapieniem do realizacji, ze wzglgdu na specyfike prowadzonych prac, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e podczas realizacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen i zastrzezen zawartych w decyzjach,
opiniach, uzgodnieniach;

o wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP i Ppoz. oraz pod

nadzorem uprawnionych osob.

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robdét

Roboty przy budowie obiektow beda trwaty przez okres dluzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajacym 20 pracownikow. W zwigzku z powyzszym Wykonawca robdt zobowiazany zostanie do:

e umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,

e opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie niezbedne dane wyjsciowe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
poszczegodlnych asortymentdw robot zawarte sa w odrebnej czgéci dokumentacji projektowej dla przedmiotowe;j
inwestycji.

Przy prowadzeniu rob6t zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapié¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikow nalezy wyposazyé w odpowiednia odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢
przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robdt powinno byc
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

13. Zalecenia eksploatacyjne

e podczas eksploatacji obiektow nalezy dokonywac okresowej kontroli stanu powierzchni podpor, ustroju
nosnego i elementow stalowych, a takze elementow odwodnienia.

e w przypadku stwierdzenia uszkodzen na powierzchniach - odnawia¢ powtoki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne;

e okresowej kontroli stanu urzgdzen odwodnienia dokonywa¢ min. 2 razy w roku - w porze wiosennej
i jesiennej. W przypadku stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia lub uniemozliwienia odptywu wody
nalezy dokona¢ odpowiedniej konserwacji i udroznienia.

14. Uwagi koncowe

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegdlnym
uwzglednieniem tre$ci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

b) Na wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania harmonogramu robdt w oparciu o dokumentacj¢
projektowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji.

€) Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé przedstawiony w dokumentacji uktad
warstw osrodka gruntowego.

d) Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbiorkowe oraz z zastosowaniem materialow niebezpiecznych, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisoéw BHP.

e) Wszystkie uzyte materialy i systemy do budowy winny by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie
zgodnosci z PN-EN i posiada¢ znak CE lub B. Dla wyrobéw indywidualnych stosowane materialy
powinny posiada¢ aktualng Aprobate lub Rekomendacje IBDiM w Warszawie.

f) Podczas calego okresu budowy nalezy wykonywa¢ pomiary kontrolne osiadan i deformacji konstrukcji.

g) Nalezy powiadomi¢ nadzér autorski o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zatozen i
rozwigzan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych czgsciach dokumentacji.

h) Wszelkie rozbieznosci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki muszg zosta¢ wyjasnione.

i) Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglgdnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,
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Nadzoér inwestorski powinien S$ciSle egzekwowaé¢ wykonanie robot zgodnie ze Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty nalezy wykonywa¢ w obecno$ci administratoréw urzadzen obcych.

Wykonawca robot zobowigzany begdzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na
podstawie danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

Po zakonczeniu roboét teren nalezy uporzadkowac.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym
wybudowaniem obiektu nalezy wykona¢ nastgpujace opracowania robocze:

Technologi¢c wprowadzenia w grunt §cianek szczelnych wraz z ewentualnym rozparciem,

Technologi¢ wykonywania wykopow pod fundamenty wraz z zabezpieczeniem przed naplywem wody,
Technologie zabezpieczenia skarp wykopow,

Projekt podpor i rusztowan roboczych i pomocniczych,

Projekt deskowania wraz z betonowaniem oraz uwzglednieniem aspektéw dot. pielegnacji betonu,
Projekt montazu elementéw odwodnienia,

Projekt technologii tymczasowego wygrodzenia koryta cieku wraz z umozliwieniem przeplywu wody
Dokumentacje¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych,

Opracowania i projekty wyszczegolnione w Specyfikacjach Technicznych.

Wszelkie opracowania technologiczne nalezy opracowac i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do akceptacji pod katem zgodnosci z zatozeniami projektowymi oraz oczekiwang jakoScig i bezpieczenstwem
konstrukcji.
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