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Wykaz dokumentacji podlegającej udostępnieniu w siedzibie Zamawiającego 

Lp. Tytuł projektu Klauzula Data 
opracowania 

Wykonawca Nr 
dokumentu/nr 
pisma wch. 
ZIOTP 

Uwagi 

Część niejawna – wersja papierowa 
1. Budowa dodatkowej 

kontenerowej przestrzeni 
biurowej dla personelu JFTC 
Bydgoszcz -Dokumentacja 
powykonawcza – 
Zagospodarowanie terenu  

POUFNE Lipiec 2017 ZEUS S.A. RDI Pf-1143  

2. Dokumentacja powykonawcza 
architektoniczna – Plan 
zagospodarowania terenu 

POUFNE Kwiecień 
2017 

ZEUS S.A. RDI Pf-1085/17  

3. Dokumentacja powykonawcza 
sanitarna – Zadaszenie Patio 

ZASTRZEŻONE Kwiecień 
2017 

ZEUS S.A. RDI Z-3120  

4. Dokumentacja Powykonawcza 
elektryczna – Zadaszenie Patio 

ZASTRZEŻONE Kwiecień 
2017 

ZEUS S.A. RDI Z-3119  

5. Dokumentacja Powykonawcza 
architektoniczna – Zadaszenie 
patio 

ZASTRZEŻONE Kwiecień 
2017 

ZEUS S.A. RDI Z-3117  

6. Dokumentacja powykonawcza 
konstrukcyjna – Zadaszenie patio 

ZASTRZEŻONE Kwiecień 
2017 

ZEUS S.A. RDI Z-3118   

7. Budowa budynku szkoleniowego 
nr 5 -Dokumentacja 
powykonawcza - Konstrukcja 

POUFNE Lipiec 2008 Wojskowe 
Biuro 
projektów 
Budowlanych 

RDI Pf-168   

  



Załącznik nr 5 do SWZ 

str. 2/3 

Lp. Tytuł projektu Klauzula Data 
opracowania 

Wykonawca Nr 
dokumentu/nr 
pisma wch. 
ZIOTP 

Uwagi 

8. Zagospodarowanie terenu wraz 
z elementami zewnętrznymi -
Dokumentacja powykonawcza 
Aneks – Architektura, drogi, 
sieci i przyłącza sanitarne 

POUFNE Marzec 2009 Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-157  

9. Drogi, place, parkingi i chodniki 
– Dokumentacja 
powykonawcza- Drogi 

POUFNE Grudzień 
2008 

Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-156  

10. Dokumentacja powykonawcza 
w zakresie mediów głębokich - 
uzupełnienie 

POUFNE Luty 2009 Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-158   

11. Zagospodarowanie terenu wraz 
z elementami zewnętrznymi -
Dokumentacja powykonawcza 
- Konstrukcja 

POUFNE Grudzień 
2008 

Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-152  

12. Projekt powykonawczy – sieci 
sanitarne 

POUFNE Styczeń 2008 Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-175  

13. Budowa budynku 
szkoleniowego nr 5 -
Dokumentacja powykonawcza 
- Architektura 

POUFNE Sierpień 2008 Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-169   
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14. Zagospodarowanie terenu wraz 
z elementami zewnętrznymi -
Dokumentacja powykonawcza 
– Architektura, drogi, sieci i 
przyłącza sanitarne 

POUFNE Grudzień 
2008 

Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-150  

15. Zagospodarowanie terenu -
Dokumentacja powykonawcza 
–kanalizacja teletechniczna 

POUFNE Listopad 
2008 

Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-154   

16. Zagospodarowanie terenu -
Dokumentacja powykonawcza 
–sieci elektroenergetyczne 

POUFNE Grudzień 
2008 

Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-155  

17. Zagospodarowanie terenu -
Dokumentacja powykonawcza 
– tereny zielone 

POUFNE Grudzień 
2008 

Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-151  

18. Budowa budynku 
szkoleniowego nr 5 -
Dokumentacja powykonawcza 
– instalacje c.o. i wody lodowej 

POUFNE Sierpień 2008 Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-166  

19. Budowa budynku 
szkoleniowego nr 5 -
Dokumentacja powykonawcza 
– Wentylacja i klimatyzacja 

POUFNE Sierpień 2008 Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-167  

20. Budowa budynku 
szkoleniowego nr 5 -
Dokumentacja powykonawcza 
– Elektryczna 

POUFNE Sierpień 2008 Wojskowe Biuro 
projektów Budowlanych 

RDI Pf-171  

 


