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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Na zadanie pn.: Budowa zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi w
zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Dzialka nr ewid. gruntu: 101
obreb: 1 Myślibórz
Podstawa opracowania :
* Umowa z Inwestorem: GMINA MYŚLIBÓRZ
 ul.Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz
* Dokumentacja projektowa sporządzona przez : Usługi Projektowe i Wykonawcze PROJMARK
inż. Paweł Markowski, ul. Sikorskiego 85A, 74-300 Myślibórz
Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodą kalkulacji uproszczonej.
Przy ustaleniu cen jednostkowych robót podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu o katalogi :
KNNR5, KNR-W5, KNR 5, KNR 2, KNNR 9, KNR-W4, KNNR-W9
II. SKŁADNIKI KALKULACJI
Robocizna SEKOCENBUD 4 kwartał 2022 r
Koszty pośrednie SEKOCENBUD 4 kwartał 2022 r
Koszty pracy sprzętu SEKOCENBUD 4 kwartał 2022 r
Zysk SEKOCENBUD 4 kwartał 2022 r
Ceny materiałów SEKOCENBUD 4 kwartał 2022 r oraz notowań rynkowych dostawców i producentów
Przyjęto transport materiałów z rozbiórki przeznaczonych do utylizacji na wysypisko odpadów na odległość do 15 km od miejsca robót.
 
 
III CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Niniejsza kalkulacja sporządzona została w oparciu o projekt techniczny instalacji elektrycznych zewnętrznych - instalacji oświetlenia
ulicznego.
Zakres prac obejmuje m. in.:
- usunięcie krzewów,
- obsługa geodezyjna tj. tyczenie geodezyjne tras kablowych, posadowienia szafki oświetleniowej i słupów oświetleniowych z pomiarem
powykonawczym geodezyjnym i opracowaniem operatu powykonawczego,
- zabudowę szafki oświetleniowej SO-2 tj. ręczne wykopanie otworu, posadowienie fundamentu prefabrykowanego poliestrowego, zabu-
dowę szafki oświetleniowej typu SO-2 z wyposażeniem, zasypanie wykopu,
- wykonanie uziomu szafki SO-2 tj.  ręczne wykopanie otworu, zabicie uziomu pionowego, ułożenie zwodu uziemiającego z bednarki z
zabudową złącza kontrolno-pomiarowego, zasypanie wykopu,
- budowę kabla linii zasilania wlz szafki oświetleniowej SO-2 tj. kopanie ręczne rowu kablowego, wykonanie podsypki i nadsypki piasko-
wej, ułożenia kabla zasilającego YAKY 4x25mm2 w wykopie oraz zaciągnięcie do rur, ułożenie folii ostrzegawczej, zarobienie końcówek
kabla zasilającego,  podłączenie przewodów pod zaciski, zasypanie rowu kablowego,
- budowę linii kablowej wlz zasilającej słupy oświetleniowe tj. kopanie ręczne i mechaniczne rowu, wykonanie przewiertów ręcznych, wy-
konanie podsypki piaskowej, ułożenie rur osłonowych i przepustowych, ułożenie kabli YAKY 4x25mm2 w wykopie i zaciągniecie  do rur
osłonowych/przepustowych, wykonanie nadsypki piaskowej, ułożenie folii ostrzegawczej, zarobienie końcówek kabli zasilających, podłą-
czenie przewodów pod zaciski,  
- posadowienie słupów i zabudowa opraw oświetleniowych tj. montaż słupów oświetleniowych, montaż wysięgników kątowych, montaż
opraw oświetleniowych, zaciągnięcie kabli YDY 3x2,5mm2 w słupie i wysięgnikach, podłączenie przewodów pod zaciski, 
- uziemienie słupów oświetleniowych tj. ułożenie bednarki w wykopie, wykonanie uziomów pionowych, łączenie uziomów w wykopie po-
przez spawanie, mechaniczne i ręczne zasypanie rowu kablowego,
- pomiary odbiorcze instalacji zewnętrznych tj. rezystancji izolacji obwodów wlz 1/3 fazowych, impedancji pętli zwarcia, rezystancji uzie-
miania SO-2 oraz słupów oświetleniowych,  natężenia oświetlenia na powierzchni drogi,
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KI inst elek Jablonkowa działy kosztorysu

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Instalacje elektryczne zewnętrzne  - CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej 1 44

1.1 Przygotowanie trasy - usuniecie krzewów 1 1
1.2 Obsługa geodezyjna 2 2
1.3 Zabudowa szafki oświetleniowej SO-2 z uziomem i wyposażeniem 3 11

1.3.
1

Zabudowa szafki oświetleniowej SO-2 3 6

1.3.
2

Uziom szafki oświetleniowej SO-2 7 11

1.4 Linia zasilająca wlz szafkę oświetleniową SO-2 12 18
1.5 Linia kablowa zasilająca słupy oświetleniowe 19 27
1.6 Posadowienie słupów i zabudowa opraw oświetleniowych 28 32
1.7 Uziemienie słupów oświetleniowych 33 37
1.8 Pomiary odbiorcze 38 44
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KI inst elek Jablonkowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacje elektryczne zewnętrzne  - CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
1.1 Przygotowanie trasy - usuniecie krzewów

1
d.1.

1

KNR 5-03I
1401-02

IE01 Usunięcie krzewów miękkich m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

1.2 Obsługa geodezyjna
2

d.1.
2

ST-IT.01.00
analiza in-
dywidualna

IE01 Opłata za usługę geodezyjną - tyczenie i powykonawcze pomiary geode-
zyjne z opracowaniem operatu powykonawczego

usł.

1 usł. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Zabudowa szafki oświetleniowej SO-2 z uziomem i wyposażeniem 
1.3.

1
Zabudowa szafki oświetleniowej SO-2

3
d.1.
3.1

KNNR 5
0701-03

IE01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

1*0.6*1 m3 0.600
RAZEM 0.600

4
d.1.
3.1

KNNR 5
0412-09

IE01 Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.IV o objętości w
wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnice

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.
3.1

KNNR 5
0401-02

IE01 Złącza kablowe - szafka oświetleniowa SO-2 z wyposazeniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.
3.1

KNNR 5
0702-03

IE01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

1*0.6*1 m3 0.600
RAZEM 0.600

1.3.
2

Uziom szafki oświetleniowej SO-2

7
d.1.
3.2

KNNR 5
0701-03

IE01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

2*0.4*1 m3 0.800
RAZEM 0.800

8
d.1.
3.2

KNR-W 5-
10 0810-05

IE01 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m w gruncie
kat. III (metoda wykonania udarowa)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.
3.2

KNR-W 5-
10 0809-08

IE01 Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębo-
kości wykopu 1.0 m w gruncie kat. III

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1.
3.2

KNR 5-08
0619-06

IE- 01 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.
3.2

KNNR 5
0702-03

IE01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

2*0.4*1 m3 0.800
RAZEM 0.800

1.4 Linia zasilająca wlz szafkę oświetleniową SO-2
12

d.1.
4

KNNR 5
0701-03

IE01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

1.5*0.4*1 m3 0.600
RAZEM 0.600

13
d.1.

4

KNNR 5
0706-01

IE01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m
Krotność = 2

m

1.5 m 1.500
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KI inst elek Jablonkowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.500
14

d.1.
4

KNNR 5
0702-03

IE01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

1.5*0.4*1 m3 0.600
RAZEM 0.600

15
d.1.

4

KNNR 5
0707-02

IE01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

4

KNNR 5
0713-02

IE01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych

m

1+1 m 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.

4

KNR 5-08
0814-03

IE- 01 Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt.

2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000

18
d.1.

4

KNNR 5
1203-05

IE01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod
zaciski lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

4 szt.żył 4.000
RAZEM 4.000

1.5 Linia kablowa zasilająca słupy oświetleniowe
19

d.1.
5

KNNR 5
0701-05

IE01 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

{[(5+41+40+40+40+40+41+41+39+38)-(7)]+[(36+41+41+41+41+41+40+
40+41+41+39)-(7+9+11+10)]-100}*0.4*0.8

m3 212.160

RAZEM 212.160
20

d.1.
5

KNNR 5
0701-03

IE01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

100*0.4*1 m3 40.000
RAZEM 40.000

21
d.1.

5

KNNR 5
0706-01

IE01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m
Krotność = 2

m

{[(5+41+40+40+40+40+41+41+39+38)-(7)]+[(36+41+41+41+41+41+40+
40+41+41+39)-(7+9+11+10)]}

m 763.000

RAZEM 763.000
22

d.1.
5

KNNR 5
0705-01

IE01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

7+17+2+7+10 m 43.000
RAZEM 43.000

23
d.1.

5

KNR 2-28
0404-04

IE01 Przewierty ręczne dł. do 7 m rurami o śr. nominalnej 150 mm w gruntach
kat. III-IV

m

7+7+9+11+10 m 44.000
RAZEM 44.000

24
d.1.

5

KNNR 5
0707-02

IE01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

{[(10+46+45+45+45+45+46+46+44+43)-(7)]+[(41+46+46+46+46+46+
45+45+46+46+44)-(7+7+9+17+2+7+10+11+10)]}

m 825.000

RAZEM 825.000
25

d.1.
5

KNNR 5
0713-02

IE01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych

m

7+7+7+9+17+2+7+10+11+10 m 87.000
RAZEM 87.000

26
d.1.

5

KNR 5-08
0814-03

IE- 01 Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt.

(20+22)*4 szt. 168.000
RAZEM 168.000

27
d.1.

5

KNNR 5
1203-05

IE01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod
zaciski lub bolce
Krotność = 4

szt.żył
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44 szt.żył 44.000
RAZEM 44.000

1.6 Posadowienie słupów i zabudowa opraw oświetleniowych
28

d.1.
6

KNNR 5
1007-02

IE01 Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem
fundamentu prefabrykowanego

kpl.

10+11 kpl. 21.000
RAZEM 21.000

29
d.1.

6

KNR 5-10
1002-01

IE01 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie szt.

10+11 szt. 21.000
RAZEM 21.000

30
d.1.

6

KNNR 5
1004-01

IE01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie typ 1 LED szt.

10+11 szt. 21.000
RAZEM 21.000

31
d.1.

6

KNR 5-10
1004-01

IE01 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup
lub rury osłonowe

m-1
przew

21*10 m-1
przew

210.000

RAZEM 210.000
32

d.1.
6

KNNR 5
1203-01

IE01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod
zaciski lub bolce

szt.żył

21*2*3 szt.żył 126.000
RAZEM 126.000

1.7 Uziemienie słupów oświetleniowych
33

d.1.
7

KNR-W 5-
08 0608-07

IE01 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

(5+41+40+40+40+40+41+41+39+38)+(36+41+41+41+41+41+40+40+
41+41+39)+21*2

m 849.000

RAZEM 849.000
34

d.1.
7

KNR-W 5-
10 0810-04

IE01 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat.
III (metoda wykonania udarowa)

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.1.

7

KNR-W 5-
08 0617-01

IE01 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednar-
ka 120mm2

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

36
d.1.

7

KNNR 5
0702-05

IE01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat.
III-IV

m3

{[(5+41+40+40+40+40+41+41+39+38)-(7)]+[(36+41+41+41+41+41+40+
40+41+41+39)-(7+9+11+10)]-100}*0.4*0.8

m3 212.160

RAZEM 212.160
37

d.1.
7

KNNR 5
0702-03

IE01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

100*0.4*1 m3 40.000
RAZEM 40.000

1.8 Pomiary odbiorcze
38

d.1.
8

KNNR 5
1301-02

IE- 01 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napię-
cia

po-
miar

1+1+1 po-
miar

3.000

RAZEM 3.000
39

d.1.
8

KNNR 5
1304-05

IE- 01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

40
d.1.

8

KNNR 5
1304-06

IE- 01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny po-
miar)

szt.

9+10 szt. 19.000
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RAZEM 19.000
41

d.1.
8

KNNR 5
1304-01

IE- 01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.1.

8

KNNR 5
1304-02

IE- 01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

9+10 szt. 19.000
RAZEM 19.000

43
d.1.

8

ANALOGIA
KNNR-W 9
1201-02

IE- 01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomia-
rowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.

8

ANALOGIA
KNNR-W 9
1201-03

IE- 01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomia-
rowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

149 punkt 149.000
RAZEM 149.000
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KI inst elek Jablonkowa TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 44 Instalacje elektryczne zewnętrzne  -

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie
instalacji elektrycznej

1.1 1 - 1 Przygotowanie trasy - usuniecie krze-
wów

1.2 2 - 2 Obsługa geodezyjna
1.3 3 - 11 Zabudowa szafki oświetleniowej SO-2

z uziomem i wyposażeniem 
1.3.1 3 - 6 Zabudowa szafki oświetleniowej SO-2
1.3.2 7 - 11 Uziom szafki oświetleniowej SO-2

1.4 12 - 18 Linia zasilająca wlz szafkę oświetle-
niową SO-2

1.5 19 - 27 Linia kablowa zasilająca słupy oświet-
leniowe

1.6 28 - 32 Posadowienie słupów i zabudowa
opraw oświetleniowych

1.7 33 - 37 Uziemienie słupów oświetleniowych
1.8 38 - 44 Pomiary odbiorcze

RAZEM
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3 WACETOB wyd.II 2000
4 ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
5 MRiGŻ wyd.I 1997
6 ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996
7 WACETOB wyd.I 1997
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