

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 11

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	4 411,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 948,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	87,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	654,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	6	WYK SZLG	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	2 100,00
6	7	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	2 650,00
7	10	WYK-DYL	Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym	M	70,00
8	120	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	0,90
9	124	CP-W	Czyszczenia późne	HA	17,50
10	153	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	3,80
11	396	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	450,00
12	397	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	156,00
13	398	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	24,00
14	403	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	85,00