
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11Pakiet: 11

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Liszna 04-04-2-11-190   -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  4,00 124 CP-W

Liszna 04-04-2-11-192   -a   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  6,00 124 CP-W

Liszna 04-04-2-11-198   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,50 124 CP-W

Liszna 04-04-2-11-199   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Liszna 04-04-2-11-200   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,70 124 CP-W

Liszna 04-04-2-11-200   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

CW Liszna 04-04-2-11-169   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 120 CW-W

H-POZ

Liszna 04-04-2-11-175   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-175   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Liszna 04-04-2-11-175   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-175   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Liszna 04-04-2-11-190   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-190   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Liszna 04-04-2-11-198   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-198   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

OCHRL
O-GRODZR

Liszna 04-04-2-11-169   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Liszna 04-04-2-11-169   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,80 153 GRODZ-DEM

POZ

IVD

Liszna 04-04-2-11-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  341,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  341,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  573,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  573,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 435,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 435,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 062,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 062,00   2 CWD-D

POZ-P

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Liszna 04-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  481,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  481,00   2 CWD-D

PTP
Liszna 04-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

PTW
Liszna 04-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TPP

Liszna 04-04-2-11-171   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-171   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  414,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  414,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-188   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  685,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-188   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  685,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  649,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  649,00   2 CWD-D

TWP
Liszna 04-04-2-11-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

ZS

Liszna 04-04-2-11-171   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-171   -f   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Liszna 04-04-2-11-175   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-175   -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Liszna 04-04-2-11-175   -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

Liszna 04-04-2-11-175   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-175   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Liszna 04-04-2-11-175   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  100,00   6 WYK SZLG

Liszna 04-04-2-11-175   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Liszna 04-04-2-11-175   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 397 GODZ PILA

1/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
ZS

Liszna 04-04-2-11-175   -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Liszna 04-04-2-11-175   -c   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

Liszna 04-04-2-11-188   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Liszna 04-04-2-11-188   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-188   -g   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  150,00   7 REM SZLZR

Liszna 04-04-2-11-188   -g   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  15,00  10 WYK-DYL

Liszna 04-04-2-11-188   -g   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

Liszna 04-04-2-11-190   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Liszna 04-04-2-11-193   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Liszna 04-04-2-11-193   -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  700,00   7 REM SZLZR

Liszna 04-04-2-11-193   -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  55,00  10 WYK-DYL

Liszna 04-04-2-11-193   -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00   6 WYK SZLG

Liszna 04-04-2-11-198   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Liszna 04-04-2-11-198   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-198   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  800,00   7 REM SZLZR

Liszna 04-04-2-11-198   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  800,00   6 WYK SZLG

UTRZ
UT-MIEEDU

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 396 GODZ RH8

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 398 GODZ RU8
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