
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 511,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 316,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 52,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 220,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 4
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 550,00

6  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 60,00

7 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,19

8 124 CP-W Czyszczenia późne HA 16,90

9 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

10 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

11 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 102,00

12 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 62,00

13 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 36,00
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