
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Przysietnica 04-04-1-07-126   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

Przysietnica 04-04-1-07-128   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 124 CP-W

ODN-ZŁOŻ

Przysietnica 04-04-1-07-119   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,96 111 DOW-SADZ

Przysietnica 04-04-1-07-119   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,96 111 DOW-SADZ

Przysietnica 04-04-1-07-119   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,96 100 SADZ WIEL

Przysietnica 04-04-1-07-119   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,96  52 WYK-TAL40

Przysietnica 04-04-1-07-119   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,92 111 DOW-SADZ

PIEL Przysietnica 04-04-1-07-119   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZR

Przysietnica 04-04-1-07-117   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Przysietnica 04-04-1-07-117   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,14 153 GRODZ-DEM

Przysietnica 04-04-1-07-130   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Przysietnica 04-04-1-07-130   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,73 153 GRODZ-DEM

O-POZ
Przysietnica 04-04-1-07-119   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Przysietnica 04-04-1-07-119   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

POZ

IVD
Przysietnica 04-04-1-07-124   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00   2 CWD-D

POZ-P

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Przysietnica 04-04-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

PTP
Przysietnica 04-04-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

PTW
Przysietnica 04-04-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Przysietnica 04-04-1-07-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  382,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  382,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  531,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  531,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-123   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-123   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-124   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-124   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 606,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 606,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  702,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  702,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  828,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  828,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

ZS

Przysietnica 04-04-1-07-111   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  190,00   7 REM SZLZR

Przysietnica 04-04-1-07-111   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

Przysietnica 04-04-1-07-111   -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  350,00   7 REM SZLZR

Przysietnica 04-04-1-07-111   -c   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  5,00  10 WYK-DYL

1/4



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

2/4



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

3/4



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

4/4


	Raport 1
	7


