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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT
Blizne 04-04-1-05-101   -b   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,60  11 PORZ>100

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,90  11 PORZ>100

CP
Blizne 04-04-1-05-94    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,25 124 CP-W

Blizne 04-04-1-05-94    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 124 CP-W

CW Blizne 04-04-1-05-94    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 120 CW-W

ODN-ZŁOŻ

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,14 111 DOW-SADZ

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  8,14 100 SADZ WIEL

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  8,14  52 WYK-TAL40

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,72 111 DOW-SADZ

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,10 111 DOW-SADZ

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -01 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,46 111 DOW-SADZ

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,67 111 DOW-SADZ

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  8,67 100 SADZ WIEL

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  8,67  52 WYK-TAL40

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,34 111 DOW-SADZ

PIEL

Blizne 04-04-1-05-100   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,70 117 KOSZ UC

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,70 116 KOSZ UB

Blizne 04-04-1-05-102   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Blizne 04-04-1-05-102   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,26 116 KOSZ UB

Blizne 04-04-1-05-93    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Blizne 04-04-1-05-95    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Blizne 04-04-1-05-96    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,72 115 KOSZ UA

ŁR
D-UPRŁ Blizne 04-04-1-05-96    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,85 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,50 147 GRODZ-SN

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  115,00 152 WYK-SLUPI

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,00 147 GRODZ-SN

Blizne 04-04-1-05-101   -b   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  135,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ Blizne 04-04-1-05-101   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI Blizne 04-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Blizne 04-04-1-05-102   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Blizne 04-04-1-05-102   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,26 125 ZAB-REPEL

Blizne 04-04-1-05-93    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Blizne 04-04-1-05-93    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

POZ

CP-P
Blizne 04-04-1-05-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IVD

Blizne 04-04-1-05-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  574,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  574,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-102   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-102   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 008,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 008,00   2 CWD-D

POZ-P

Blizne 04-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Blizne 04-04-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Blizne 04-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Blizne 04-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D
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POZ

PTP
Blizne 04-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

PTW
Blizne 04-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Blizne 04-04-1-05-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 077,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 077,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  378,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  378,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  779,00   2 CWD-D

Blizne 04-04-1-05-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  779,00   2 CWD-D

ZS

Blizne 04-04-1-05-100   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Blizne 04-04-1-05-100   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

Blizne 04-04-1-05-100   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Blizne 04-04-1-05-100   -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  180,00   7 REM SZLZR

Blizne 04-04-1-05-100   -c   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

Blizne 04-04-1-05-87    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

Blizne 04-04-1-05-87    -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  230,00   6 WYK SZLG

Blizne 04-04-1-05-92    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Blizne 04-04-1-05-94    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Blizne 04-04-1-05-94    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Blizne 04-04-1-05-94    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Blizne 04-04-1-05-94    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  410,00   7 REM SZLZR

Blizne 04-04-1-05-94    -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Blizne 04-04-1-05-94    -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  50,00   6 WYK SZLG

SZKL

SL_NAW

LEŚNA 15-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 15-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 2 AR  68,50 228 NAW-MINER

LEŚNA 15-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 2 M3P  36,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 15-  -  / SIEW-WAP rozsiew wapna urz.na ciągn.szk 2 HA  0,15 225 SIEW-WAP

LEŚNA 15-  -  / ZAŁ-T załad.rozład.komp.torf ręcznie 1 M3P  36,00 281 ZAŁ-T

SL_PIEL

LEŚNA 15-03-24/56 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  41,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 15-03-24/56 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  78,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 15-03-24/56 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  288,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 15-03-24/56 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  63,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 15-03-24/56 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 2 AR  228,00 218 SPUL-O

LEŚNA 15-03-24/56 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  153,00 219 SPUL-R

LEŚNA 15-03-24/56 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  19,00 141 SZUK-PĘDR

SL-PODC LEŚNA 15-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 2 AR  20,00 212 WYOR-CK

SL_POZ

LEŚNA 15-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 15-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 15-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  70,00 398 GODZ RU8

SL-UGÓRC

LEŚNA 15-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 2 AR  51,60 209 BRON-SC

LEŚNA 15-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 2 AR  51,60 210 ORKA-SC

LEŚNA 15-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 2 AR  154,80 208 SPUL-SC

SL_UPR LEŚNA 15-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR  25,50 287 GRAB-R

SL_WYJM

LEŚNA 15-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  23,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 15-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  126,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 15-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  15,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 15-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  164,00 289 WIĄZ-PE

LEŚNA 15-  -  / WYJ-2IR ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz 2 TSZT  23,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 15-  -  / WYJ-2LR ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz 2 TSZT  126,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 15-  -  / WYJ-4IR ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 2 TSZT  15,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 15-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 15-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  126,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 15-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,00 269 ZAŁ-4

SL_WYS LEŚNA 15-01-24/57 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8
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SZKL

SL_WYS
LEŚNA 15-01-24/57 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 15-01-24/57 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  25,50 275 SIEW-R

SL-ZWGRZC
LEŚNA 15-02-24/62 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  2,00  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 15-02-24/62 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  0,93  27 OPR-PSPAL
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