
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 967,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 933,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 20,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 280,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 13
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 300,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 4 700,00

7  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 10,00

8 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 9,60

9 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,75

10 124 CP-W Czyszczenia późne HA 3,00

11 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 0,50

12 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 470,00

13 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 176,00

14 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 24,00
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