
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 16Pakiet: 16

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT Wola Krecowska 04-04-2-16-245   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  7,00  11 PORZ>100

CP Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  10,00 124 CP-W

H-POZ
Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  23,67 111 DOW-SADZ

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,10 111 DOW-SADZ

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,77 111 DOW-SADZ

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  28,77 100 SADZ WIEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  28,77  52 WYK-TAL40

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  47,34 111 DOW-SADZ

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,20 111 DOW-SADZ

PIEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-244   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  12,00 116 KOSZ UB

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,00 115 KOSZ UA

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  10,00 116 KOSZ UB

Wola Krecowska 04-04-2-16-90    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  5,00 116 KOSZ UB

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

OCHRL

O-POZ
Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Wola Krecowska 04-04-2-16-244   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-244   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,00 125 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

POZ

IVD

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  521,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  521,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-242   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 549,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-242   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 549,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-245   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 248,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-245   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 248,00   2 CWD-D

POZ-P

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  326,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  326,00   2 CWD-D

PTP Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D
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PTP Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

PTW
Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

TPN
Wola Krecowska 04-04-2-16-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

TPP

Wola Krecowska 04-04-2-16-242   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-242   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  521,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  521,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

ZS

Wola Krecowska 04-04-2-16-240   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-240   -g   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00   7 REM SZLZR

Wola Krecowska 04-04-2-16-240   -g   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Wola Krecowska 04-04-2-16-242   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-242   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-242   -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Wola Krecowska 04-04-2-16-242   -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  20,00  10 WYK-DYL

Wola Krecowska 04-04-2-16-242   -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00   6 WYK SZLG

Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL

Wola Krecowska 04-04-2-16-244   -b   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Wola Krecowska 04-04-2-16-245   -f   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00   7 REM SZLZR

Wola Krecowska 04-04-2-16-245   -f   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Wola Krecowska 04-04-2-16-245   -f   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00   6 WYK SZLG

Wola Krecowska 04-04-2-16-245   -g   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -d   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  100,00   6 WYK SZLG

Wola Krecowska 04-04-2-16-97    -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Wola Krecowska 04-04-2-16-97    -c   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL

UTRZ

UT-MIEEDU

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

UT-OBEDUK

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8
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