
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP Siemuszowa 04-04-2-13-115   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,00 124 CP-W

CW Siemuszowa 04-04-2-13-115   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,75 120 CW-W

H-POZ

Siemuszowa 04-04-2-13-106   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-106   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 396 GODZ RH8

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 396 GODZ RH8

Siemuszowa 04-04-2-13-125   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-125   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

PIEL

Siemuszowa 04-04-2-13-113   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 117 KOSZ UC

Siemuszowa 04-04-2-13-127   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  8,00 117 KOSZ UC

OCHRL

O-SMIECI Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

OCHRP
UT-WODA

Siemuszowa 04-04-2-13-124A  -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Siemuszowa 04-04-2-13-124A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

POZ

IVD

Siemuszowa 04-04-2-13-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  590,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  590,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 396,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 396,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  557,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  557,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 445,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 445,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

POZ-P

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

PR
Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

PTP
Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTW
Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Siemuszowa 04-04-2-13-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  751,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  751,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  499,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  499,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  579,00   2 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  579,00   2 CWD-D
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Siemuszowa 04-04-2-13-109   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -c   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Siemuszowa 04-04-2-13-110   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-110   -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 700,00   7 REM SZLZR

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  700,00   7 REM SZLZR

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-117   -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Siemuszowa 04-04-2-13-118   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-118   -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Siemuszowa 04-04-2-13-125   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 397 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-125   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  800,00   7 REM SZLZR
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