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HOD

CP

Sady 04-04-2-12-220   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,00 124 CP-W

Sady 04-04-2-12-220   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,50 124 CP-W

Sady 04-04-2-12-222   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 124 CP-W

Sady 04-04-2-12-237   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  10,00 124 CP-W

H-POZ

Sady 04-04-2-12-219   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 397 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-219   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Sady 04-04-2-12-221   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 397 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-221   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Sady 04-04-2-12-235   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-235   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

PIEL

Sady 04-04-2-12-212   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,26 116 KOSZ UB

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  11,76 116 KOSZ UB

Sady 04-04-2-12-214   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Sady 04-04-2-12-228   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  14,00 116 KOSZ UB

POPR

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,55 111 DOW-SADZ

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,55 111 DOW-SADZ

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  2,55 102 SADZ POP

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  2,55  57 POP-TAL

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,10 111 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ Sady 04-04-2-12-238   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,46 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-SMIECI
Sady 04-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Sady 04-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Sady 04-04-2-12-212   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-212   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,13 125 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  6,55 125 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-214   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-214   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,75 125 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-228   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-228   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  7,00 125 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-GATRG

Sady 04-04-2-12-221   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 3 H  18,00 398 GODZ RU8

Sady 04-04-2-12-222   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 3 H  18,00 398 GODZ RU8

Sady 04-04-2-12-235   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 3 H  18,00 398 GODZ RU8

POZ

IVD

Sady 04-04-2-12-219   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 941,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 941,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-235   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  977,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  977,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-238   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-238   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

POZ-P

Sady 04-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Sady 04-04-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Sady 04-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00   2 CWD-D
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POZ

PTP
Sady 04-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

PTW
Sady 04-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

TPP

Sady 04-04-2-12-212   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-212   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-222   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-222   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-222   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-222   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

ZS

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Sady 04-04-2-12-221   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Sady 04-04-2-12-221   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-221   -b   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  12,00  10 WYK-DYL

Sady 04-04-2-12-221   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 700,00   6 WYK SZLG

Sady 04-04-2-12-222   -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Sady 04-04-2-12-222   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Sady 04-04-2-12-222   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 397 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-222   -f   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  800,00   6 WYK SZLG

Sady 04-04-2-12-235   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Sady 04-04-2-12-238   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-238   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Sady 04-04-2-12-238   -f   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  350,00   7 REM SZLZR
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