
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 411,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 948,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 87,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 654,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 11
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 100,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 650,00

7  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 70,00

8 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,90

9 124 CP-W Czyszczenia późne HA 17,50

10 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 3,80

11 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 450,00

12 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 156,00

13 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 24,00

14 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 85,00
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