
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 670,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 679,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 20,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 631,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 1
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 670,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 800,00

7  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 10,00

8 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 3,00

9 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,00

10 124 CP-W Czyszczenia późne HA 22,00

11 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

12 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

13 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 346,00

14 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 58,00

15 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 28,00
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