
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 909,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 898,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 212,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 581,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 6
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 15,00

6 124 CP-W Czyszczenia późne HA 8,10

7 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 158,00

8 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 112,00

9 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 24,00

10 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 36,00
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