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Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,50  11 PORZ>100

Grabownica 04-04-1-02-201   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,70  11 PORZ>100

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,60  11 PORZ>100

CP
Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,34 124 CP-W

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,26 124 CP-W

CW Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,40 120 CW-W

H-POZ

Grabownica 04-04-1-02-139   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-139   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-145   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-145   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-146   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-146   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-146   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-146   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-149   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-149   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,55 111 DOW-SADZ

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,47 111 DOW-SADZ

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  5,92 103 SAD-BRYŁ

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,55 100 SADZ WIEL

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  8,47  52 WYK-TAL40

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,84 111 DOW-SADZ

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,10 111 DOW-SADZ

Grabownica 04-04-1-02-201   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,14 111 DOW-SADZ

Grabownica 04-04-1-02-201   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  4,14 103 SAD-BRYŁ

Grabownica 04-04-1-02-201   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,14  52 WYK-TAL40

Grabownica 04-04-1-02-201   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,28 111 DOW-SADZ

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,06 111 DOW-SADZ

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,06 111 DOW-SADZ

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,06 100 SADZ WIEL

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,06  52 WYK-TAL40

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,12 111 DOW-SADZ

PIEL

Grabownica 04-04-1-02-140   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,60 117 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-140   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,80 117 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-146   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,92 117 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-150A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,50 117 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Grabownica 04-04-1-02-151   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,00 117 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-191   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-203   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,40 117 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-205   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Grabownica 04-04-1-02-205   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,06 116 KOSZ UB

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,52 117 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-206   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,22 116 KOSZ UB

POPR

Grabownica 04-04-1-02-191   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,59 111 DOW-SADZ

Grabownica 04-04-1-02-191   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,59 111 DOW-SADZ

Grabownica 04-04-1-02-191   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,59 102 SADZ POP
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Grabownica 04-04-1-02-191   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,59  57 POP-TAL

Grabownica 04-04-1-02-191   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,18 111 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ

Grabownica 04-04-1-02-139   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,60 198 ŁR-WYKŁW

Grabownica 04-04-1-02-150A  -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 198 ŁR-WYKŁW

Grabownica 04-04-1-02-189   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,46 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZS
Grabownica 04-04-1-02-140   -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Grabownica 04-04-1-02-151   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-201   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
Grabownica 04-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Grabownica 04-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  144,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Grabownica 04-04-1-02-140   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-140   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-146   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-146   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,46 125 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-150A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-150A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,61 125 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-203   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-203   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

POZ

IVD

Grabownica 04-04-1-02-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 260,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 260,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-146   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  626,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  626,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 446,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 446,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  562,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  562,00   2 CWD-D

POZ-P

Grabownica 04-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Grabownica 04-04-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

PR
Grabownica 04-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

PTP
Grabownica 04-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

PTW
Grabownica 04-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

TPP

Grabownica 04-04-1-02-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-195   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-195   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-197   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D
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Grabownica 04-04-1-02-197   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-197   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-197   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-202   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-202   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-202   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  411,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-202   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  411,00   2 CWD-D

TWP

Grabownica 04-04-1-02-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-190   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-190   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-191   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-191   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-191   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-191   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

ZS

Grabownica 04-04-1-02-139   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Grabownica 04-04-1-02-139   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-139   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-139   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  650,00   6 WYK SZLG

Grabownica 04-04-1-02-145   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Grabownica 04-04-1-02-145   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 397 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-145   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-145   -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Grabownica 04-04-1-02-146   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-146   -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00   6 WYK SZLG

Grabownica 04-04-1-02-146   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-146   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-146   -c   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  350,00   6 WYK SZLG

Grabownica 04-04-1-02-151   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00   6 WYK SZLG

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL

Grabownica 04-04-1-02-151   -c   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 100,00   6 WYK SZLG
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