
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Dydnia 04-04-1-01-46    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

Dydnia 04-04-1-01-55    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,70 124 CP-W

Dydnia 04-04-1-01-55    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Dydnia 04-04-1-01-56    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 124 CP-W

Dydnia 04-04-1-01-56    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 124 CP-W

Dydnia 04-04-1-01-72    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

Dydnia 04-04-1-01-72    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 124 CP-W

Dydnia 04-04-1-01-75    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  10,50 124 CP-W

Dydnia 04-04-1-01-75    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,50 124 CP-W

CW

Dydnia 04-04-1-01-63    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 120 CW-W

Dydnia 04-04-1-01-63    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 120 CW-W

Dydnia 04-04-1-01-76    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 120 CW-W

Dydnia 04-04-1-01-76    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 120 CW-W

H-POZ

Dydnia 04-04-1-01-48    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-48    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-67    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-67    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-72    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-72    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 396 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-78    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-78    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

PIEL Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,00 117 KOSZ UC

OCHRL
O-SMIECI Dydnia 04-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Dydnia 04-04-1-01-53    -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Dydnia 04-04-1-01-48    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

Dydnia 04-04-1-01-57    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

Dydnia 04-04-1-01-58    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

Dydnia 04-04-1-01-63    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Dydnia 04-04-1-01-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 153,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 153,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 233,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 233,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  518,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  518,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  766,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  766,00   2 CWD-D

POZ-P

Dydnia 04-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Dydnia 04-04-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Dydnia 04-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  381,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  381,00   2 CWD-D

PTP
Dydnia 04-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTW
Dydnia 04-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Dydnia 04-04-1-01-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 711,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 711,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-52    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  684,00   2 CWD-D
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Dydnia 04-04-1-01-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  684,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  284,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  284,00   2 CWD-D

ZS

Dydnia 04-04-1-01-56    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-56    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-56    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-60    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Dydnia 04-04-1-01-60    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-60    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-60    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Dydnia 04-04-1-01-65    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Dydnia 04-04-1-01-65    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-65    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-65    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00   7 REM SZLZR

Dydnia 04-04-1-01-65    -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Dydnia 04-04-1-01-65    -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  350,00   6 WYK SZLG

Dydnia 04-04-1-01-66    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-66    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-67    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-67    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-67    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Dydnia 04-04-1-01-67    -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  320,00   6 WYK SZLG
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