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Nakło nad Notecią, dnia 18 grudnia 2023r. 

ZP.271.42.2023 

Zainteresowani Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji na wykonanie zadania, pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle 
nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie”. 

 
 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na 
wykonanie zadania, pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic 
Makowej i Narcyzowej w Występie” wpłynęły pytania jednego z wykonawców. Poniżej przedstawiam treść 
pytania wraz z odpowiedziami: 
 

Zestaw pytań nr 1 z dnia 15.12.2023r. 

Pytanie: 
1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: Załączona dokumentacja jest kompletna i umożliwia realizację zadania. 

 Pytanie: 
2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 

zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają 

Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z SWZ. 

Pytanie: 
3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, na którym 

będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie: 
4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, 

obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano 

prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: Tak. 
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Pytanie: 
5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w dokumentacji 

projektowej, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w 

przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do 

zaistniałych okoliczności. 

 

Odpowiedź: Tak. Ewentualne koszty usunięcia nienaniesionych na mapy kolizji nie będą obciążały 

Wykonawcy a jeżeli będzie zasadne i możliwe to nastąpi wydłużenie terminu. 

    Pytanie: 
6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, 

z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odpowiedź: Rozliczenie za zadanie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i Wykonawca zadania 

wycenia je zgodnie z przedłożoną  dokumentacją projektową i przetargową. Jeżeli będzie zasadne 

i możliwe udzielenie robót dodatkowych to nastąpi wydłużenie terminu. 

 

Pytanie: 

7. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie 

przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. Zakres robót nie obejmuję wykonanie kanalizacji sanitarnej 

oraz wodociągowej, prosimy o informację czy zakres ten został już wykonany? 

 

Odpowiedź: Nie planuje się prowadzenia innych robót. Roboty instalacyjne są obecnie 

wykonywane przez KPWiK w Nakle nad Notecią i do czasu przekazania Wykonawcy placu budowy 

będą zakończone. 

 

Pytanie: 

8. Wykonawca wnosi o informację czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie przebudowywanego 

odcinka na czas realizacji zadania. 

 

Odpowiedź: Wykonawca będzie miał przekazany cały teren objęty zamówieniem. Jednakże 

zgodnie z SWZ, Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na 

zadaniu musi uwzględnić zapewnienie ciągłego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu 

prowadzenia prac budynków użyteczności publicznej jak i placówek prowadzących działalność 

gospodarczą oraz budynków mieszkalnych.   

 

Pytanie: 

9. Wykonawca wnosi o informację czy Zamawiający dysponuje projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu, 

a jeśli tak to o załączenie go wraz z zatwierdzeniem do dokumentacji. 

 

Odpowiedź: Nie.  
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Pytanie: 

10. Czy Zamawiający wymaga prowadzenie nadzoru archeologicznego? 

 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie: 

11. Czy Zamawiający wymaga prowadzenie nadzoru saperskiego? 

 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie: 

12. Czy Zamawiający wymaga prowadzenie nadzoru przyrodniczego? 

 

Odpowiedź: Nie.  

 

Zestaw pytań nr 2 z dnia 15.12.2023r. 

Pytanie:  

1. Dotyczy: Wartość zadania wg Planu postepowań Zamawiającego – wniosek o 

potwierdzenie kwoty oraz wskazanie udziału w niej poszczególnych zadań 

  Zamawiający w Planie Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (źródło: 
https://bip.gmina-naklo.pl/artykul/237/3109/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-
publicznych-na-rok-2023; wersja 10.11.2023r.), pkt 1.1.32, wskazuje orientacyjna wartość netto 
zamówienia, tj. 5.040.000,00 zł netto. 
  Z uwagi na fakt, że zgodnie z SWZ / Rozdział II / pkt 2: „Zamawiający przewiduje 
możliwości składania ofert częściowych na wybrane lub wszystkie części”, wykonawca wnosi o 
wskazanie, jaki udział w powyższej kwocie stanowią środki na każde z zadań z osobna. 
 
Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że wskazana w planie postępowań kwota jest wartością orientacyjną, nie 
wynikającą z faktycznego szacowania wartości zamówienia. Jednocześnie zgodnie z art. 222 ust. 
4 ustawy Prawo zamówień publicznych informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie opublikowana przed otwarciem ofert, po 
upływie terminu na składanie ofert. 

 
Pytanie: 

2. Dotyczy: Wpływ zmian wynikających z konieczności aktualizacji warunków wykonania 

robót wydanych przez gestorów 

Zgodnie ze wzorem Umowy - § 4, ust. 2, pkt 12: „Wykonawca ma obowiązek zaktualizować 
wydane przez gestorów sieci warunki wykonania robót. Koszt aktualizacji warunków od gestorów 
należy uwzględnić w cenie oferty”. 

https://bip.gmina-naklo.pl/artykul/237/3109/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023
https://bip.gmina-naklo.pl/artykul/237/3109/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023
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Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że podany wyżej wymóg dotyczy wyłącznie kosztów samych 
czynności formalnych, a nie zmian zakresu i/lub charakteru robót wynikających z ewentualnego 
wprowadzenia aktualizacji (np. zwiększenie zakresu robót). 

            
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż wymaga wymogu wykonania ew. czynności 
formalnych związanych z aktualizacją uzgodnień a nie zmian zakresu robót. 

            
Pytanie: 

3. Dotyczy: Harmonogram robót / Możliwość rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że nie ma przeszkód do rozpoczęcia prac 

budowlanych niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

            

Odpowiedź: Nie ma przeszkód by Wykonawca rozpoczął wykonywanie robót niezwłocznie 

po podpisaniu umowy i po przejęciu  placu budowy przez Wykonawcę. 

 

Pytanie: 

4. Dotyczy: Część 2 - Przebudowa ulic Makowej i Narcyzowej w Występie / Opis przedmiotu 

zamówienia / Kanalizacja deszczowa / Niejasny wymóg koordynowania prac z innym 

zadaniem 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (SWZ / Rozdział III / pkt 2): „Budowana kanalizacja 

deszczowa z ulicy Makowej i Narcyzowej w części zostanie włączona do istniejącej kanalizacji 

deszczowej znajdującej się w ulicy Goździkowej. Pozostała część kanalizacji zostanie włączona 

do kanalizacji deszczowej wykonanej w ulicy Różanej przez gestora sieci deszczowej, która jest 

objęta odrębnym zadaniem”. 

4.1 Wykonawca wnosi o wskazanie, jakie wymogi są stawiane w związku z konieczności 
dopasowania tej realizacji do innej, prowadzonej niezależnie odrębnym zadaniem. 

4.2 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przekazany plac budowy będzie obejmował cały 
obszar objęty zadaniem. 

4.3 Czy, a jeżeli tak, to jaki zakres koordynacji robót jest wymagany?  
4.4 Czy podane terminy realizacji wymagane przez Zamawiającego umożliwiają realizację 

zadania uwzględniając konieczność dopasowania realizacji do robót prowadzonych przez 
gestora sieci deszczowej? 

 
Odpowiedź: W dokumentacji przetargowej Występ Narcyzowa, Makowa / branża sanitarna 
deszczowa ,rysunek „Sanitarka - zakres robót kan deszcz” Zamawiający jednoznacznie 
określił zakres robót do wykonania związanych z budową kanalizacji deszczowej dla 
zadania. W ulicy Goździkowej kanalizacja deszczowa jest wykonana i do niej, w części ma 
zostać włączona nowo wykonana kanalizacja deszczowa. Pozostałą część kanalizacji 
deszczowej należy wykonać wraz ze studnią S91, zgodnie z dokumentacją. 
Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca będzie miał przekazany plac budowy w zakresie 
zgodnym z prowadzonymi robotami instalacyjnymi i drogowymi. 
Nie ma konieczności koordynacji robót. Pozostałe roboty wykonywane przez gestora sieci 
nie kolidują z zakresem Wykonawcy. 
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Pytanie: 

5. Dotyczy: Część 2 - Przebudowa ulic Makowej i Narcyzowej w Występie / Kanalizacja 
deszczowa / Zakres montaży zestawów naprawczych 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - SWZ / Rozdział III / Postanowienia dla całości 
przedmiotu zamówienia / Obowiązki wykonawcy: „W uzupełnieniu do dokumentacji projektowej 
Zamawiający wymaga wymiany lub montażu zestawów naprawczych na istniejących bądź 
nowych studniach. Dostawa i montaż zestawów naprawczych na studniach kanalizacyjnych: 
demontaż istniejącego włazu, montaż zestawu naprawczego - płyty z betonu C35/45 oraz włazu 
żeliwno-betonowego klasy D400” 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy powyższy zapis dotyczy także studni 
istniejących – regulowanych. 
 
Odpowiedź: Tak. Należy wymienić na:  
- ul Narcyzowa – odc. 1 – 5 szt. zestawów 
- ul Narcyzowa – odc. 2 – 5 szt. zestawów 
- ul Makowa – odc. 1 – 11 szt. zestawów 
- ul Makowa – odc. 2 – 4 szt. zestawów 
 
Pytanie: 

6. Dotyczy: Część 2 - Przebudowa ulic Makowej i Narcyzowej w Występie / Kanalizacja 
deszczowa / Zakres robót wg pomocniczego przedmiaru robót a zakres robót objęty 
przedmiotem zamówienia 
Zgodnie z przedmiarem robót, który „stanowi wyłącznie dokument pomocniczy”, realizacja 
kanalizacji deszczowej obejmuje następujące elementy: 

1) Kanalizacja deszczowa ul. Sosnowa (dz. nr 234/1, 580/1) - zbiornik na działce 580/1 
2) Kanalizacja deszczowa ul. Sosnowa (dz. nr  1660/2) - zbiornik na działce 1660/2 
3) Kanalizacja deszczowa ul. Brzozowa 
4) Kanalizacja deszczowa ul. Akacjowa 
5) Kanalizacja deszczowa ul. Dębowa 
6) Kanalizacja deszczowa - zbiornik retencyjno-rozsączający - działka nr1683/3 
7) Kanalizacja deszczowa ul. Bukowa 
8) Kanalizacja deszczowa ul. Topolowa 
9) Kanalizacja deszczowa ul. Lipowa 
10) Kanalizacja deszczowa ul. Wierzbowa 
11) Wylot do rowu na dz. 313 – studnia S60 
12) Kanalizacja deszczowa studnia S60 - ul. Rybacka (s78) 
13) Kanalizacja deszczowa od studni S60 (ul. Rybacka) - ul. Tulipanowa - do studni S91  
ul. Różana 
14) Kanalizacja deszczowa ul. Makowa od studni S91 do studni S97 
15) Kanalizacja deszczowa ul. Makowa od studni S91 - S122 
16) Kanalizacja deszczowa ul. Wrzosowa od studni S118 - do studnia S 131 
17) Kanalizacja deszczowa ul. Wrzosowa od studni S113 - do studni  S116 +S113-S117 
18) Kanalizacja deszczowa ul. Różana od studni S98 - do ul. Narcyzowej studnia S113 
19) Kanalizacja deszczowa ul. Narcyzowa od studni S134-S139 i S135-S140 
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20) Kanalizacja deszczowa ul. Makowa od studni S134 do ul. Gożdzikowej 
21) Kanalizacja deszczowa ul. Wiejska od studni S158 do studni S164 
22) Kanalizacja deszczowa ul. Wiejska - odcinek S165 - S166 - S167 
23) Kanalizacja deszczowa ul. Wiejska - zbiornik rozsączający - S141 -S154 
24) Kanalizacja deszczowa ul. Frezjowa 
25) Kanalizacja deszczowa ul. Klonowa - zbiornik rozsączający 

 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie powyższego zakresu robót do wykonania lub jednoznaczne 
określenie, które konkretnie punkty pośród wskazanych powyżej są objęte przedmiotem 
zamówienia, a które nie.  

 
Odpowiedź: Zamawiający załączył przedmiar na cały zakres wykonania kanalizacji 
deszczowej w Występie, zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowę. Zamawiający 
załącza obecnie przedmiar obejmujący zakres robót na ulicach Makowej i Narcyzowej. 
Przedmiar ten ma wyłącznie charakter pomocniczy dla wykonania wyceny robót przez 
Wykonawcę.    

                       
Roboty do wykonania w zakresie zamówienia: 

             Kanalizacja deszczowa ul. Makowa od studni S92 do studni S97 
             Kanalizacja deszczowa ul. Różana(połączenie do ul. Makowej)od studni S91 do studni S92 

Kanalizacja deszczowa ul. Różana od studni S 98 - S 91 
Kanalizacja deszczowa ul. Makowa od studni S 98 - S 121 
Kanalizacja deszczowa od studni S98- do studnia S99 
Kanalizacja deszczowa ul. Różana od studni S99 - do ul. Narcyzowej studnia S103 
Kanalizacja deszczowa - ul. Narcyzowa od 103 - studnia S113  
Kanalizacja deszczowa ul. Narcyzowa od studni S134-S139 i S135-S140 
Kanalizacja deszczowa ul. Makowa od studni S134 do ul. Gożdzikowej 
Kanalizacja deszczowa włączenie ul. Makowej do ul. Gożdzikowej 
Kanalizacja deszczowa od ul. Makowej do Wrzosowej - siegacze ( od studni S 118 w 
kierunku S 123 oraz S121 w kierunku studni S 122 

               
 
Pytanie:          

7. Dotyczy: Część 2 - Przebudowa ulic Makowej i Narcyzowej w Występie / Kanalizacja 
deszczowa / Określenie granic zakresu kanalizacji deszczowej do realizacji 
Wykonawca wnosi o przedłożenie rysunku nr 3 „Projekt zagospodarowania terenu ul. Makowa, 
Narcyzowa, Różana i Wrzosowa” uzupełnionego o naniesione linie wskazujące granice 
opracowania. Jednoznaczne określenie zakresu robót tej branży jest niezbędne dla prawidłowej 
kalkulacji ceny oferty. 

            
Odpowiedź: Rysunek nr 3 wskazujący zakres robót branży instalacyjnej jest załączony - 
Odpowiedź w pytaniu nr 4 - Występ Narcyzowa, Makowa / branża sanitarna deszczowa 
,rysunek „Sanitarka - zakres robót kan deszcz” 
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Pytanie:          
8. Dotyczy: Część 2 - Przebudowa ulic Makowej i Narcyzowej w Występie / Stała organizacja 

ruchu 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje zakresu związanego z wykonaniem 

stałej organizacji ruchu. 

            

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje stałej organizacji ruchu. 

Pytanie: 

9. Dotyczy: Część 2 - Przebudowa ulic Makowej i Narcyzowej w Występie / Opis przedmiotu 

zamówienia / Zieleń 

Przedmiary robót (który zgodnie z SWZ „stanowią (…) dokument pomocniczy”) wskazują, że w 
ramach zadania należy wykonać łącznie 3.116,9 m2 plantowania powierzchni gruntu oraz 
humusowanie wraz z obsianiem. Opis przedmiotu zamówienia oraz plan sytuacyjny (rys. 2) nie 
obejmuje tego zakresu. Dodatkowo Informacja o wymaganej gwarancji na zakres związany z 
wykonaniem zieleni dotyczy, zgodnie z SWZ, wyłącznie cz. I postępowania. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zakres związany z wykonaniem zieleni nie jest objęty 
przedmiotem zamówienia. 
 
Odpowiedź: W zakresie zadania jest wykonanie plantowania powierzchni gruntu wraz z 
humusowaniem i obsianiem na odcinkach wykonywania robót od jezdni do granicy pasa 
drogowego.  
 

Pytanie: 

10. Dotyczy: Możliwości wykorzystania materiałów z rozbiórki do wykonania odbudowy 

nawierzchni po robotach branżowych 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie możliwości wykorzystania materiałów z rozbiórki (np. kostka 
betonowa) do wykonania robót odtworzeniowych nawierzchni po robotach branżowych (zakres 
wykraczający poza realizowany zakres branży drogowej). 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie materiałów z rozbiórki w 

zakresie jak wyżej, pod warunkiem iż nie jest on uszkodzony i będzie spełniał wymagania 

SST. 

        

Pytanie: 

11. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR) / wymogi podstawowe 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w dokumentacji przetargowej wymieniono wszystkie 

wymogi i ograniczenia, które Wykonawca musi uwzględnić na etapie sporządzenia projektu COR. 

W innym przypadku wnosimy o uzupełnienie tych informacji. 

              

Odpowiedź: Dokumentacja przetargowa zawiera wszystkie wymogi i ograniczenia. 
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Pytanie: 

12. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / ograniczony wpływ Wykonawcy na czynności 

formalno-rzeczowe 

 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił fakt braku wpływu Wykonawcy 

na czas wydania opinii i zatwierdzeń projektu – tym samym nie będzie odpowiadać za opóźnienie 

wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane wydłużającą się procedurą formalno-rzeczową. 

 

Odpowiedź: Opracowanie i wprowadzenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na 

zadaniu należy do Wykonawcy. Z doświadczenia na innych zadaniach Zamawiający wie, 

że jeżeli Wykonawca wykona prawidłowo, w odpowiednim czasie i  rzetelnie projekt 

czasowej organizacji ruchu to potencjalny Wykonawca nie miał problemu z uzyskaniem 

zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu. 

Pytanie: 

13. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / Możliwość wykonania robót szybkopostępujących 

wg projektu uproszczonego 

Czy Zamawiający dopuści projekty w formie uproszczonej na zakres robót szybkopostępujących, 

np. rozbiórkę nawierzchni? 

 
Odpowiedź: Nie. Należy wykonać czasową organizację ruchu i uzyskać jej zatwierdzenie. 

 

Pytanie: 

14. Dotyczy: Plansza rozbiórek 

Wykonawca wnosi o przedłożenie planszy rozbiórek lub jakiejkolwiek innej dokumentacji 

pozwalającej na określenie ilości robót do wykonania w zakresie rozbiórek.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada planu rozbiórek. Zgodnie z dokumentacją 

projektową, szczegółami technicznymi oraz z przekazanymi rzędnymi istniejącymi i 

projektowanymi Wykonawca nie będzie miał problemu z określeniem robót rozbiórkowych 

do wykonania. 

 
 
Niniejsze odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ.  

 
 

Z up. Burmistrza 
Krzysztof Błoński 
Z-ca Burmistrza 


