
OPIS TECHNICZNY

 Podstawa opracowania.

 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602

ze zm.), 

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60  ze zm.),

 rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze

zm.),

 rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i  Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie

znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym

zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Cel opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt stałej organizacji ruchu związany z  zadaniem pn. „Budowa

ścieżki  rowerowej  Zakrzewo  -  Kuczkowo” -  obręb  połączenia  z  drogą  wojewódzką  nr  266

(województwo kujawsko – pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Zakrzewo).

Zakres opracowania.

 Zakres  opracowania  obejmuje  fragment  ścieżki  rowerowej  przy  połączeniu  z  drogą

wojewódzką nr 266 relacji Ciechocinek – Służewo – Radziejów – Sompolno – Konin w km 24+555.

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 pt. „Plan orientacyjny”.

Opis stanu istniejącego

Obecnie został wybudowany odcinek ścieżki rowerowej od połączenia z DW nr 252 w km

24+200 (początek opracowania przy zatoce autobusowej) do obrębu skrzyżowania ul. Granicznej z

DW nr 266  (km 24+555).

Do wykonania został  odcinek oznaczony nr IV zgodnie z oznaczeniami w dokumentacji

technicznej,

Teren  przeznaczony  pod  budowę  stanowi  w  większości  tereny  po  byłych  terenach

kolejowych należących do gminy Zakrzewo.

Przy  drodze  objętej  opracowaniem  zlokalizowane  są  głównie  pola  uprawne  oraz

pojedyncza zabudowa jednorodzinna.

Na  terenie  objętym  opracowaniem  zlokalizowane  są  następujące  sieci:   energetyczna

(naziemna  oraz  podziemna),  wodociągowa,  kanalizacji  sanitarnej,  melioracyjna  oraz

teletechniczna.



Droga wojewódzka nr 266 w obrębie połączenia z projektowaną ścieżką rowerową posiada

jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 6,2 m w dobrym stanie technicznym.

Odwodnienie  jezdni  odbywa  się  poprzez  spływ  powierzchniowy  wód  opadowych  i

roztopowych do rowów drogowych.

Podczas obserwacji zauważono ruch pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz

rowerzystów o średnim natężeniu.

Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się po jezdni oraz poboczu, nie ma wydzielonego

chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną w kierunku m. Kuczkowo. 

Odcinek  objęty  opracowaniem  jest  położony   poza  obszarem  zabudowanym,  na  w/w

odcinku drogi obowiązuje administracyjne ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Zakres robót związanych z planowaną inwestycją

Opracowanie obejmuje projekt budowy ścieżki rowerowej.

Inwestycję podzielono na 4 odcinki:

 odcinek I, II oraz III został wykonany w pierwszym etapie robót,

 odcinek IV – od km 0+000,00 do km 1+715,33 został przewidziany do wykonania w drugim

etapie robót (km zgodny z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej).

Parametry projektowanej ścieżki rowerowej:

 szerokość ścieżki - 2,0 m, 

 nawierzchnia – bitumiczna,

 pochylenie nawierzchni 2 %  jednostronne,

 pobocze o szer. 0,5 m, spadek 8% o nawierzchni gruntowej,

 odwodnienie jezdni – za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren,

 obramowanie nawierzchni za pomocą obrzeża betonowego.

Opis zmian w stałej organizacji ruchu

W zakresie zmian stałego oznakowania planuje się:

 oznakowanie ścieżki rowerowej za pomocą znaków C-13 oraz C-13a,

 wykonanie oznakowania poziomego – znak P-23,

 montaż barier U-12a.

Planowany termin wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu : do 31.12.2024 r.

Analiza wprowadzenia projektowanego oznakowania

Wszystkie  znaki,  jakie  zastosowano  w  projekcie  stałej  organizacji  ruchu  poprzedzono



analizą skutków, jakie niesie dla uczestników ruchu ich wprowadzenie.

oznakowanie ścieżki rowerowej za pomocą znaków C-13 oraz C-13a

W/w oznakowanie ma za zadanie wskazanie początku i końca projektowanych odcinków

ścieżki rowerowej. 

wykonanie oznakowania poziomego – znak P-23

Zaprojektowano oznakowanie  ścieżki  rowerowej  za  pomocą  znaków P-23  na  początku

każdego z odcinków  zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej opracowania.

montaż balustrad U-12a

Balustrady  U-12a  zaprojektowano  w  miejscach,  gdzie  projektowana  ścieżka  rowerowa

będzie wyniesiona ponad istniejący teren powyżej 50 cm.

Celem zaprojektowanych  balustrad  jest  ochrona  użytkowników ścieżki  rowerowej  przed

upadkiem z wysokości.

Przed zakupem należy ustalić kolorystykę balustrad z inwestorem.

W pasie drogowym drogi wojewódzkiej należy ustawić balustrady typ szczeblinkowy.

Odniesienie do uwag Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 uaktualniono podstawy prawne,

 jest naniesiony typ oraz długości odcinków projektowanych barier w ciagu DW, w opisie

powyżej uzupełniono, że należy zastosować bariery typu szczeblinkowego,

 w uzgodnieniu branżowym nie ma warunku wykonania oświetlenia – kopia uzgodnienia w

załaczeniu.

Uwagi końcowe

 oznakowanie pionowe w ciągu ścieżki rowerowej wykonać znakami z grupy wielkości mini,

w ciągu drogi wojewódzkiej – średnie,

 w  razie  konieczności  (słaba  widoczność  znaku,  konieczność  zachowania  wymaganej

przepisami skrajni) zastosować słupki stalowe z odgięciem,

 tarcze znaków powinny być wykonane z folii II generacji,

 znaki  pionowe umieścić na wysokości  min.  2,5 m, odległość tablicy znaku od krawędzi

ścieżki min. 0,3 m.

                                                                                                     Opracował

                                                                                                 Rafał Młynarczyk
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