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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PKT. WYSOKOŚCIOWYCH

Geodezyjne wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym1 01.01.01   0,080 km

1.2 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Mechaniczne karczowanie gałęzi znajdujących się w skrajni drogowej wraz z wywiezieniem2 01.02.01   5,000 m2

1.3 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grub. 10cm3 01.02.02   160,000 m2

Transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy.4 01.02.02   16,000 m3

Przyjęta odległość transportu do 10 km

1.4 01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce (chodnik)5 01.02.04   2,000 m2

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm6 01.02.04   5,000 m

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach: 8x30 cm7 01.02.04   2,000 m

Cięcie mechaniczne krawędzi nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznychj na głębokość8 01.02.04   80,000 m

15cm

Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z kosztami9 01.02.04   2,000 m3

utylizacji.
Przyjęta odległość transportu 10 km

1.5 01.04.01 REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW

Regulacja pionowa: włazów kanałowych10 01.04.01   2,000 szt

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.6 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT

Wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)11 02.01.01   8,000 m3

Wywóz ziemi pochodzącej z wykopów na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.12 02.01.01   8,000 m3

Przyjęta odległość transportu do 10 km

2.7 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu)13 02.03.01   6,000 m3

3 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.8 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i sprawdzenie rzędnych14 03.02.01   50,000 m

istniejących

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/15 03.02.01   24,000 m2

wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0
m: grunt kat. III-IV

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm. Materiał z dokopu16 03.02.01   1,000 m3

(zakupiony)

Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w świetle) z osadnikiem17 03.02.01   2,000 szt

wysokości 0,50m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem żeliwnym kl.
D400

Wykonanie podłączenia wpustu do istn. studni kanalizacyjnej poprzez nawiercenie otworu18 03.02.01   2,000 szt

Wykonanie podłoża punktów stałych o gr. do 20cm z betonu C12/1519 03.02.01   1,000 m2

Zabezpieczenie istniejących sieci na czas robót20 03.02.01   1,000 kpl

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu21 03.02.01   2,000 próba

Wykonanie przykanalików z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz200 mm22 03.02.01   5,000 m

Montaż wraz z demontażem konstrukcji podwieszeń kabli typu lekkiego, o rozpiętości elementu23 03.02.01   1,000 kpl

4m

Montaż wraz z demontażem konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości24 03.02.01   1,000 kpl

elementu 4m

Wykonanie warstwy podsypki z piasku grub. 10 cm25 03.02.01   3,000 m2
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4 04.00.00 PODBUDOWY

4.9 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża26 04.01.01   203,000 m2

4.10 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych27 04.03.01   156,000 m2

4.11 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE I PODBUDOWY Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ
 STABILIZOWANEJ SPOIWEM

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab.cem. o Rm=2,5MPa grub.10cm -28 04.05.01   156,000 m2

z betoniarni

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej cementem29 04.05.01   156,000 m2

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.12 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Regulacja wysokościowa istn. nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm na30 05.03.23   8,000 m2

pods.cem.-piask. gr. 3cm (rampa)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolor szary) gr.8cm na31 05.03.23   154,000 m2

pods.cem.-piask. gr. 3cm
(chodnik)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy) gr.8cm na32 05.03.23   2,000 m2

pods.cem.-piask. gr. 3cm
(chodnik)

Nawierzchnie dla osób z dysfunkcją wzroku - płytki ze stożkami ściętymi oraz z rowkami33 05.03.23   2,000 m2

prowadzącymi, koloru żółtego (chodnik)

6 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.13 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW

Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm34 06.01.01   80,000 m2

7 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

7.14 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Przestawienie słupków do znaków drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem35 07.02.01   8,000 szt

Tablice niepodświetlonych znaków drogowych - do przestawienia36 07.02.01   8,000 szt

Tablice niepodświetlonych znaków drogowych - tabliczki - do przestawienia37 07.02.01   2,000 szt

7.15 07.03.01 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

Montaż barierki U-11a wraz z fundamentem z betonu38 07.03.01   6,000 m

8 08.00.00 ELEMENTY ULIC

8.16 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Krawężnik betonowy najazdowy 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/1539 08.01.01   74,000 m

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu klasy C12/1540 08.01.01   6,000 m3

8.17 08.03.01 OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na pods. cem. piaskowej oraz ławie betonowej z oporem z betonu41 08.03.01   83,000 m

C12/15
(chodnik)

Wykonanie ławy betonowej z oporem (pod obrzeża) z betonu klasy C12/1542 08.03.01   3,000 m3

8.18 08.05.02 ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ

Ściek dwurzędowy z kostki betonowej (kolor szary) grub. 8cm na pods.cem.-piask. grub. 5cm i43 08.05.02   73,000 m

ławie betonowej z betonu C12/15

Wykonanie ławy betonowej pod ścieki z betonu C12/1544 08.05.02   5,000 m3

---  Koniec  wydruku  --- 


