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Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z Specyfikacjami Technicznymi
wg zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1. Wymagania ogdéine
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
ramach budowy:.
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Okreslenia podstawowe
1 wytycznymi.
1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

1.5.Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacija Projektowa 1 ST.

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robdt, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami
obowiazujacymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane 1 obowiazujgce, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $§wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca
ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.6. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja wykonania 1 odbioru robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdot z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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Materialy

. Zrodia uzyskania materiatow.

2.2.

Wykonawca przedstawi materialy do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta
uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, Zze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postgpu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdow i urzadzen do robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

2.3.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do
robot 1 byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Dokumenty budowy.

. Dziennik budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

- terminy rozpoczg¢cia 1 zakonczenia poszczegélnych elementéow robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

- przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki rob6t poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil, inne
istotne informacje o przebiegu robot,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do

ustosunkowania sie.
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Ksiega obmiaru.

3.3.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt 1 wpisuje do ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

3.4.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.

3.5.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inwestora 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiory.

. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

4.2.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbior robdt dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

4.3.

Odbioér czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg§ci robot. Odbioru
czg$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w umowie.
Odbidr koncowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru
koncowego robdt”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecno$ci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot
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komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot.

4.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
znikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczgcia i zakonczenia robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbioér ostateczny.

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 =zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenia, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony
Robot, wygody spotecznoscei 1 innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przez
umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze begdg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatbw, magazyndéw, baz, skladowisk, wykopow i1 drog
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozarow.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostegpem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawecy.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za napraweg wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac¢ si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowanego przez Kierownika budowy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spekniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania

7
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opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet be¢dacy wlasnoscia
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o§ przy transporcie materialow i
sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych ladunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych
materiatow. Liczba §rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2. Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych w zadaniu realizowanym
zgodnie z projektem

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty obiektéw budowlanych wykonywanych zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.1
niniejszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) reczne zasypywanie wykopow.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu

zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki — wykop, ktorego giebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w

Czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z “Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy

1. Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Zgodnie z pkt.2.1 "Wymagania ogdlne"

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore zapewnig
realizacje robot zgodnie z umowa, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przy ruchu na drogach pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca usunie na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione
w dokumentach umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie wysokoS$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca na wlasny koszt zapewni obstuge
geodezyjng budowy - geodetg z uprawnieniami.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonywania robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze, takie jak
oczyszczenie terenu z drzew, krzewow, kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace wystepuja), przejecia
protokolarnego punktow statych i charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych
pomiardéw sytuacyjnych i wysokos$ciowych.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ zarys robot ziemnych na gruncie. Polega to na trwalym oznaczeniu w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekrojow poprzecznych wykopow,
nasypow, potozenia osi geometrycznych, szerokosci, glebokosci, wysokosci, wykopow, nasypow,
ich punktow przeciecia z terenem.

Metoda wykonywanie robét zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac

i posiadanego sprzetu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy koniecznie zbadaé teren pod wzgledem jego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi
robotami ziemnymi nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot ziemnych.
Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na wystgpowanie w podtozu gruntdow ekspansywnych.

Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.

Zrédia wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow nalezy ujaé¢ za pomoca rowow lub drendw i
Odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

W miejscach przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowac bariery ochronne oraz mostki

z obustronnymi por¢czami nad wykonywanymi przekopami.

Nalezy przestrzega¢ wlasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii
gruntu. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywa¢, aby nie nastapito obsuniecie si¢
gruntu.

Stateczno$¢ Scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywac
wykopu. W przypadkach koniecznych wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopow nalezy zachowaé
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu $cian wykopow i rozbidrce odeskowania.
W przypadku wykonywania robdt ziemnych przy istniejacych obiektach i budynkach nalezy
zachowaé bezpieczng odleglo$¢ krawedzi wykonywanych wykopow od tych budowli.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw nalezy przestrzegaé¢ szczegdlnych warunkow

1 przepisow bezpieczenstwa zwigzanych z pracg i obsluga maszyn i sprzetu do robot ziemnych.

W wykopach wigkszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia (wyjscia)
w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub
na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku odktadow przeznaczonych do zasypywania wykopow nalezy je umieszczaé

w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu, wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy.
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W przypadku lokalizacji drogi wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odtamu, nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie obliczenia.

Zasypywanie wykopow winno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych
robot.

Sposdb uktadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okre$lony

w dokumentacji techniczne;.

Jezeli w wykopie utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz) , to warstwa gruntu do
wysokosci okoto 30cm nad drenazem Iub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zaggszczana
recznie w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci okoto 40cm ponad gorna
krawedZ rurociggu nalezy go zasypywac r¢eznie, z tym ze grubo$é jednorazowo ubijanej warstwy
nie moze by¢ wigksza niz 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastgpowac po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jezeli §ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane
rgeznie, a przy braku umocnienia mozna stosowaé sprzgt mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektu powinno by¢ dokonywane
w taki sposob, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw izolacji.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zaggszczana r¢cznie lub
mechanicznie.

Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczania.

Przy wykonywaniu wykopdw dla odstonigcia §cian piwnicznych nie wolno podkopywac
fundamentéw. Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkami.

Przy wykonywaniu zasypki piaskowej postepowac analogicznie jak dla zasypywania wykopu
gruntem.

6. Kontrola jakos$ci robaét

6.1.. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polskg Norma

—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajag wymogi SST.

6.2.. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

—wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

—wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych

Sprawdzenie jakosci wykonania robét, pomiarow geodezyjnych.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zgodnie z umowa na roboty budowlane.
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6. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres rzeczowy i ilosciowy wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki
obmiarow.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. "Wymagania ogolne"

9. Podstawa platnoS$ci
Zgodnie z Umowg na Roboty Budowlane.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres§lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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3. Roboty nawierzchniowe

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru rob6t budowlanych
1. 2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.
1. 3. Ogdlny zakres robot objetych ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji)dotycza wykonania i odbioru robot
nawierzchniowych:
- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego granitowego 0/31,5 mm warstwa grubosci
min. 15 cm; dopuszcza si¢ profilowanie lukow z destruktu betonowego 0-63 mm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S,
1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
- Prace towarzyszace :
- nadzér inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialow i1 robot ( badania jakosciowe kruszywa i
betonu ) Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacja ogdlng i organizacja ruchu —
oznakowanie robot w pasach drogowych.
1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng
1. 6. Okreslenia podstawowe .
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony , na ktdrym wykonuje si¢ podsypke .
Podsypka — warstwa wyrownawcza ulozona bezposrednio na podtozu ziemnym .
Koryto — wykop shuizacy do wbudowania konstrukcyjnych elementow wydzielonych i umocnionych
powierzchni.

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2. 1. Ogélne wymagania dotyczace materialow .
Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma Iub odpowiednig aprobatg techniczng.
Ilo$ci materiatlow wynikajg z ,,Przedmiaru robot”.
2. 2. Podstawowe materialy .
2. 2. 1. Podbudowa
-z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 mm
2. 2. 2. Nawierzchnia wlasciwa
- beton asfaltowy AC 8 S,

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien mieé¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia
przez osoby niepowotane.

3. 2. Sprzet do wykonania robo6t brukarskich .

Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
ze sprzegtu umozliwiajacego wykonanie ww. robot,
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkoéw transportu , ktore nie wptyng niekorzystnie

na wlasciwosci materiatlow i robot .

4. 1. Transport elementéw betonowych .

Niedozwolone jest zrzucanie obrzezy betonowych na twarde podtoze . Wskazany jest transport

wyrobow spietych fabrycznie , na paletach srodkami transportowymi z wlasnym zurawikiem do

roztadunku .

4. 2. Transport kruszyw .

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 3. Transport cementu i jego przechowywanie .

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. Wymagania dotyczace robot

5. 1. Ogélne warunki

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z

dokumentacja projektowa ,specyfikacjg techniczng i1 zaleceniami nadzorujacego Inzyniera .

Przedmiotem tego rozdzialu sg ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robot

5. 2. Nawierzchnie

- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego granitowego 0/31,5 mm warstwg grubosci
min. 15 cm; dopuszcza si¢ profilowanie lukow z destruktu betonowego 0-63 mm

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S,

Roboty te winny zosta¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi WT.

6. Kontrola jakosci roboét

6. 1. Kontrola, pomiary i badania utozenia kostki brukowe;j .

Przed ulozeniem kostki nalezy dokona¢ odbioru podsypki.

Badania podsypki przeprowadza si¢ dla gotowego podtoza:

dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,

- wysokosc (grubo$¢) moze miec tolerancje + 1 cm,

- -dopuszczalne odchylenie od szerokosci =5 % ;

- wskaznik zaggszczenia podloza .

- -dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzeczne

- go nie moze przekracza¢ + 0,3 %,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing glebokosc.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania utozenia obrzezy .

- Badania polegaja na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa, niniejszymi ST i normami.

- moze przekracza¢ I cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing glebokosé.

7. Przedmiar o obmiar robét

- Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

- Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczaca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :

- prace pomiarowe,

- wykonanie podbudowy z zaggszczonego kruszywa,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST ,

- utrzymanie nawierzchni w czasie robot .

8. Odbior robot

- Odbiér wydzielonych utwardzonych kostka powierzchni powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych
powierzchni. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan
biezacej kontroli materiatdow 1 robot. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres
wykonania robot poprawkowych lub poleci wymiang wadliwie wykonanych nawierzchni
wedlug zasad okre§lonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiang
wadliwie wykonanych nawierzchni Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym przez Inzyniera.
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9. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Nadzoér inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umow z
osobami zainteresowanymi . Koszty wszystkich robot tymczasowych oraz pozostalych prac
towarzyszacych , wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza , Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do
dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’; Koszty zabezpieczenia i oznakowania robdt w pasach
drogowych powinny by¢ zawarte odpowiednio i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych
wykonania wszystkich podstawowych robét drogowych .

10. Przepisy zwiazane

10. 1. Normy

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .

2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .

3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .

4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drog , ulic , parkingdow . Wspolne wymagania i
badania .

10. 2. Inne dokumenty

1. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanie .”

2. ,,0golne specyfikacje techniczne” — publikacja ,,.Branzowego Zaktadu doswiadczalnego
Budownictwa Drogowego i Mostowego ,, sp. z 0.0. Warszawa; autor : M. Kossakowska
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4. Urzadzenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja urzadzenia odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania, montazu urzadzen
przeznaczonych na wybieg dla psow.

1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza

a) wykonanie urzadzen przeznaczonych na wybieg dla psow
b) montaz urzadzen przeznaczonych na wybieg dla psow

1.4. Ogbdlne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z “Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy
2.1. Kosz na odpadki

Wymiary:

wysokos¢: 80 cm+ 10 cm

szerokos¢: 43 cm £ 10 cm

glebokosé: 43 cm £+ 10 cm

pojemnos¢: 65L + 10 1

materiaty: stal nierdzewna; wktad z blachy ocynkowanej
kolor: stal nierdzewna: kolor naturalny

2.2. Tablica z regulaminem

Wymiary

wysoko$¢: 185 cm + 10 cm
szerokos¢: 56 cm £ 10 cm
glebokos¢: 20cm + 10 cm
materiaty: stal nierdzewna,;

kolor: stal nierdzewna,
powierzchnia grafiki: 500 x 700 mm

2.3. Stojak rowerowy

dtugosé: 275 cm+ 10 cm

wysokos¢: 80 cm+ 10 cm

szerokos¢: 6cm + 10 cm

waga: 39 kg + 10 kg

materialy: rura stalowa 60 mm

kolor: stal nierdzewna: kolor naturalny
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2.3. Lawka modulowa

» Materiat: polimerobeton, stal nierdzewna.
» Dodatkowe wtasciwosci:
Nieprzepuszczalny dla cieczy, catkowita szczelno$¢
Wysoka mrozoodpornosc¢ dzieki nienasigkliwosci
Wysoka odpornosé na agresywne substancje chemiczne, w tym kwasy i zasady.
Wysoka odporno$é na zarysowania, nie odpryskuje, nie wymaga konserwacji, brak
erozji co obniza koszta eksploatacji
Dzieki naturalnym sktadnikom jest materiatem ekologicznym, odpady mogg by¢
utylizowane.
Odpornosé na zmienne warunki pogodowe i czynniki atmosferyczne.
Niska Scieralnos¢, porownywalna z granitem.
Mozliwosé barwienia na jeden z czterech podstawowych koloréw: naturalny.
» Kolorystyka:
» Polimerobeton (siedzisko oraz koto) — jeden z czterech podstawowych kolorow:

> Stal nierdzewna (nogi) satynowana

2.4. Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe ($rednica pretdéw S mm) z systemowg podmurowka; ptot wysokosci ok.
150 cm.

Wejscie; furtka szer. ok. 120 cm

Laczna dlugos¢ ogrodzenia: okoto 140 mb w tym 1 furtka

Kolor ogrodzenia — zielony.

3. Dokumenty budowy.

3.1. Dokumenty budowy.
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdt,
3.2.. Certyfikaty i deklaracje
do uzycia powinny zosta¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z:
- Polska Normg Iub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja ktore spetniajg wymogi SST.

4. QOdbiory.

4.1. Odbiér koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot. Odbioru koncowego robot dokona
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4.2.

Budowa toru PUMPTRUCK

komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, ,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

Odbiodr ostateczny.

a.
b.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i =zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenia, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony
Robot, wygody spotecznosei 1 innych.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy bez wody stojacej
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm

dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na :

8.

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatbw, magazyndéw, baz, skladowisk, wykopow 1 drog
dojazdowych.

2. Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

e mozliwos$cig powstania pozarow.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostegpem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
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wspolpracowat dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowanego przez Kierownika budowy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spekniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoScia
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o§ przy transporcie materialow i
sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych ladunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych
materiatow. Liczba §rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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