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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i

odbioru robét odbioru robdt budowlanych dia zadania pt .

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. ZIELONYM W REJONIE BUD. NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM,

OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych

szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1.Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.3.2.Wyszczegdlnienie prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

e  Wykonanie zabezpieczeh z folii

e Wywdz gruzu

o  Wywodz odpaddw i Smieci

e Ustawianie rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e  Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajgcy przydatno$é wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktdére rdznig sie istotnie od
witasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

e oObiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

v budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
v budowle stanowiqcq cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
v' obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catodé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

e budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedqgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecédw przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzqadzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowaq.

e obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

v' kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
v’ posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
v uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego frwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
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pawilony sprzedazy uliczneji wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacii.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzeh, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgey z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizaciji obiektéw metodq
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartfograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozyciji zaktadu gdrniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcq jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtadciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawqg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po
ich zakohczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspekfora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robét.

materiatach — nalezy przez to rozumied wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacijqg projektowq i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

e poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

e projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcq autorem dokumentaciji
projektowej.

e rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

e czesciobiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzqgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwieh (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002r., z pdzn. zm.).

e inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg konftrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub wspdtzaleznose czynnosci obstugi, przeglgddw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

e istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elekfrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

e przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznejich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sqg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilo$ci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

e Wspdlnym Stowniku Zamowienh — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

e Polskie Prawo zamdwienh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowaq w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzqadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijqg projektowaq,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow

gtébwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny

koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

e dostarczonq przez Zamawigjgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczenh w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowejiw
SST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywadé zgodnose z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjqg projektowq lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.1abezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umownaq.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,
¢ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v' zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
v mozliwosciq powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7.Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
do uzycia wyrobdw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do robdt
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogaq by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracii
panstwowe;j.
1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie wykonywania robét stwierdzono
urzqgdzenia podziemne nie wystepujace w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez
znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sq wtasciwymi organami do
sprawowania nad nimi nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadacé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
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Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentaciji bedzie wymagat fransportu materiatéw przez pojazdy o znacznym
obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy

zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uzndije sie, ze wszelkie
koszty zwiqzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pbz. zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdz. zm).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymaganh podstawowych, t.j: bezpieczehstwa

konstrukcii, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i

zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii i

odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdéd. Wyroby budowlane muszqg by¢ zgodne z ustawg o wyrobach

budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( DU. 004/92/881), a w szczegdInosci z:

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DU 2004/198/2041),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( DU 2004/249/2497),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE ( DU 2004/195/2011),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DU 2004/237/2375).

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, dla ktérego wystawiono deklaracje zgodnosci WE,

¢ oznakowany znakiem budowlanym B, dla ktérego wystawiono krajowq deklaracje zgodnosci, oznakowanie
znakiem budowlanym B, moze rédwniez posiadac partia wyrobu dla ktérej przed dniem 11.10.2004r. wystawiono
deklaracje zgodnosci na podstawie rozporzgdzenia MSWIA z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( DU 1998/113/728)

lub posiada:

¢ o$wiadczenie producenta, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjq
techniczng oraz przepisami, dla wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzqgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnione;.

Wyrobem uznanym za budowlany w mysl ustawy o wyrobach budowlanych, podlegajgcym obowigzkowej kontroli

na podstawie przepisdw prawa budowlanego, sq wyroby okreslone w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5

lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatdw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich

norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich AT, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatdw

(MP 2004/32/571). Dla wyrobdw przeznaczonych do stosowania w budownictwie, ktére nie sg wyrobami

budowlanymi w mysl ustawy o wyrobach budowlanych, zagadnienia zwigzane z ocene zgodnosci w tym

dokumentami atestacyjnymi oraz ich oznakowaniem, okreslajg odrebne przepisy.

2.2. irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi

szczegotowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa

badan jakosci, do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii wyrobdw (materiatéw) budowlanych z
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danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli wyroby
budowlane z akceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedqg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukohczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
bqd? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakos¢ i wiasciwos$e do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementédw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jaokosci lub
projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedqgcy wtasnosciq Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wrasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizaciji budowy,
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e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowq,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagadé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robdt bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentaciji projektowejiw SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robdt bedq wykonywane przez Wy-konawce nie pdzniej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbq wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijq projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzadc pomiary i

badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badanh iich

czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres konftroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w

pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanqg przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedag
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej

weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosé materiatdw i robdt z

wymaganiami SST na podstawie wynikdw badah dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac préobki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowq

i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione

zostanqg przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajqg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v' Polskg Normg lub

v'aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi SST.

v' znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére

nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposérednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robét,

e przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robobt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecehn Wykonawcy robdt.
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6.8.2.[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.8.3.[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4.[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5.[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie olbbmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloscirobodt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowe i przedmiarze robbt.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacii i urzgdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robdt, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgecych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czescirobdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz

jakosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentaciqg

projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych

elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetnigjgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia fechnologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(kohcowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych

ryczattowo podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SSTiw dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedqg obejmowac:

e robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i tfransportu na
tferen budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e O °® ¢ o o o

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.3.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztdéw robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi
zZmianami;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenhstwie produktdw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275; z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienh publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie zakresu uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektédw budowlanych i terendw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z p&zniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z pdzniejszymi
zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzqgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 108 p0z.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodno$c Dz.U. 2013 poz. 898 . z pbdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi
zZmianami.
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¢ Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy europejskie (EN) " lub
dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdlinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspdlny Stownik Zamodwienh - jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robdt budowlanych. Sktada sie ze

stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z

postanowieniami Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania koddw CPV w celu okreslania przedmiotu zamdwienia

przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo Zamdwienh Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia

akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r

Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

e Podstawy wykonania dokumentacii

e Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszqg spetniaé wymagania okreslone w

ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady

9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZIA ROZWIAZANIA

ROWNOWAIZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA

POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 104, 105 , ZE PROPONOWANE

ROZV\!IAZANIA W ROWNOWAINYM STOPNIU SPELNIAJA WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 1.0 ZEWNETRZNEJ INSTALACJE WODNE

1. Wstep zewnetrzne instalacje wodne

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
dotyczgcych przebudowy instalacji doziemnych wodociggowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt w czasie przebudowy sieci wodociggowej dla
zadania zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych specyfikacja:
- Wykonanie kompletnych instalacji wodociggowej zgodnie z projektem,
- Wykonanie projektowanej przebudowy sieci wodociggowej wraz z przebudowq przytqczy
wodociggowych,
- Montaz armatury zgodnie z projektem, w oparciu o materiaty zgodne z opisem technicznym,
- Ptukanie oraz dezynfekcja sieci i przytqczy,
- Wykopy
- Prace ziemne
- Préba szczelnosci
* szczegotowy zakres prac nalezy rozpatrywad wspdlnie z projektem technicznym branzy instalacji sanitarnych oraz
przedmiarami robdt.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq projektowq,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii projekt organizacijii
harmonogram robdt uwzgledniajgey wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana przebudowa instalacii
wodociggowej. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robdt przy wykonywaniu
przedmiotowej inwestycji i obejmujq:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne zwigzane z budowq i przebudowq przytgczy zew. kananalizacji oraz wodociggowych

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstepstwa
od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalaciji zewnetrznych, powinny by¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.

1.3.2. ROBOTY WSTEPNE.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej nawierzchni ( ulica,
chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiektu.

1.3.3. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robdt budowlanych umozliwiajgcych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i po
udostepnieniu frontu robdt przez ekipe budowlang, nalezy przystgpic¢ do robdt instalacyjnych zgodnie z
wymaganiami szczegdtowymi:

a) Zewnetrzng instalacje wodociggowq utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem wodociggowym .

b) Gteboko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze 0 0,4 m niz gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszgca 0,8 m.

c) Rury PVC oraz PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.

d) Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki co
materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystepowad czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by<& zmrozony.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
instalacji zewnetrznych dla budynku zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem w/w robét.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami.
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2. MATERIALY.

Do realizacji mogaq, by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu
robdt powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiadaé wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w mniejszej specyfikacji i na rysunkach oraz innych nie
wymienionych , ale obowigzujgcych norm i przepisdw.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawq z dnia 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenhstwa. Przed uzyciem materiatdw do budowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszego.

2.1. Rurociqgi z zeliwa sferoidalnego

Rurociqgi z zeliwa sferoidalnego NATURAL® BioZinalium® ze ztgczami blokowanymi STANDARD Vi

Gtdéwne cechy techniczne:

- Klasy cisnieniowe zgodne z normqg EN 545-2010 i ISO 2531-2009.

- Powtoka zewnetrzna: BIOZINALIUM® stop cynku z aluminium wzbogacony miedzig [ZnAl 85/15 (Cu), 400g/m?]
naktadana ogniowo w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego + akrylowa powtoka uszczelniajgca
AQUACOAT® na bazie wody o grubosci 80um, dopuszczona do kontaktu z zywnosciq,

- Wyktadzina wewnetrzna trzonu: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego o duzej odpornosci na
siarczany (SRC),

- Powtoka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa — epoksyd wysokocynkowy (min. 90%) + pokrycie akrylowe,
dopuszczone do kontaktu z zywnoscig,

- Uszczelnienie z elastomeru EPDM, dopuszczonego do kontaktu z zywnosciq,

- Mozliwo$¢ uzyskania ztgcza blokowanego poprzez prostg zamiane uszczelki STANDARD na uszczelke STANDARD Vi.
2.2. Zasuwy.

Nalezy stosowac zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z miekkouszczelniajgcym klinem, réwnoprzelotowe, na
cisnienie 1,6MPa, z teleskopowq obudowq trzpienia oraz skrzynkg uliczng osadzong na podstawie stabilizujgce;.
*Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci majgce kontakt z wodq pitng, muszq posiadaé aprobaty techniczne
dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polski oraz aktualne atesty higieniczne.

*catosé materiatléow zgodnie z przedmiarem robét oraz zestawieniem materiatéw w dokumentacji technicznej

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. RURY

Rury wodociggowe - powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych opakowaniach
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiqzki mozna
sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz dwa metry wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sktadowane sq (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowad
boczne wsporniki, w max. odlegtos$ciach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy
nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o rdéznych srednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak,
aby konhce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur uktadaé
naprzemiennie). Rur nie wolno nakrywadé uniemozliwigjqc przewietrzanie. Rury dostarczane z uszczelkg gumowq
zabezpieczong dla celdw magazynowych smarem silikonowym. Ksztattki i uszczelki sktadowaé w pomieszczeniach
zamknietych, w opakowaniach wtasnych na regatach lub koszach. Otaczajgce powietrze musi by¢ wolne od
sktadnikéw zrgcych, cuchngcych, powodujgcych niszczenie elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robét
zostang poprawione przez niego na wtasny koszt jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw, elementdw robdt bedqg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce redlizacji robdt bedqg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania ogdlne:

a) Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce do zasypywanica
wykopdw.
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b) Odktad gruntu z wykopdw powinien odbywac sie na strone, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.
Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowad wzdtuz wykopdw nalezy tymczasowo wywiezé na
wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku braku mozliwosci odtozenia urobku
na odktad. Miejsca tymczasowego odktadu nalezy kazdorazowo uzgadniac z Inwestorem.

c) Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywania wykopdw nie mogqg mieé wiekszej
wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robdt
powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

d) Nie nadajq sie do zasypania wykopdw grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci odpadkdéw budowlanych,
kamieni, grunty o zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 2% oraz grunty w stanie ptynnym lub miekko
plastycznym.

e) Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew wykonaé
recznie.

f) W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac przekopy reczne
poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub podparcie.

g) Uktadanie rur wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

h) Wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi lub obudowq systemowq,.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt winien wykazac sie mozliwosciq korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajacg wymagania ST jakosci robdt.

Wykonawca przystepujgc do wykonania zakresu robdt winien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- koparki

- sprzetu zageszczajgcego

- maszyny do wierceh poziomych

- szalunkow

- innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentdw wyrobdw uzytych do budowy instalacii.
Transport

a) Wybdr srodkdw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci tfransportu.

b) Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczehstwa, zarbwno w
obrebie robét ziemnych jak i poza nimi.

c) Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, a w szczegdlinosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia.

d) Rury z PCV podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sq przewozone lub sktadowane, zawiesi transportowych oraz od stosowania
niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

e) Bezpieczny i prawidtowy transport to: - podparcie tadunku na catej dtugosci - podpory umieszczone na skrzyni -
wtasciwie wysuniety kielich poza konce bose rur

f) Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2,0 m.

g) Jezeli przewozone sq rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujqg fe same zasady co
przy sktadowaniu, z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,0 m.

h) Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falisteji desek pod
tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu.

i) Roztadunek rur i studni rewizyjnych przy pomocy podnosnika widtowego z ptaskimi widtami

j) Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o srednicy do 315 mm wtgcznie moze by¢ wykonywane
recznie przez jednego lub dwdch pracownikdw.

5.3 WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonaé demontaz istniejgcej nawierzchni ( ulica,
chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiektu.

Roboty przygotowawcze

Projektowana o§ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ instalacji wyznaczy&
w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na osi frasy nalezy oznaczy¢ za
pomocq drewnianych palikdw, tzw. kotkbw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki whija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkdw w postaci
hakdéw lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem
do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzqadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caty czas trwania robdt. Przed przystgpieniem do budowy instalacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki
instalacji, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych odcinkdw.

Wykopy

a) Roboty ziemne dla projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836- 02, oraz szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.
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b) Wykopy wykonywaé mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowanq rzedng dna
wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa gtebokosé wykopu dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowacd.

c) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmnoczenia lub zamarzniecia)
rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajgc
otwartego wykopu zbyt dtugo.

e) Rurocigg uktadac w wykopie wgsko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpdr. Wykonywanie
wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujq
wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rbwnej co
najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o scianach pionowych bez obudowy wynoszqg
1.0m

f) Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy budowie przewoddw o
$rednicy do 160 mm wynosi 0,9 m, dla @ 200 wynosi 1,0 m, g) Wykopy obiektowe wykonac z odpowiednim
poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu.

Podsypka

a) Rury nalezy uktada¢ na warstwie wyrbwnawczej gr. 10 cm. wykonanej z piasku,

b) Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 swego
obwodu.

c) Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.
Podtoze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ziarnach nie wiekszych od 20 mm.

Obsypka

a) Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac piaskiem. Obsypka ma zagwarantowad rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by<¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
b) Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

c) Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.

d) Ztgcza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru cze$ciowego.

e) Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie
moze zawierac¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowaé czgstki o
wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

f) Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Zasypywanie wykopow

a) Pozostatg czes¢ zasypki wykopdw nad obsypkg nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungé
duze i ostre kamienie.

b) Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by<¢ wykonany warstwami.
c) Stopieh zageszczenia pod drogami wynosi min. 0% ZPPr, natomiast poza drogami dia przewoddw o przykryciu
do 4m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr. Zageszczenie to uzyska sie przy zasypce warstwami co 20 cm i
zageszczeniu wibratorem ptytowym.

d) Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowad réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia siescian wykopu.

e) Nalezy przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ).

5.4 WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotfu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdrych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracije

Utozenie rurociggdw

a) Zewnetrzng sie¢ wodociggowq nalezy utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem .

b) Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze 0 0,4 m niz gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszgca 0,8 m.

c) Rury nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.

d) Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

Ciecie rur

Rury, ktére sq przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy pamietac
0 zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kgta prostego
mozna korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac ksztattek. Przyciety koniec rury nalezy oczyscic
z zadzioréw, a nastepnie zukosowad przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sieuszczelki z kielicha podczas
montazu, a takze utatwi¢ sam montaz.

tgczenie rur

a) Przed montazem nalezy upewnic sie, czy: - ,,bosy” koniec rury jest zukosowany, - uszczelka jest prawidtowo
osadzona w kielichu, - kielichy i ,bose" kohce sg suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.
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b) Nastepnie nalezy ,,bose"” kohce rury i ksztattki posmarowacsrodkiem poslizgowym (np. pastq. na bazie silikonu).
c) Pézniej ,bosy” koniec rury lub ksztattki nalezy catkowicie wtozy¢ w kielich i zaznaczy¢ miejsce styku ,,bosego”
kohca z kielichem. Nastepnie nalezy ,,bosy” koniec wyjg¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.

d) Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym
samym, czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

e) Potgczenia rur PE wykonac¢ za pomocg zgrzewania doczotowego bgdz elektrooporowego, w tym celu nalezy
zastosowac¢ odpowiednie do tego celu zgrzewarki posiadajgce aktualne $wiadectwa rektyfikacii,

f) Potgczeh zgrzewanych moze dokonywaé tylko operator zgrzewarki posiadajgcy aktualne dokumenty
dopuszczajgce go do wykonywania potgczen zgrzewanych,

Prowadzenie przewoddw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalaciji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich tych robét zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uzngije sie za dobre, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymaganh nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrola zwigzana jest rowniez ze sprawdzeniem zgodnosci robdt z zaleceniami producentdw
wbudowanych materiatéw i urzgdzen.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowadé nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq polega na pordéwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych
robdt z Dokumentacjg Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.
- Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentdw okreslajgcych jaokosé
wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatdéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Badanie szczelnosci instalacii. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztqgczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku i
przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacii wykonawca jest obowiqzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje Powykonawczqg, a w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacii, jezeli naniesienie zmian na rysunkach
projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

- inwentaryzacje geodezyjnq,

- protokoty z préb szczelnosci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Jednostkg obmiarowq rurociggdw jest 1 m rury dla kazdego typu i srednicy oraz szt. dla kazdej ksztattki, zaworu,
armatury itp.

7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCIZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny (inwentaryzacja geodezyjna)

— opis techniczny - rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu (UDT)

- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobdw w instalacii

- instrukcje obstugi wraz z dokumentacjqg techniczno - ruchowq urzgdzen i wyrobdw

- obmiar powykonawczy.

7.3. ODBIORY

7.3.1 Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

a) Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacii, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt
jak np. wykonanie wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
kohcowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien byc¢ sporzgdzony protokédt i dokonany zapis w
dzienniku budowy.

7.3.2 Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajq:

- przebieg tras,

- szczelno$¢ potgczen,

- sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- elementy podczyszczania wdd zanieczyszczonych ( separator z osadnikiem)

- lokalizacja studni rewizyjnych,

- lokalizacja nadziemnych hydrantdéw p.poz.
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7.3.3 Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewoddéw,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw/producentdw materiatdw.

a) Przy odbiorze kohcowym urzqgdzen instalacji wodociggowej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych i
préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacji techniczng(po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami mniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjq
technicznq, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.
8.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet wymagaijg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie frwania budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Rozliczenie robdt nastgpi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynnosci i spetnieniu wymagan i
badan sktadajgcych sie na ich wykonanie, okreslonych dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i fransportu na
teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r." oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

PN-93/B -74124 Iwiehczenie studzienek kanalizacyjnych

PN-81IB-10700/01 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. PN-81/G89203 Ksztattki
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/G89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B -10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne PN-92/B —10735 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

PN-B- 10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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