Remaror

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA

GRZEGORZ KALITA

Wielkie Pola 7

Adres korespondencyjny, Biuro: 31-574 Krakow, ul. Cieptownicza 21 p.2,3,4
tel/fax (012) 413-00-26 Tel.: 0506 161 910; NIP: 678-105-01-24; REGON: 351544030

www.remapol.krakow.pl, e-mail: remapol@o2.pl

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. ZIELONYM W REJONIE

OBIEKT: BUD. NR 15-16 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ
PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
ADRES INWESTYCJI: KRAKOW, OS. ZIELONE
GMINA MIEJSKA KRA,KéW REPREZENTOWANA PRIEZ
INWESTOR: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA

31-586 KRAKOW. UL. CENTRALNA 53

FAZA DOKUMENTACIJI:

PROJEKT WYKONAWCZY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TYTUL OPRACOWANIA: BUDOWLANYCH - ROBOTY DROGOWE
NR OPRACOWANIA:
| IMIE | NAZWISKO | PIECZEC | PODPIS
OPRACOWAL: Inz. Piotr Armata

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Firma Ustugowo - Handlowa
REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Krakdéw, ul. Wielkie Pola
7

KRAKOW, GRUDZIEN 2022




Spis tresci

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE ...ttt ettt et et e et e e e e et et ea et et eseae e et eeeaeneseeeaeaens 3
SST 1.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE ......oveveeevereeeann. 17
SST 2.0 ROBOTY ROZBIORKOWE ..ottt eteteseseseseseseseeeseeeseaeaeseaeeeeeaeeeaeaeeeesans 20
SST 3.0 ROBOTY BRUKARSKIE, NAWIERZCHNIE | PRACE DODATKOWE.......eeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 22
SST 4.0 HUMUSOWANIE I NASADZENIA ..ot ee et eeteeeeee et et eeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeeeaseseneeeeas 34
REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
GRIEGORI KALITA

2



SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczqce

wykonania i odbioru robdt odbioru robdt budowlanych dla zadania pt. "Budowa miejsc postojowych

na os. Zielonym w rejonie bud. Nr 15-16 wraz z odwodnieniem, oswietleniem oraz przekladkami
kolidujgcego uzbrojenia.”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

w pktf. 1. 1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt

budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1.Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuijq:

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzqgdzen lub metod.

1.3.2.Wyszczegdlnienie prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

o  Wywdz gruzu

e  Wywdz odpaddw i Smieci

1.4.0Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajgcy przydatno$é wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw,
ktoére roézniq sie istotnie od wtasciwosci okresSlonych w Polskiej Normie.

e Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

v' budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
v' budowle stanowigcqg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
v' obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci fechniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzeh
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowq.

e oObiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
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v kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

v posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

v'uzytkowe stuzgce rekreacii codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i

powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej

konserwacii.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sqg roboty budowlane

Wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut

prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania

robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych, w miare

poftrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb frwaty

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw

do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowq.

organie samorzqgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw

(Dz. U.z 2001 r.Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.
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dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacijq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodno$é wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcqg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywaciji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L340z 16.12.2002r., z pbzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuije biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacii oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzeh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznoseE czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja tfechniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob ot
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajqg przyjety stopien scalenia robdt.
Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
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zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

e Polskie Prawo zamdwienh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarzqdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5.0gdIlne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne

punktdéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do

chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

ufrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacija projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowq:

e dostarczonqg przez Zamawiajgcego,

e sporzqgdzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlinione w chocéby jednym z nich sqg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy"”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow

lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic

Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu

ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijqg
projektowq i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektoweji w SST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszqg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnose z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W

przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjqg

projektowq lub SSTi majg wptyw na niezadowalajgcg jakose elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umownag.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

e Ufrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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v/ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

v mozliwosciq powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia wyrobdw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcqg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty,
ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np.
materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawigjgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw administraciji panstwowe;.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
wykonywania robét stwierdzono urzgdzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentacji technicznej
(instalacje wodociggowe, kandlizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elekiryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sg wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw
Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentacji bedzie wymagat transportu materiatéw przez pojazdy o
znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie. Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajqg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdz. zm.) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesdnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
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w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, t.j: bezpieczenstwa konstrukciji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z ustawq o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( DU.

004/92/881), a w szczegdlnosci z:

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DU
2004/198/2041),

e rozporzqdzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( DU 2004/249/2497),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE ( DU
2004/195/2011),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DU
2004/237/2375).

Wyrdéb budowlany nadaije sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

¢ oznakowany CE, dla ktérego wystawiono deklaracje zgodnosci WE,

e oznakowany znakiem budowlanym B, dla ktérego wystawiono krajowq deklaracje zgodnosci,
oznakowanie znakiem budowlanym B, moze réwniez posiadac partia wyrobu dla ktérej przed dniem
11.10.2004r. wystawiono deklaracje zgodnosci na podstawie rozporzqdzenia MSWIA z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (
DU 1998/113/728)

lub posiada:

e oSwiadczenie producenta, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacjqg techniczng oraz przepisami, dla wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzqgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;.

Wyrobem uznanym za budowlany w mysl ustawy o wyrobach budowlanych, podlegajgcym

obowigzkowej kontroli na podstawie przepiséw prawa budowlanego, sg wyroby okre$lone w

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych

przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do

europejskich AT, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP 2004/32/571). Dla wyrobow

przeznaczonych do stosowania w budownictwie, ktdre nie sg wyrobami budowlanymi w mysl ustawy o

wyrobach budowlanych, zagadnienia zwigzane z ocene zgodnosci w tym dokumentami atestacyjnymi

oraz ich oznakowaniem, okreslajg odrebne przepisy.

2.2.7rédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca

przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i

odpowiednie $wiadectwa badanh jaokosci, do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii

wyrobdéw (materiatdw) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby
budowlane z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb

ciagty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli wyroby budowlane z

akceptowanego uprzednio zrédta sqg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji do zatwierdzenia

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
GRZEGORZ KALITA

8



Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiqg inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4.Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaackceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose i wrasciwos$E do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzagj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wrasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;,

e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaciji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.4.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.5.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemen-tow robot
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentagcji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z

dokumentacjqg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robét,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzagjeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwos$eé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoicig

zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okresSlone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero

wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badah materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie préobek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwosé

udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad

dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania konftroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i rob 6t z dokumentacijq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajqg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v' Polskg Normq lub

v'aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

v\ znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

6.8.1.[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem

zatqcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

e uUzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
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terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,

przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiordw robdt,

wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe],

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

6.8.2.[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub w SST.

6.8.3.[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4.[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e profokoty przekazania terenu budowy,

e uUmowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robdt,

[ ]

[ ]

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,
e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5.[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sqg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robdt.
7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedqg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowirobdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2.0dbiédr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob o6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ iilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiédr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu roboét okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem
foleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowacé nastepujgce dokumenty:
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¢ dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszqgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny

robdt(kohcowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdine

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq

ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla

robot wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SSTi w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

e robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
fransportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,

e uUstawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czehstwa

ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.3.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizaciji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztdéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pbzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe],
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdozZniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczenhstwie produktdw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie zakresu uzgadniania projekfu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z pdzniejszymi
zmianami.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z
po&zZniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzZniejszymi zmianami.

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 p0z.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z
po&zZniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pbzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pbdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pbzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pozZniejszymi zmianami.

¢ Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy
europejskie (EN) " lub dokumenty ,,narmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania
tych organizacji.
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Wspodlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robdt budowlanych. Sktada sie
ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europeiskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania koddéw CPV w celu
okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwien Publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r
Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

e Podstawy wykonania dokumentacii

e  Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetniac wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZICIZA
ROZWIAZANIA ROWNOWAIZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W
OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 104, 105, ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPELNIAJA
WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 1.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt ziemnych w obrebie placu budowy oraz zabezpieczenie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy obiektéw kubaturowych i obejmujqg:

. Wykopy szerokoprzestrzenne

. Przemieszczenie ziemi z wykopdw
. Zageszczenie gruntu

. Wywdz nadmiaru ziemi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
kosztorysowq , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt sg podane w ST ,,Wymagania ogdine™.

2 MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
Nie wystepujg.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST - "Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST - "Wymagania ogdine"

4.2 Transport gruntéw

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed
wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg itd.).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijq pro-jektowq, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
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materiatdw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skut-ki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogodlne kontroli jakosci robdt podano w ST - "Wymagania ogdine”
6.2 Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych PN-B-06050:1999 polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej STiw dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy
zwrdécic na:
. badania przydatnosci piaskdw przeznaczonych na zasypke,
. badania zageszczenia wykonanej zasypki.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady
Obmiaru nalezy dokona¢ z natury z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z
obliczeniami ilo$ci robdt wpisac do ksigzki obmiardw
7.2 Jednostki miary
Roboty objete niniejszg SST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach :
- m3 - dla wykopdw, nasypdw, zasypdw, wzmocnien.
7.3 Zasady szczegdbtowe
Objetosci kosztorysowe wykopodw tymczasowych nalezy obliczac¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami: - pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznosci od
kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | =11 -1 : 1, a dla gruntu kategorii lll + 1V - 1 : 0,6, - wymiary dna
wykopdéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako rowne wymiarom rzutu
fundamentdw obiektu lub instalacii, - wymiary dna wykopdw fundamentowych o §cianach pionowych
(umocnionych) nalezy przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentdw lub instalacji powiekszonym o
0,60m w kierunku kazdej ze $cian wykopu.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z Dokumentacijqg Projektowq i SST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu.
8.2 Cel odbioru
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z
postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)
8.3 Zasady szczegdlowe

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
przedstawicielom Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.
Proces odbioru powinien obejmowac:

. sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

. sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijq projektowq,

. sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

. sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycii kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

. robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. warto$¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogqg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 16907-1 Roboty ziemne -- Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne

. PN-EN 16907-2 Roboty ziemne -- Czesé¢ 2: Klasyfikacja materiatdw

. PN-EN 16907-3 Roboty ziemne -- Cze$¢ 3: Procedury budowlane

. PN-EN 16907-4 Roboty ziemne -- Cze$¢ 4: Obrobka gruntéw wapnem i/lub spoiwami
hydraulicznymi

. PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

. [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami

. [2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z pbdzniejszymi zmianami.

. [3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z pdzniejszymi
zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 2.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robét:
Rozbidrka pokrycia dachu pokrycia i konstrukcji dachu
e Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej
Rozbidrka i frezowanie nawierzchni asfaltowej
Rozbidérka nawierzchni z ptyt chodnikowych 50 x 50 cm
Rozbidrka podbudowy z kruszywa tamanego
Rozbidrka kraweznikdw i obrzezy
Rozbidérka betonowych taw pod krawezniki
Rozbidrka tymczasowa wieszakdw na pranie, wraz z odkuciem betonu z stupkdw (wieszaki
przeznaczone do ponownego montazu)
e  Wywdzi utylizacja materiatdw pochodzgcych z rozbidrek
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0g6lne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnose z dokumentaciq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Nie wystepujg
3. Sprzet
Do rozbidérek moze byc¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie roboét
5.1.Zasady wykonywania robét rozbidrkowych.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowac¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatdw z rozbidrki, - zaznajomic
pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych z zakresem, kolejnosciq i sposobem
wykonywania prac,
- pracownikdw zaopatrzy¢ w odziez roboczqg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.,
- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbidrkowych wyrzucac przez okna,
- Znajdujgce sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
- przejscia i przejazdy w zasiegu robdt zabezpieczy< i wyraznie oznakowad,
- rozbidrke rozpoczgé od odtgczenia przez osobe uprawniong napiecia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewnié maksymalny odzysk
materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia,
- rozbidrki elementdw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac w kilku poziomach
- robotnicy wykonujgcy roboty rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci frwatych budowli, nie rozbieranych
w tym momencie,
- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych majq zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy ogdlnie obowigzujgce,
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- szczegolnie ostroznie prowadzi¢ rozbidrke w poblizu elementdw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punkcie 5

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sq jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjq. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczegoétowe

o Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

o llosci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 3.0 ROBOTY BRUKARSKIE, NAWIERZCHNIE | PRACE DODATKOWE

kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
kod CPV 45233260-9 Roboty w zakresie drég pieszych

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s g wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét brukarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja fechniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

nastepujgcych robdt:

Powierzchnia utwardzona z ptyt chodnikowych, betonowych 50x50x7 cm

Powierzchnia asfaltowa

Powierzchnia utwardzona z kostki granitowej

Wykonanie podbudowy z kruszywa pod te nawierzchnie

Przeniesienie wieszakdw na pranie w miejsce nowej lokalizaciji.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

e droga - planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

e pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej
urzgdzen,

e nawierzchnia drogowa - warstwa utozona na podtozu gruntowym, w obrebie jezdni, stuzgca do
zapewnienia dogodnych warunkdw ruchu, sktadajgca sie z podbudowy i warstwy nawierzchniowej
(iezdnej),

e sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania materiatdw z rozbidrki, pozyskanie
i koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw e noSng nawierzchni drogowej

¢ Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych
odjezdni.

e tawa - warstwa noéna stuzgca do umochienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika
na grunt.

e Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i stadowania, podano w ,,Wymagania

ogolne”

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST s g:

(Wszystkie materiaty muszqg spetniac wymogi obowigzujgcych norm i przepiséw)

e piasek - kruszywo Srednio lub gruboziarniste

woda

Kruszywo na podbudowe (ttuczen) frakcji 0-31,5 mm oraz 0-63 mm

Cement

Beton C12/15

Zaprawa cementowa M7

Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem - E2>35MPa
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Obrzeza betonowe 8x25 cm

Kraweznik drogowy 15x30 cm

Kostka kamienna, granitowa gr. 8/11 cm

e Beftonowa ptyta chodnikowa 50x50x7 cm

2.1.Kruszywo stabilizowane cementem

Do mieszanek mozna stosowad nastepujgce rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

c) potgczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem
proporcji kruszyw z a) i b) z doktadnosciq + 5% m/m.

2.2 .Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarna zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.3.Betonowa plyta chodnikowa
e  Wymiary 50x50x7 cm
e Szara

2.4 .Krawezniki betonowe

e Do wykonania robdét nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokgtny, jednowarstwowy, gatunku .
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

klasa nie nizsza niz B 30,

nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%,

mrozoodpornos$¢ nie nizsza niz F 150,

wodoszczelno$¢ betonu — stopieh W-8,

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3,5 mm.

2.5. Obrzeza betonowe
e Kolor - szary
e Obrzeze o wymiarach 8x25x100 cm

2.6.Kostka granitowa

Nalezy Zastosowac kostke granitowq o wymiarach 8-11 cm. Kostka na wzdr istniejgcej po przeciwnej
stronie drogi. W miejscach odtworzeni po przebudowie przytgcza nalezy wykorzystac¢ zdemontowang
wczesniej kostke. Kostka koloru szarego

Wytrzymato$é na Sciskanie w stanie suchym min. 160 Mpa

Scieralno$é¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie wiecej niz 0,2 cm

Nasigkliwo$¢ wodg, nie wiecej niz 0,5%

2.7.lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Lepiszcze stosowac jako: -asfalt drogowy
wielorodzajowy 35/50; 35/50; PMB 25/55-60 dla mieszanki AC 16W Nalezy stosowac asfalty asfalty
drogowe wg PN-EN 12591 i asfalty modyfikowane polimerami wg PN-EN 14023. Sktadowanie asfaltu
drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac¢ automatyczny system grzewczy z
tolerancjqg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.8.Asfaltobeton — warstwa wigzqgca
Warstwa wigzgca, gr. 5 cm z betonu asfalfowego AC 16 W, wymagania zgodnie z normg PN-EN 13108-1

2.9.Asfaltobeton — warstwa scieralna
Warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S, wymagania zgodnie z normg PN-EN 13108-1

2.10. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiedniq przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornose
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowac $rodek
adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci
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okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [36], metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okres$lonych przez producenta.

2.11. Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczenh technologicznych (1j. ztgczy podtuznych i poprzecznych) z tego
samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia
réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi

w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac elastyczne tasmy bitumiczne,
pasty asfaltowe lub zalewy drogowe na gorgco dobrane wg zasad przedstawionych w
tablicy 10 11 oraz spetniajgce wymagania, w zaleznosci od rodzaju materiatu, wg tablic
od 12 do 15. Materiat na elastyczne tasmy bitumiczne w celu zapewnienia elastycznosci
powinien by¢ modyfikowany polimerami.

2.12. Materiaty do ztqgczenia warstw nawierzchni

Do ztgczania warstw konstrukciji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg $cieralng)

nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedtug aktualnego Zatgcznika krajowego [62a] NA do PN-EN

13808 [62].

Sposréd rodzajdéw emulsji wymienionych w Zatgczniku krajowym NA [62a] do normy PNEN 13808 [62],
nalezy stosowac emulsje oznaczone kodem ZM.

Ponadto nalezy zastosowac geokompozyt siatki i wtdkniny nasgczony lepiszczem.

2.13. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Mogq by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj

i wtasciwosci dodatkdw powinny by¢ deklarowane.

Nalezy uzywac tylko materiatéw sktadowych o ustalonej przydatnosci. Ustalenie
przydatnosci powinno wynika¢ co najmniej jednego z nastepujgcych dokumentdw:

— Normy Europejskiej,

— europejskiej aprobaty technicznej,

- specyfikacji materiatowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach
w nawierzchniach asfaltowych. Wykaz nalezy dostarczy¢ w celu udowodnienia
przydatnosci. Wykaz moze by¢ oparty na badaniach w potgczeniu z dowodami w
praktyce.

Zaleca sie stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej srodka obnizajgcegoStrona 14 z 42
temperature produkcii i uktadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturainego wg
PN-EN 13108-4 [51], zatgcznik B.

2.14. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN
13043 [49] i WT-1 Kruszywa 2014 [79], obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i
wypetniacz.

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne nalezy stosowac mieszanke
kruszywa tamanego i nietamanego dla KR1+KR2 lub kruszywo tamane w 100% (dla
kategorii KR3 do KRé nie dopuszcza sie stosowania kruszywa nietamanego drobnego).
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy
przyjac proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Nie dopuszcza sie uzycia granulatu asfaltowego w warstwie Scieralne;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”

Roboty wykona¢ przy uzyciu sprzetu zgodnego z technologig i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru

3.1.Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych

Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny :

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

e taty,
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e faSmy stalowe, szpilki,
e lubinny sprzet akceptowany prze Inzyniera.

3.2.Do profilowania koryta

Nalezy stosowac: spycharki uniwersalne z ukoénie ustawionym lemieszem. Do wykonania koryta stosowac
spycharki. Na przebudowie koryto wykonac recznie.

3.3.Do zageszczania powierzchni koryta

Nalezy uzy¢ walcow gtadkich, wibracyjnych, ogumionych oraz ewentualnie w miejscach
tfrudnodostepnych innego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

3.4.Sprzet do wykonania warstwy podbudowy

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce nalezy
stosowac:

e mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki,

e rowniarki lub ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,

e walce gtadkie, wibracyjne, ogumione do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne. Caty sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wydajnose sprzetu powinna by
taka, aby zachowane zostaty warunki technologiczne dotyczgce czasu mieszania i zageszczania

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét ziemnych stosowa &
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki fransportu:

e samochdd dostawcezy 3 - 5 Mg,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt | wiasciwoéci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by ¢ zgodne z
ustaleniami ST oraz projektu organizacii robdt, ktdry uzyska t akceptacije inspektora nadzoru. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszqg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Zgodno$¢ z dokumentacjg. Nawierzchnia drogowa powinna
by ¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjqg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i
inwestora. Dopuszcza si e odstepstwa od dokumentaciji technicznej, ktére nie naruszaj g postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzdr techniczny lub inny
réwnorzedny dokument.

5.2.Chodniki

5.2.1.Koryto pod chodnik i ciqgi jezdne

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2.Podsypka

Grubos¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach 10 cm. Podsypka
powinna byc¢ zwilzona wodqg, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.3.Uktadanie chodnikéw z betonowych ptyt chodnikowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
powyzej gdérnej krawedzi kraweznika. Przy urzqgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty
odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos$¢ urzqdzehn naziemnych
do poziomu chodnika. Ptyty chodnikowe uktadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zalaé zaprawq cementowo-piaskowq. Ptyty nalezy uktadac zgodnie ze wzorem
wskazanym w dokumentacji projektowej. Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadad,
aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo. Ptyty mogg by¢ przycinane. Ptyty na tukach o promieniu do
30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczgcych sie przy uzyciu trojkgtow lub
frapezdw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trojkatéw dostosowac nalezy do
szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.3.tawa betonowa pod krawezniki

tawe betonowq z oporem nalezy wykonac w szalowaniu.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by ¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywac zgodnie z aktualnymi normami z betonu B-15, przy czym nalezy stosowaé minimum co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masq zalewowq tawa betonowa nie moze byé
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wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy pod toze jest
zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystgpic do jej
zageszczania. Operacja ta powinna zakonhczy¢ sie po uptywie dwdch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy< przed wyparowaniem wody.
Pielegnacje nalezy rozpoczgc po zakohczeniu procesu wigzania cementu, ktory jest gtdwnie zalezny od
temperatury otoczenia. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodqg w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dnido 7
dni w czasie suchej pogody.

5.4.Ustawienie kraweznikéw

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuie sie na podsypce cementowo-piaskowe;j 1:4
grubosci 5 cm po zageszczeniu. Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co
50 m stosowa ¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej. Przy uktadaniu
kraweznikdw na tukach nalezy stosowad krawezniki o dtugosci 50 cm. Swiatto kraweznika od strony jezdni
powinno wynosi ¢ 12 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm. Rzedne wysokosciowe powinny by¢
zgodne z Dokumentacjqg Projektowq.

5.5.Wypeltnianie spoin

Spoiny nalezy wypetniac zaprawg cementowo-piaskowq 1:2. Spoiny przed zalaniem zapraw g nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodgq. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowq wg pkt. 2.4. po ich
uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gteboko$¢ i osuszeniu.

5.6.Asfaltowanie

Przed rozpoczeciem prac

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji

projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W, AC11S), wyniki badan

laboratoryjnych oraz prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do

wykonania badan kontrolnych przez Zamawiajgcego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okreslac:

11 zrédto wszystkich zastosowanych materiatéow,

[ proporcje wszystkich sktadnikdw mieszanki mineralnej,

[l punkty graniczne uziarnienia,

[ wyniki badan przeprowadzonych w celu okreslenia wtasciwosci mieszanki i

poréwnanie ich z wymaganiami specyfikacii,

[ wyniki badan dotyczgcych fizycznych wtasciwosci kruszywa,

O temperature wytwarzania i uktadania mieszanki.

W zageszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy

stosowac¢ nastepujgce temperatury mieszanki w zaleznosci stosowanego asfaltu:

—-50/70170/100: 135°C+5°C,

— MG 50/70-54/64: 140°C+5°C,

— PMB 45/80 - 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145°C+5°C.

Recepta powinna by¢ zaprojektowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych

przez Inspektora Nadzoru, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych

probek tych materiatow.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwdrni lub od kilku

producentdw, to nalezy zapewni¢ zgodnos¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie

wymaganej dokumentacji projektowe.

Kazda zmiana sktadnikéw mieszanki w czasie trwania robdt wymaga akceptacji

Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca powinien zadbad, aby projektowana

recepta laboratoryjna opierata sie na prawidtowych i w petni reprezentatywnych prébkach
materiatdw, ktére bedqg stosowane do wykonania robdt. Powinien takze zapewnié, aby

mieszanka i jej poszczegdlne sktadniki spetniaty wymagania dotyczgce cech fizycznych i
wytrzymatosciowych okreslonych w niniejszej specyfikacii.

Akceptacja recepty przez Inspektora Nadzoru moze nastgpi¢ na podstawie

przedstawionych przez Wykonawce badanh typu i sprawozdania z préby technologicznej.

W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralnoasfaltowej,
zdecyduje sie wykona¢ dodatkowo niezalezne badania, Wykonawca dostarczy

zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru prébki wszystkich sktadnikbw mieszanki.

Laakceptowana recepta stanowi wazng podstawe produkcii.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole
maszyn i urzgdzeh dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz
przechowywania gotowej mieszanki). Inzynier dopusci do produkcji tylko otaczarki
posiadajgce certyfikowany system zaktadowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-
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21 [53].

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczqg, a urzgdzenia do
dozowania sktadnikdéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajgcym ufrzymanie zgdanej temperatury
z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekraczac warto$ci podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 300C
od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 21. W fej
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 21. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Asfalt 70/100 od 140 do 180

PMB 45/80-55 wg wskazan producenta

PMB 45/80-65 wg wskazan producenta

PMB 45/80-80 wg wskazan producenta

MG 50/70-54/64 wg wskazanh producenta

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do
ktérych jest dodawany dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i
wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki sSrodek.

Sposdb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujgce lub stabilizujgce do mieszanki mineralno-asfaltowej mogg by¢
dodawane w postaci statej lub ciektej. System dozowania powinien zapewnié
jednorodno$¢ dozowania dodatkdw iich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki
wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfalfowej na gorgco nie powinny
istotnie wptywac na skuteczno$¢ dziatania tych dodatkow.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.:
typ, rodzaj sktadnikéw, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich
wtasciwosciach, m. in. barwy warstwy Scieralne;j.

Produkcja powinna by¢ tak zaplanowana, aby nie dopusci¢ do zbyt dtugiego
przechowywania mieszanki w silosach; nalezy wykluczy¢ mozliwose szkodliwych zmian.
Czas przechowywania — magazynowania mieszanki MMA powinien uwzgledniac
mozliwosci wytwdrni (sposéb podgrzewania siloséw gotowej mieszanki MMA i rodzaj
izolaciji), warunki atmosferyczne oraz czas transportu na budowe.

Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa Scieralna) pod
warstwe Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—-suche.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq. Z podtoza powinien byé
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungc¢. Podtoze pod warstwe
Scieralng powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 22. Jezeli nieréwnosci
poprzeczne sqg wieksze anizeli dopuszczalne, nalezy odpowiednio wyréwnac¢ podtoze
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) nalezy usungé, a powstate w ten sposdb ubytki wypetni¢ materiatem
o wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem
asfaltowym).
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W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami fechnologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo innymi materiatami
wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowe], warstwy SAMI lub z geosyntetykdéw wedtug norm lub aprobat
technicznych lub podtoze nalezy wymienic.

Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu
nalezy zaprogramowadc otaczarke zgodnie z receptq roboczqg i w cyklu automatycznym
produkowad mieszanke. Do badanh nalezy pobrac¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. W przypadku produkciji mieszanki mineralnoasfaltowej w kilku
otaczarkach préba powinna by¢ przeprowadzona na kazdej wytworni.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie fzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacije
kruszywa.

Do préby technologicznej Wykonawca uzyje takich materiatdw, jakie bedq stosowane do
wykonania wtasciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.

W czasie wykonywania zarobu prébnego dozowania iloSciowe poszczegdinych
materiatow sktadowych mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny by¢ zgodne z ilosciami podanymi w
przedtozonej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera recepcie.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje sie poprzez analize sitowg
kruszywa.

Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartosci asfaltu
zaleca sie pobrac prébki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcii.
Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego, powinny byc¢ zawarte w granicach podanych w punkcie 6.
Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
silosie lub zatadowac na samochdd. Prébki do badan nalezy pobierac ze skrzyni
samochodu zgodnie z metodqg okreslong w PN-EN 12697-27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu
odcinka prébnego.

Polgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia
miedzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody miedzy warstwami.

Mozna odstgpi¢ od wykonania skropienia przy rozktadaniu dwoch warstw asfaltowych

w jednym cyklu fechnologicznym (tzw. potgczenia gorgce na gorqgce)

Wbudowanie mieszanki

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do uktadu warstw konstrukcyjnych
nalezy zachowac zasade méwigcq, ze grubos¢ warstwy musi by< co najmniej
dwuipdtkrotnie wieksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h = 2,5xD).

Jezeli warstwa nawierzchni wedtug dokumentacii projektowej jest zbyt gruba, aby mozna
byto jq roztozy¢ i zagesci¢ w pojedynczej operaciji, to warstwa ta moze sie sktadac z
dwodch warstw fechnologicznych, z ktorych kazda zostaje roztozona i zageszczona w
odrebnej operacji. Nalezy zapewni¢ petne potgczenie miedzy tymi warstwami zgodnie z
pkt.5.7.

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowad,
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aby:

— umozliwiaty uktadanie warstwy catq szerokosciq jezdni (jedng rozktadarkg lub dwoma
rozktadarkami pracujgcymi obok siebie z odpowiednim przesunieciem), a w przypadku
przebuddw i remontdw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowym)
szerokos$cig pasa ruchu,

— dzienne dziatki robocze (1j. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralnoasfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min.

200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnic prace rozktadarki bez zatrzyman.
Mieszanke mineralno-asfaltowq asfaltowq nalezy wbudowywaé w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywac¢ betonu asfaltowego gdy na podtozu
tworzy sie zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w
tablicy 23. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzgdzenia mikrofalowe).
Temperatura podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C. Temperatura powietrza powinna
by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robdt oraz podczas
ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizaciji
dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz podczas opaddw atmosferycznych.
Podczas budowy nawierzchni nalezy dgzy< do utozenia wszystkich warstw przed

sezonem zimowym, aby zapewnic szczelno$¢ nawierzchni i jej odporno$¢ na dziatanie
wody i mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
ofoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w
uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacjqg projektowq, elementy wibrujgce do wstepnego zageszczenia, urzgdzenia
do podgrzewania elementdw roboczych rozktadarki. Mieszanki mineralno-asfaltowe
mozna rozktadac specjalng maszyng drogowq z podwdjnym zestawem rozktadajgcym do
uktadania dwéch warstw technologicznych w jednej operacii (tzw. asfalfowe warstwy
kompaktowe). W migjscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie
reczne. Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej
frzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi
o charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniajgcej skutecznose
zageszczania, potwierdzong na odcinku prébnym. Do warstw z betonu asfaltowego
nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwosciq wibracii, oscylacji lub
walce ogumione.

Przy wykonywaniu nawierzchni drég o kategorii KR6, do warstwy $cieralnej wymagane
jest:

- stosowanie podajnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozktadarki

z Srodkéw transportu,

— stosowanie rozktadarek wyposazonych w tate o dtugosci min. 10 m z co najmniej 3
czujnikami.

Potqgczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne nalezy wykonywac jako:

— ztgcza podtuzne i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.),

- spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.).

Potgczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Wykonczenie warstwy Scieralnej

Warstwa Scieralna powinna miec¢ jednorodng teksture i strukture dostosowang do
przeznaczenia, np. ze wzgledu na wtasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia két lub
wzgledy estetyczne. Nie wymaga sie uszorstnienia warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego.

5.7.Podtoze lub podsypka (tawa)
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Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuije sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodaq.

5.8.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

e Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

e Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

e Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawq
cementowo- piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszq by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose.

5.9.Uktadanie kostki granitowej

5.9.1. Warunki przystgpienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadad bez

srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy

uktadac kostki w temperaturze 00C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuie sie w

granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez

nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.9.2. Uktadanie kostki

Kostke mozna uktadac w rézne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi

drogi,

- desen rzedowy ukosny, ktdry ofrzymuije sie przez uktadanie kostki rzedami pod kgtem 450

do osi

drogi,

- desen w jodetke, ktdry otrzymuije sie przez uktadanie kostki pod kgtem 450

W przeciwne strony na

kazdej potowie jezdni,

- desen tukowy, ktéry ofrzymuije sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci

kostki. Przy roznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory

poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich

rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju

skat. Dla rozgraniczenia kierunkdw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub

dwodch rzeddw kostek o odmiennym kolorze.

5.9.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac w nawierzchniach z kostki na zaprawie

cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktdérych wystepuje dylatacja

podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz

posrodku jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowq

szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowozwirowej z
zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowq, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej

nalezy wykonywac nad szczelinami podbudowy. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢

od 8 do 12 mm.

5.9.4. Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do

wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy

ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin

materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0

cm.

Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniv od 0 do 4

mm, polewa wodq i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
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nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystgpic do
ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc

ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadszi sie od kraweznika do
srodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ wodg.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast tfrzeciego ubijania mozna stosowac watowanie walcem o
masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujgc od kraweznikdw w kierunku osi, a
nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowq,
nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie

kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do

wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin
zaprawg cementowo-piaskowq. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub
lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowq nalezy ubijac trzykrotnie.
Spoiny zalewa sie po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzgd kostek na
zakonhczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocq np.
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.9.5. Wypetnianie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
uktadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowq nalezy stosowac przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub
piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowq powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien odpowiadac¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPq,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodq z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

- gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowq powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy& monolit z kostkq.
Wypetnienie spoin masq zalewowq powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych
wymagan:

- masa zalewowa powinna odpowiadaé wymaganiom wg pkt 2.7,

- spoiny przed zalaniem masqg zalewowq powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos$é
okoto 5 cm,

- bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 1800C,

- masa powinna doktadnie wypetniac spoiny i wykazywad dobrq przyczepnosé do kostek.
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien odpowiadac¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.9.4. Pielegnacja nawierzchni

Sposdb pielegnacii nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacija nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny sg wypetnione zaprawqg cementowopiaskowq polega
na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w

statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry< piaskiem i
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od
warunkdw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac¢ do
ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowq, moze by¢ oddana
do ruchu bezposérednio po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku,
mozna oddac natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach
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pielegnacje nawierzchni mozna uznac¢ za ukonczong.

5.10. Przesuniecie wieszakéw na pranie

Zgodnie z projektem nalezy przesunqc istniejgce wieszaki na pranie. Fundamenty wieszakdw nalezy ostroznie
odkopad, a nastepnie rozku¢ betonowe fundamenty oblewajgce stupki. Nalezy to zrobi¢ w taki sposdb, aby
nie uszkodzi¢ stupkdw wieszaka. Nastepnie nalezy wykonac otwory w gruncie o wymiarach min. 35x35 cmi
gtebokos¢ 1 m. Stupki ustawi¢ w otworach (w nowej lokalizacii),a nastepnie obetonowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materia téw, sprzetu i srodkdw fransportu

podano w ST "Wymagania ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdéw i urzgdzeh wykonawca

zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem

budowywszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowad sprawdzenie podstawowych cech materia tow podanych w

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a

czestotliwosc¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla

catosci wybudowanych lub zgromadzonych materia téw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje

inspektorowi nadzoru w tfrybie okreSlonym w specyfikaciji ogdinej do akceptacii. Wykonawca bedzie

przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan. Badania kontrolne obejmujg caty

proces budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy. llos¢ robdt oblicza sie

wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem

powykonawczym, z uwzglednieniem wymagah technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze

obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obbmiaru robdt podlegaj g akceptacii

inspektora nadzoru i muszq posiadac wazne

certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiary to m2 pow. utwardzen | mb. kraweznikéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

doich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

przedktadajgc

inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi

Normami Technicznymi (PN, EN- PN).

8.2.Program odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

e badania przed utozeniem warstwy jezdnej,

e badania w czasie uktadania warstwy jezdnej,

e badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).

Badania w czasie budowy powinny by ¢ prowadzone systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale, w

miare postepu robdét, jakosci materiatdw i zgodnosci wykonywania robdt z projektem, obowigzujgcymi

przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiggnieciami techniki. Wyniki badan w czasie

budowy powinny by ¢ wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku w opisie badan lub

niezgodnosci wynikdéw badania z projektem lub wymaganiami normy, decyzja co do dalszego

postepowania nalezy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorcze;.

8.3.0pis badan

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg nalezy przeprowadzad przez pordwnanie wymagan
projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.

e Badanie materiatdw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie dokumentdw stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

e Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest stwierdzona odpowiednim za Swiadczeniem (atestem), a budzgce
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom.

e Rodzagj gruntu podtoza nalezy okreslic na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu oznaczonego
metod g normalng. Sprawdzenie konstrukcji, grubosci i rownosci podbudowy.

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
GRZEGORZ KALITA

32



e Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w dwdch miejscach na kazdym odcinku
miejscu na kazdym kilometrowym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy
ulegta zmianie, a takze w miejscach budzgcych wgtpliwosci.

e W przypadku zastosowania podbudowy zageszczenie jej nalezy sprawdzi¢ wg aktualnej normy.

e ROWNOSC podbudowy w kierunku podtuznym nalezy sprawdzi¢ tatq czterometrowq. Prawidtowos$é
profilu poprzecznego podbudowy nalezy sprawdzi¢

e Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzad przez ogledziny na catej dtugosci
przygotowanego do budowy, bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.

e Sprawdzenie prawidtowosci utozenia betonowej kostki brukowej nalezy przeprowadzac przez
ogledziny na catej dtugosci bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.

e Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzac przez ogledziny na catej dtugosci
bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co
najmniej w frzech losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypetnienia wykonuje sie przez
usuniecie materiatu wypetniajgcego na dtugosci okoto 10 cm oraz zZbadaniu, czy materiat
wypetniajgcy wypetnia catg spoine. W tych samych miejscach nalezy zbadad szerokos¢ spoiny.

e Sprawdzenie szerokosci nawierzchni. Szeroko$¢ nawierzchni nalezy sprawdzaé co najmniej 5 razy.

e Sprawdzenie réwnosci nawierzchni w kierunku podtuznym nalezy wykona¢ wg obowigzujgcych
norm.

e Sprawdzenie prawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej w
dziesieciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przy tozeniu do powierzchni
badanej warstwy taty profilowej wzglednie prostej, pomierzeniu spadkdw i poréwnaniu ich z
wymaganiami normy oraz pomierzeniu prze switbw pomiedzy tatqg i badang powierzchniq i
poréwnaniu z
* Ocena wynikéw badan.

Nawierzchnie nalezy uznac¢ za wykonang zgodnie z normq jezeli wszystkie badania wymienione w

specyfikacji dadzg wynik dodatni. Dopuszczalne sg odchylenia od postanowieh pod warunkiem, ze

liczba miejsc wskazujgcych odchylenia rownosci przekraczajgce 5 mm nie wyniesie wiecej niz 10, a

warto$¢ odchylen w zadnym przypadku nie przekroczy 10 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdélne wymagania dotyczqce ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine”.

Podstawowq formg ptatnosci jest ryczatt obliczony w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robot.

Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowq roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy,

obmiarem robdt, ocenq jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikodw

pomiardw i bada h. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w p.

1.1. niniejszej ST.

9.2.Cena wykonania rob6t

Cena wykonania robdt obejmuje:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, redlizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg robdt i

obiektu wraz ze sporzqgdzeniem wymaganej dokumentaciji (mapy powykonawczej),

badania laboratoryjne materia tdw wraz z opracowaniem dokumentacii,

dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzenh oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

wykonanie robét zasadniczych polegajgcych na utozeniu betonowej kostki brukowej na podsypce

lub cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy oraz robét towarzyszgcych

wykonczeniowych;

e wykonanie dokumentacji powykonawczej robét i budowy

e uporzgdkowanie placu budowy po robotach

10. Normy

e PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych --
Wymagania i metody badan

e PN-EN 1008Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu

e PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqgce cementéw
powszechnego uzytku

e PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

e PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Czes¢ 1: Beton asfaltowy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 4.0 HUMUSOWANIE | NASADZENIA

Kody robodt:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

77211600-8 Sadzenie drzew

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem terendw zielonych

1.2.Zakres robét objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykarczowanie
istniejgcych drzew wraz z uprzgtnieciem terenu przez wykonawce oraz

e wykonanie tfrawnikéw,

e pielegnacja trawnikéw

e Sadzenie i pielegnacja krzewdw

1.3.0gdIlne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjqg

projektowq, Specyfikacjqg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji powinno byc¢ zlecone

przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdét i gwarantujgcemu

wtasciwg jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacii.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczqgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
+~Wymagania ogéine”

e Ziemia urodzajna - ziemia w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadaé nastepujgce
cechy: nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta perzem, korzeniami, zasolona, zanieczyszczona
chemicznie lub ,,zniszczona czy uszkodzona” w inny sposdb.

e Ziemia zyzna - to ziemia pozyskana z pdl uprawnych bedgca w wysokiej kulturze
agrotechnicznej, zasobna w sktadniki pokarmowe dla roslin.

e Nawozy mineralne- powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu, NPK), Nalezy dba¢ o nawozy by nie ulegty zawilgotnieniu i zbryleniu w
czasie transportu i przechowywania.

2.2.Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.3. Irga btyszczgca

Sadzenie zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.6 i 2.7 niniejszej SST.

2.4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
fransportu i przechowywania

2.5.Pielegnacja trawnikow

Do pielegnacji trawnikéw nalezy zastosowac¢ nastepujgce materiaty:

e mieszanka nasion traw zgodne z pkt. 2.2;

e woda ze zrédet nie budzgcych watpliwosci;

e azofoska.

2.6.W przypadku drzew i krzewdéw powinny posiadaé nastepujgce cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e U roslin sadzonych z brytg korzeniowq, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nie uszkodzona,

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
GRZEGORZ KALITA

34



e pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

e pedy boczne korony drzew powinny by¢ réGwnomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze,

2.7.Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
Slady zerowania szkodnikdw,
oznaki chorobowe, niedobory
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesSciach nadziemnych,
martwica i pekniecia kory,
uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy pienngj,
uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,
zte zros$niecia odmiany szczepionej z podktadkq,
nienaturalne deformacije,
uszkodzenia pni drzew.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta o wszelkich zmianach jakie mogaqg nastgpic¢ w
przypadku, gdy rosliny nie sq dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji roslin
projektowanych. W sprawach nienormowanych specyfikacjg i projektem decyzje podejmuje
inspektor nadzoru inwestorskiego ds. zieleni.
3. SPRZET
3.1.0gdélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Wykonawca przystepujgcy do robdt powinien wykazac¢ mozliwos¢ korzystania z niezbednych narzedzi
do wykonania okre$lonych prac w powyzszej specyfikacji
4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Transport materiatu roslinnego moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi aninie
pogorszy jakosci rodlin. W czasie transportu rosliny muszqg by¢ zabezpieczone od uszkodzenia bryty
korzeniowej, pni i peddw. Nalezy zabezpieczy¢ je réwniez przed wyschnieciem oraz przemarznieciem.
Rosliny z nagg brytg korzeniowg muszg mie¢ odpowiednio opakowane bryty korzeniowe. Po
dostarczeniu na plac budowy powinny by¢ od razu sadzone. W przypadku braku takiej mozliwosci
nalezy rosliny przedotowac w zacienionym i ostonietym od wiatru miejscu, w razie potrzeby podlac.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Uwagi dot. Materiatu roslinnego oraz terminu wykonywania prac zwigzanych z sadzeniem roélin:

e Drzewa lisciaste -7 brytg korzeniowqg, kopane z gruntu (balotowane) Ilub z
pojemnikdéw;

e Terminy sadzenia dla drzew i krzewdw lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem
najdogodniejszym terminem sadzenia jest okres jesienny (od potowy pazdziernika do konca
listopadal).

¢ Dopuszczalny jest takze okres wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od
poczgtku marca do kohca kwietnia.

e Dla krzewdw z pojemnikdw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarzniete
podtoze lub w upat (powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych —
pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni).

e Sadzenie nalezy wstrzymac jesli warunki powyzsze sq niespetnione i mogg niekorzystnie odbic sie
na przyjeciu i wzroscie roslin.

Technika sadzenia Dla drzew - za pomocqg sprzetu z  podnosnikiem.
Dla krzewdw —reczna. Dotki na rosliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem lub z brytg korzeniowqg
kopane z gruntu) powinny by¢ wykopane przed dostarczeniem roélin na miejsce sadzenia.
5.2.Przygotowanie podtoza
e krzewy sadzimy w dotki 2 razy gtebsze i szersze niz pojemnik; Przygotowanie materiatu roslinnego
przed posadzeniem:
e bez bryty korzeniowej - obcinamy kohce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane;
ez brytg korzeniowq - jezeli ulegta siinemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy,
rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy;
e wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi $rodkami; Tak samo nalezy
postgpi¢ w przypadku uszkodzeh wyniktych w czasie sadzenia.
e W grunt rodzimy w doty z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem:
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e Dotki pod drzewa i krzewy powinny miec takq wielko$¢ aby korzenie mogty sie swobodnie
pomiesci¢ i powinny by¢ zaprawione ziemiq urodzajng;

e Drzewa: minimalna $rednica dotkdw 1,0 m

e Krzewy: minimalna $rednica dotéw 0,5 m

e wykopujemy doty pod krzewy — przynajmniej 2 razy gtebsze i szersze niz kontener, w ktérym
znajduje sie roslina (dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci, by nie spowodowad
uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni);

e korzenie nieznacznie uszkodzone nalezy przy sadzeniu przycig¢ na dnie dotka formuje sie
niewielki kopczyk, na ktérym uktada sie korzenie przy sadzeniu rosliny w miejscu sadzenia nieco
zagtebic¢, tzn. powinny byc¢ sadzone ok. 5 cm nizej niz rosty do tej pory w szkétce. Zbyt ptytkie lub
gtebokie posadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny jednoczesnie oczyszczamy glebe z
chwastow, ktqczy perzu i roztogdw innych chwastow;

e przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu podpory (wbicie ich po
posadzeniu rodlin moze skutkowac uszkodzeniem systemu korzeniowego)

e wysokos¢ palikdw whbitych do gruntu powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa

e drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palikdéw tuz pod korong umieszczamy drzewa,
krzewy z brytq korzeniowqg w dotkach;

e przysypujemy drzewaq, krzewy i pngcza ziemiq rodzimg wymieszang z substratem torfowym 2:1 do
poziomu na jakim rosty w szkotce;

e dociskamy ziemie wokot drzew i krzewdw tak by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego;

e po obsypaniu bryty korzeniowej do poziomu na jakim roslina rosta w szkdtce, nalezy ziemie wokot
drzew, krzewdw i pngczy wyrdwnac i uformowac ptytkie zagtebienie wokdt rosliny — mise;

e podlewamy drzewa i krzewy zaraz po posadzeniu

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowaé w podtozu przed ewentualnym wykrotem pod
wptywem np. wiatru poprzez opalikowanie — 3 paliki (o wymiarach: wysokos¢ — 250cm, srednica 8cm); —
do utrzymania rosliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane z drewna
sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane cisnieniowo; — wkopujemy paliki na gtebokose
0.5m, poza bryte korzeniowq w odlegtosci 0,5m od pnia drzewa — wysokos$¢ palikdw wbitych w grunt
powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa; — przymocowujemy drzewo tuz pod jego
korong do palikdw za pomocg szerokiej tasmy PCV (5cm) parcianej w kolorze czarnym; — nalezy
zachowac odstep pala od pnia wigzgc tasme w ésemke; — w miejscu mocowania — pien drzewa
zabezpieczamy tasmg ochronng szer. 14cm; — paliki stabilizujemy potpalikami w ich gérnej czesci.
5.3.Wykonanie frawnikéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonane obsianie trawq poszczegdlnych powierzchni terenu. Roboty majg na
celu wykonanie tfrawnika na gruncie rodzimym.

5.4.Sadzenie krzewow

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy sciggng¢ darn, nadwyzki ziemi oraz wymienic grunt
na gtebokos$¢ 10 cm, przekopad, wyrdbwnac (powierzchnia po wyréwnaniu winna by¢ obnizona o 5cm
w stosunku do istniejgcego gruntu) i roztozy¢ agrowtdknine (zalecana brgzowa lub czarna ze stabilizacjg
UV o gramaturze min 50g/m2, przymocowana do podtoza za pomocq szpilek).

Krzewy sadzi¢ w doty z petng zaprawg ziemiq urodzajng o ph wtasciwym dla danego rodzaju, obficie
podlac. Doty muszg by¢ przynajmniej 10 cm gtebsze i szersze w stosunku do bryty korzeniowej krzewow.
Powierzchnie wokot krzewdw wysciotkowac min. 5 cm warstwg kory przekompostowanej
drobnomielone;.

5.5.Pielegnacja trawnikow

Roboty majg na celu wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym. Zakres prac
pielegnacyjnych oraz krotno$¢ ich powtarzania dla jednego okresu wegetacyjnego:

e pielenie — min 2 krotne

e grabienie — min 2 krotne

e nawozenie —min 1 krotne

e koszenie traw i chwastéw — min é krotne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnaciji roélin polega m.in. na sprawdzeniu:

e przygotowanie terenu do wykonania nasadzenh

wielko$¢ dotkéw pod drzewa

zaprawienie dotdw ziemiqg urodzajng (zyznq)

zgodnos¢ realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowg odmian, rozstawu sadzenia roslin
materiatu w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normgq PN-R-67023

e opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiatu roélinnego
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prawidtowego osadzenia podpdr przy drzewach piennych, mocowan sztywnych i miekkich
odpowiednich terminéw sadzenia
wykonania prawidtowych zagtebien- mis po posadzeniu i podianiu
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roélin
zasilania nawozami
stosowania srodkédw ochrony roslin
reszty dziatan zwigzanych z prawidtowq pielegnacjqg roslin
a) Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
..1. zgodnosci realizacji obsadzenia z wytycznymi
..2.  jakosci materiatu szkétkarskiego
.3.  zgodnosci posadzonego roslin oraz ich ilosci z dokumentacijq projektowq
..4.  wykonanie mis, kopczykdw jesli odbidr jest jesieniq
.5, prawidtowosci osadzenia podpdr oraz wigzan
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0géIne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiarowq jest:
szt. (sztuka) wykonania posadzenia materiatu roslinnego
m2 trawnika wraz z pielegnacjg
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Ogdlny odbidr polega na sprawdzeniu wizualnym poprawnosci wykonania sadzen
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.. Cena jednostki

obmiarowej obejmuije:

e Roboty przygotowawcze (przygotowanie gruntu, ew. wymiana, wyznaczenie miejsc nasadzen,

wykopanie i zaprawienie dotkéw, nawozenie)
e dostarczenie materiatu roélinnego
e sadzenie roslin wg. dokumentacii

e pielegnacja posadzonych rodlin zgodnie ze Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng oraz

projektem
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-R-67025:1999 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewdw do upraw lesnych i na

plantacje
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