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1. PRZEDMIOT, CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu w zwigzku z budowg
chodnika wraz ze zjazdem w ciggu ulicy Mikotaja Rejaw miejscowo$ci Smardzow.
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych docelowej organizacii
ruchu, jakg nalezy wprowadzic.
Zakres opracowania obejmuje:
e inwentaryzacja geometryczna elementéw drogi i organizaciji ruchu.
e czeSC¢ opisowa stanu istniejacego i istniejgcej organizacii ruchu
e cze$C¢ opisowa docelowej organizacji ruchu

e cze$C¢ rysunkowa stanu istniejacego oraz rozwigzan projektowych.

2. INWESTOR

GMINA SIECHNICE
Ul. Jana Pawfa Il 12
55-011 Siechnice

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
- Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Ustalenia z Inwestorem;
- Mapa zasadnicza;
- Obowigzujace przepisy, normy oraz literatura techniczna:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022
r. poz. 88);
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych. ( Dz.U. 2019 poz. 2310 {j. ze
zm.)
- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z
dnia 01.01.2023 r., tj. ze zm.);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.., poz. 784 1j. ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019r., poz. 2311 4j. ze zm.).

4, LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie
wroctawskim, w gminie Siechnice, w miejscowosci Smardzéw na dziatce ew. nr 94/1 (obreb
Smardzow) — dziatka drogowa dr, ktorej wiascicielem jest Gmina Siechnice. Doktadna lokalizacja

inwestycji znajduje sie na planie orientacyjnym (Rys.1).

5. CHARAKTYRYSTYKA DROGI, STAN ISTNIEJACY | ISTNIEJACA
ORGANIZACJA RUCHU

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym. Ulica Reja jest drogq klasy
dojazdowej z nawierzchnig bitumiczna, poboczem oraz rowem biegngcym réwnolegle do drogi.
Ruch odbywa sie dwukierunkowo. Ruch pieszych odbywa sie poboczami lub istniejacq jezdnia.
Na drodze panuje niewielki ruch pojazdéw, w zdecydowanej wigkszosci sg to samochody

osobowe.

Istniejgce oznakowanie
Na terenie inwestycji wystepuje oznakowanie poziome (P-1d oraz P-3d) i pionowe (G-1a,
G-1b, G-1c, A-6b oraz A-9). Istniejace oznakowanie zostato oznaczone na rys. 2 symbolami

czarno-biatymi.

6. STAN PROJEKTOWANY | PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
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Zasady umieszczania oznakowania pionowego

Zasady ogolne

Oznakowanie powinno jednoznacznie i zawczasu uprzedza¢ o przeszkodach i
niebezpieczenstwach oraz przekazywac ograniczenia, zakazy, nakazy i informacje w sposéb nie
budzacy watpliwosci u uczestnika ruchu oraz umozliwiajacy mu sprawne postepowanie w razie
potrzeby zmiany sposobu jazdy, wynikajacej z zastosowania znakow. Znaki powinny by¢ dobrze
widoczne o kazdej porze doby, mie¢ odpowiednig kolorystyke, liternictwo i symbole. Napisy i
schematy na znakach powinny byC fatwe do odczytania i zrozumienia przez kierujgcych

pojazdami.

Sposéb umieszczenia znakéw
Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach, itp. wykonanych z
materiatow trwatych. Zaleca sie mocowanie znakow na stupkach metalowych o przekroju
okragtym. Dopuszcza sie wykorzystywanie stupow telekomunikacyjnych, latarni, stupdw
trakcyjnych do umocowania na nich konstrukcji podtrzymujacych tarcze znakoéw pod warunkiem,
Ze umieszczenie znaku bedzie zgodne z obowigzujacymi przepisami i nie bedzie wptywac na
korozje obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajagcym w odlegtosci min. 10 m. Jezeli, ze wzgledow
lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwdch znakow na jednym stupku, mozna je
umieszczaC w uktadzie pionowym lub poziomym pod warunkiem taczenia tylko znakdéw
ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych. Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni dla znakow:
e odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni,
¢ nieodblaskowych o ok. 5° w kierunku od jezdni,
Znaki nalezy ustawiaC na krawedzi pobocza, jednak w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m
od krawedzi jezdni,
Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego

skrajnego punktu tarczy znaku.
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Oznakowanie poziome i pionowe
Projektuje sie przeniesienie istniejacych znakéw pionowych: G-1c, G-1b, A-6b, A-9, G-
1a.

Projektuje sie znaki poziome P-23 ,rower” oraz P-26 ,piesi” (co ok. 50m).

7. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Termin przywrdcenia statej organizaciji ruchu przewidziany jest na koniec listopada 2023

Ostateczny termin przywrocenia statej organizacji ruchu zostanie okreslony przez
Inwestora w porozumieniu z Wykonawcg robot.
UWAGA!

Doktadny termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg
ruchu, Zarzadcq drogi, Komendg Policji.

Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia docelowej organizacji
ruchu nalezy powiadomi¢ ww. organy administracji publiczne;.

Zadania, o ktdrych mowa wyzej, bedzie zobowigzany zrealizowa¢ Wykonawca robot.
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CZESC RYSUNKOWA



