na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w migjscowosci Smardzéw z wytqczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

CZESG OPISOWA.....osceeseseeesessnseessesesessssssssssssssesssessssssssssssesessssssssssesesssessssssssessesssssssssesesesssssen 2
WARUNKI TECHNICZNE......ceeesceeessesesesesessssesssssesssesssssessssssessessssssssssesesssesssssssesssssssssssssesssees 10
CZESC RYSUNKOWA ...coescoeeeseeeeessnessssssessssssssssssssesssssssssssssesssesssssesssssesssssessssssssssessssssessseee 17
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na etapy: Etap IV: Czes¢ 2. na do konca istniejacego chodnika w miejscowo$ci Smardzow z wytgczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

CZESC OPISOWA
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w migjscowosci Smardzéw z wytqczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

Spis tresci czesci opisowej

1. OPIS INWESTYCUI .....oeecccrsrrsreessssssss e sssssssssssesessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 4
1.1. Przedmiot INWESTYC)i ....c.c.ovieicieiei e 4
1.2. CEl OPrACOWANIA ........vvveiicictectete et bbbt b et e s s s 4
1.3. ZAKIES OPFACOWANIA. ... cvvevvereriieteieseietetee st ete ettt st ss et s e e e b e st s et se e e s ese e s esenans 4
14. LoKalizacja INWESTYC]i.......c.ciiieieiicee e 4
1.5. INWESTON ...t 5
1.6. POAStaWa OPraCoWaANIA..........coivieveiiiiisieei et snenas S
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.........cocotrereccnrsrresesesssssssssesessssssssseens 5
21. Infrastruktura teChNICZNA............coueiiiicce e 5
2.2. ZICIBI ..ttt 6
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .........ccocoenmimmrrrerensssssssesesessssnnns 6
3.1. BranZa ArOQOWA.........vcueueiicieiiisis sttt et 6
3.2. Zabezpieczenie SieCi teleteChNiCZNg] .........c.cceiviccicccc s 7
3.3. OdWOANIENIE JEZANI........cecveiiiieceee bbb 8
34. ZICIBI ..ottt ettt 8
3.5. Regulacja istniejacej elementow infrastruktury technicznegj..........cccccceevccccicinicnicine, 8
4. OboWiazki WYKONAWCY ........cccoereririririrrssssssssss s sesssssssssssssss s ssnenes 8
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w migjscowosci Smardzéw z wytqczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

1. OPIS INWESTYCJI
1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz ze zjazdami przy ul.
Mikotaja Reja w miejscowosci Smardzow, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewodztwo
dolnoslaskie.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie nastepujace roboty budowlane:

e Budowe drogi dla pieszych i roweréw o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci
3m,

e Budowe dwoch zjazddéw o nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2.Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest pokazanie rozwigzan projektowych branzy drogowej dla
zamierzonego zadania pn. Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie
dokumentaciji projektowej Sciezki pieszo-rowerowej w podziale na etapy: Etap IV: Czes¢ 2. na do konca
istniejacego chodnika w miejscowosci Smardzéw z wytgczeniem odcinka objetego projektem zbiornika

retencyjnego’.

1.3.Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn.
Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowe;
Sciezki pieszo-rowerowej w podziale na etapy: Etap IV: Cze$€ 2. na do korica istniejacego chodnika w

miejscowosci Smardzéw z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.
1.4. Lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie
wroctawskim, w gminie Siechnice, w miejscowo$ci Smardzéw na dziatce ew. nr 94/1 (obreb Smardzow)
— dziatka drogowa dr, ktérej wiascicielem jest Gmina Siechnice. Doktadna lokalizacja inwestycji znajduje

sie na planie orientacyjnym (Rys.1).
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w migjscowosci Smardzéw z wytqczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

1.5. Inwestor

GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

1.6. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem

e Mapa zasadnicza;

o Wizje lokalne w terenie;

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z pozniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z p6zniejszymi zmianami;

o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety inwestycjg stanowi droga powiatowa klasie Z, o nawierzchni bitumicznej, pobocze z
gruntu rodzimego biegnie rownolegle do drogi. Droga dla pieszych wystepuje jedynie na koncowym
fragmencie omawianego odcinka drogi. Na terenie inwestycji istniejg dwa zjazdy na posesje prywatng o
numerze ew. 15/2. Planowana inwestycja wystepuje na dtugo$ci dziatki nr 106/1, 15/2, oraz taczy sie z

istniejacym siegaczem.
2.1.Infrastruktura techniczna

W pasie drogowym przebudowywanej drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

o sie€ elektroenergetyczna;
¢ sie¢ kanalizacji deszczowej;
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w migjscowosci Smardzéw z wytqczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

2.2.Zielen

Wzdtuz odcinka przebudowywanej drogi  wystepujq istniejace drzewa. Jedno z nich, ktore

znajduje sie pomiedzy dwoma zjazdami na prywatng posesje, koliduje z projektowang inwestycja, .
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.Branza drogowa

Rozwigzania projektowe ujete w niniejszym opracowaniu nie wykraczajg poza pas drogowy i
znajdujq sie na dziatce 94/1.

Wzdtuz istniejacej jezdni, po pétnocnej stronie, projektuje sie wykonanie drogi dla pieszych i
rowerow o szerokosci 3m o nawierzchni z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym. Droge dla
pieszych i rowerdw od zielerica obustronnie bedzie oddzielato obrzeze betonowe 8x30cm, posadowiony
na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm. Zieleniec znajdujacy sie pomiedzy drogq dla pieszych i
rowerdw a jezdnig bedzie oddzielat od jezdni kraweznik betonowy 15x30 ze $w. +12 oraz $ciek z kostki
betonowe 16x16cm. Projekt zaktada odtworzenie konstrukcji istniejacej jezdni o szeroko$ci 1m oraz
warstwy Scieralnej do potowy jezdni.

Od wschodniej strony opracowania projektuje sie rowniez fragment drogi dla pieszych o
nawierzchni z kostki betonowej. Droga dla pieszych od strony zielenca i drogi dla pieszych i rowerdw
bedzie oddzielony obrzezem betonowym, posadowiony na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm.

Zjazdy na dziatke ew. nr 15/2 i 106/18 zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Krawedzie zjazdéw ograniczone bedg od strony jezdni i dziatek 15/2 oraz 106/18 kraweznikami
betonowym najazdowym 15x22cm ze $wiattem +2 cm, natomiast od strony zielencow opornikiem
betonowym 12x25 cm ze S$wiattem 0 cm. Potgczenie drogi dla pieszych i roweréw i zjazddw
zaprojektowano bez opornikow.

Odwodnienie drogi dla pieszych i roweréw realizowane bedzie na projektowany zieleniec za
pomocg spadku poprzecznego wynoszacego 2%, skierowanego w strone istniejacej jezdni. Spadki
podiuzne bedg dostosowane do spadkéw istniejacej jezdni. Jezdnia bedzie odwodniana poprzez Sciek
przykraweznikowy do pobliskiego rowu.

Projekt zaktada uzupetnienie i rekultywacje terenu zielonego w obrebie pasa drogowego.
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w migjscowosci Smardzéw z wytqczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

Konstrukcja odbudowy istniejacej jedni (KR2)

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 - gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm;

mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm 2,5 MPa, gr. 30 cm.

Konstrukcja drogi dla pieszych i roweréw

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony AC8S 50/70 - gr. 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 — gr. 3 cm

¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
e mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm.

Konstrukcja drogi dla pieszych

o warstwa $cieralna z kostki betonowej Behaton z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg 1:4 - gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm;

e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm

e mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 - gr. 4 cm;

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - gr. 5 cm;

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm;

mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm 2,5 MPa, gr. 30 cm.

3.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej

W ramach projektu przewidziano dodatkowg ochrone istniejacej sieci teletechnicznej,
przebiegajacej pod poziomem terenu w zakresie projektowanej inwestycji. Kabel sieci teletechniczne;

nalezy zabezpieczy¢ rurami dwupotowkowymi o $r. 160 mm.
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w migjscowosci Smardzéw z wytqczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

3.3.0dwodnienie jezdni

Wody opadowe bedg odprowadzone z jezdni za pomocg wpustu ulicznego, a nastepnie za pomocg
przykanalika DN200 PVC do istniejacej studni. Zaprojektowano studnie dla wpustu deszczowego z
osadnikiem, z koszami i kratami typu ciezkiego. Zwienczenie wpustu deszczowego (kratka Sciekowa)
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 kl. D400, o wymiarach 300x500 mm. Potgczenie z istniejacq
studnig nalezy wykonac jako przejscie szczelne wg rozwigzan systemowych.

Projektowany przykanalik nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, ktorg nalezy
roztozy¢ na catej szeroko$ci wykopow. Po utoZeniu rurociag zasypa¢ gruntem rodzimym na wysoko$¢
min. 30 cm ponad grzbiet rury. Nie nalezy stosowa¢ na zasypke piaskéw ostrych, gryséw famanych i
mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem. Dokfadng lokalizacje wpustu przestawiono na

planie sytuacyjnym (rys. 2).
3.4.Zielen

W ramach opracowania przewiduje sie wycinke jednego drzewa kolidujacego z planowang
inwestycja.
Projektuje sie réwniez rekultywacje terenu zielonego w obrebie pasa drogowego poprzez

uzupetnienie gruntem i obsiew trawg na warstwie humusu gr. 15cm.
3.5.Regulacja istniejacej elementow infrastruktury technicznej

Przewiduje sie regulacje istniejgcych studni znajdujacych sie w obrebie drogi dla pieszych i
rowerow do poziomu nowej konstrukcji. Wiazy studni nalezy regulowa¢ wysokosciowo za pomocq

pierscieni dystansowych polimerowych.
4. Obowiazki wykonawcy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

e przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdéw informujgc ich o zasadach postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, o koniecznoSci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
osobistej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru
nad pracami szczegoInie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

e pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia

katastrofy budowlanej
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w migjscowosci Smardzéw z wytqczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

e pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow

e pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez $rodkdéw ochrony osobistej jak: odziez,
buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami
BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

e praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

e przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy
zwraca¢ uwage na mozliwosC urwania sie elementéw przenoszonych, przygniecenie
pracownika, mozliwos¢ potracenia czy nawet najechania na pracownika,

e roboty wykonywane w poblizu przewodoéw elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie
porazenia pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okreslone w przepisach,

e wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia
oparami gazéw, nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach
w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane réwnocze$nie w czasie trwania ruchu drogowego
stwarzajg niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i
pracownikow. Nalezy oznakowaC odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowq

organizacjg ruchu, a roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
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na etapy: Etap IV: Czes¢ 2. na do konca istniejacego chodnika w miejscowo$ci Smardzow z wytgczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

WARUNKI TECHNICZNE
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Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowej $ciezki pieszo-rowerowej w podziale

na etapy: Etap IV: Cze$¢ 2. na do korica istnigjgcego chodnika w miejscowo$ci Smardzéw z wytaczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.
Orange Polska Nova-Project
Hurt spotka z 0.0.
Infrastruktura i Serwis Uslug ul. Parkowa 25/70b
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 51-616 Wroctaw
1| Obshugi Klienta

al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 12 614 65 00 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 19 maja 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU-8760/23/RM
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej dia zadania pn.: *Budowa $ciezki

pieszo-rowerowej wzdluz drogl powlatowej ul. Reja okolice dziatki 106/7 i 106/14 od terenu PKP do
istniejacego chodnika etap IV czesé 2*

Szanowry Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy zadania pn ‘Budowa ciezkl pleszo-rowerowe| wzdhe drogi pomiatom ul,
Reja ckolice dzaki 106/7 | 106/14 od terer PKP do istigjgcego chodnika etap IV czeséé 2° informujemy, 2e
projektowana inwestycia kolduje z istnisigcg podziemng siecig teletechniczng eksploatowanyg przez ORANGE POLSKA
SA. (zwana dale; LOPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszaigoego stan istnigjgcy, Opracowad projekt | wykonad
zabezpieczanie istniggeych urzadzen telekomunikacyjrych wehodzacych w kolizie z projektowang nwestyclg, 2wracaas
S202000N3 Lwage na normatysne cdieglodal w zakresie Zoi2en | skrzy2owan dementdw uzbroenia teranu.

Usunigcle kolzji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytyczrych

- zabezpeczyc rurocigg kablowy z kablem Swiatlowodowym rurami dwupoiSwkowymi o &ednicy 180 mm pod
projektowanymi scieZkami pieszo-rowerowymi na cale) dhugodct kabk pod $cezky

- zabezpieczy¢ siniggcy miedziany kabel Zemey rurg cwupokdiwkowa 110 mm

- w przypacku niwelowania | konytowania istniejgosj drogi pod ktdrg 53 uiozone kable swiatiowodowe nalezy j2 poglebic |
2abezpieczyé rurg dwupoldwkows o drednicy 160 mm

- wykonac Proekt Wykonawezy dia kolizi z uwzglednieniem wozenie kabla éwistiowedowego na glgbokosci 1 m a kabla
miedzianego na glebokodcl 0,6 m

- opracowac i narysowac przekroje poprzeczne zabezpeczang sec

Wazystios kolizje poprzeczne wymagasg przekopdw kontroinych w celu ustalenie glebokodci posadowienie Seci podzemne|
wiasnosci Orange. Jezell gigbckosdd ingerenci planowane inwestyciji w grunt rodzimy | podbudowg torowg bedzie zagrazat
ulozonym elernentom podziemnym wiasnodel Orange nalezy te odcinki przebudowad, Wszystkie migsca kolizyjne zostaly
0ZNaczone na mapie z podanem parametréw kanalzac) | kel podziemnych. Informacie ta jest zawarta w Zatgczriku nr 1
do ninejszych warunkdw tachnicznych, Wszystkie prace 2wigzane z nirastrukiurg talskomunikacyjng naiezy wykonywad
zgodnie z obowigzugcymi przepisami techniczno-tudowfarymi oraz Rozpeorzgdzenie Ministra Infrastruktury z dna 26
pazdziemika 2005, w sprawio warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne cbiekty budowtana |
ich usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864 2 pdén, zmianami);

O-omwumn-om 308 proy AL 100, wpa 30 s, FTsdita.in (o owminrm i) powl fuel Rareme, de re

Warswey
90 Fawury e S DGTSE, NP 200 02 S0P, £ potrfyrr w Catole Lty aabbdowyre wyrasacyre 3 BI7 877 44T soaen
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Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowej $ciezki pieszo-rowerowej w podziale
na etapy: Etap IV: Cze$¢ 2. na do korica istnigjgcego chodnika w miejscowo$ci Smardzéw z wytaczeniem odcinka objetego projektem
zbiornika retencyjnego”.

2. Jednoczednie informujemy 2e zabezplaczena | przebudowy podziominel sied telelechnicme nakezy wykonal nzed
rozpoczeciem budowy w celu uniknieca dewastaci infrastruktury,

a Wykonywania prac na seci OPL bez zgicszena jest naruszeniem wizsnoda OPL | bedzie 208826na 0rgancm scgana

qa W pzypad prowadzena prac niezgodnie 2 wydaryrmi warunkami techniczrymi oraz uzgodniensami, Orange Polska S.A.
zastrzega sobk peawo zgloszena takiej okolicznodd organom nadzoru budowlanego w celu ws2Czgcia postepowania
wskizanego w .84 ustawy 2 dnia 7 Ipca 1984r, Prawo budowane (Dz.U. z 2018r, poz, 1202) lub w cel wazczecia
postapowania mendatowego okredlonego w § 2 Rozporzadzenia Prezess Rady Mingtrdw w sprawie nadania pracownkom
crgantw nadzoru budowianego uprawnien do ralkdadania grzyween w dredze mandatu kamego z dnia 16 padaziemica
2002r. Dz U, Nr 174, poz, 1423},

8. Waszystkia prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonans 1ak sy w wynku realzach przelazenia infrastrukiury
telekomunikacyinel nie coszio do zwigkszena wartosc! wrzadzen | zachowane zostang dolychczasowe wiascimedd uzytkowe
| paramedtry technczne urzadzen.

6. Ponadio informuerny, 26 na obszarze obigtym przedmiotowym zadaniem rwestyCyjrym stniae  prawdopodobianstwo
wysigpowana nezrwentaryzowanych uizgdzed teletachnicznych. Jazell w trakcie wizp lokalngg, dolonysans) przez
projoktanta, 208tang stwirdzone réanice pomipdzy darnymi olrzyrmanymi
2 OPL a stanem w terenie, nalezy e nlazwiocznie zghosic do OPL, wgodanic 2 wlascicislen urzgdzen teletechnicznych (sech

7. Lokalzacke w terenia podziemng| infrastruktury telekomunikacying) nale2y patwierdzic 28 pomocg poprzeczrych przekcpow
kontroinych. W sposdb widoczny, wytyczye | amnakowad pezebiegl infrastruktury talskomunikacying. W przypacku odkrycia
w trakck robdt ziemnych infrastrukiury telekomunikacying] nenanesionel na planke, nalazy | zabezpleczyt na koszt
nwestora | powadomid przedstawicisia OPL Dostarczanie | Serwis Usiug, Cbsluga Technoma Kients, oraz nspekiora
radzoru.

8. Roboty budowiano - montazowe w obrgbie Sec toekomunikacyne] wykomywat zgoane z normami | przepsami
oboMgZUACYTE W budawnictwie Rcmods, rgcznie (e wycia CEKBgo SprzetY | pod nadzorem upowaInicnege
przedstawiciela ORANGE POLSKA SA.

9. Aedlizacia powy2szych prec mo2e odbywad 5 na podstawie wgodnone | 2askoeplowans{ podczas Nerady
Koordynacying dokumemadi projelaowel. oraz zatwierdzonege przez OPL projekiu wykenawczeqo | kopi projelau
budowlanago w czesc! talakomunikacynel, Zawiersacego potwierdzenie zgednodel z oryginalem, Projekt wykonawczy fw 2
agzemplarzach + piyta CD) | budowtary (w 1 egzemplarzu + phyta CD) proszg sideded do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzani
Zascbami Infrastruktury | Obsiug Kienta w Krakowie, al. 29 Lstopada 20, 31-401 Krakdw

10.  Dokumertacia projektowa, bedze mogha byc zaopiniowana tylo po praedstawienu kopi pehej dokumentacy budowiene |
wykonawcze| w 2akrese sec! telekomunikacyine].

1. Dare techniczne potrzebne oo opracowana projekiu zabazpieczenia Nl dwistiowodows| | kabla miedzianego zostany
udzivlona w Drade Zarzgdzaria Zasobami Infrastruktury | Obshugl Klenta w Krakowse przy al 20 Listopada 20 |sprawe
prowasdz Robert Mainowski tel: 12 614 65 00). Dene '8 mona uzyskad wysylaige zapytanie na skizynkg funkcying:
2258 przsbudowa ind ssnukiury kakovw@osnge com, Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wiz) lokalne|
W lerenia;

12,  Roboty budowiano - montazowe w zakrese infrastrukiury telekomuniacyine| nalezy reslzowac po uzyskaniy zgody w OPL
na prace planowe oraz 2lecit wylgcznie firmie specialaugos] ¢ w robotach teletechniczryeh, kidra  poeiada
udokumenowane dodwiadczenie w budownictwe telekomurtkacyrmym

Jednoczedne do wykonana prac budowdanych branzy telekomunicacypief rekomendueny inmg:

« Firma Parinerska  “SPIE-Nexotech™ S.A. $2-030 Lubon, o, Magarynowa 6}, kidra prowadzi zadanis nwestycyina na
rzecz Orange Polska S.A, posiada cartyfiaty ISO 90071 gwarantusgce wysoks jakosSE prac oraz duze dodwiadczeni w
prowsdzeni prac telexomunikacyyrych.

Informujeny, 26 praca 2wigzens 2 przelgczenem czyraych kabli miedziamych § Swistiowodowych, majgoych bezpodracni
wphw na jakoéd dostarczanych przez OPL ushug, moke resizowat wytecanie wskazana powyzej firma utrzymuigea siec
Crange Poiska w danym rejone na Zecene rwestora jub jego wykonawcy.

Przed przystgpleniem do ogloszena przetargy b Zuzeniem zapytania ofertowego inwestor WD wykonawea powinien
2wrécid s do wskazanet powyze] frmy utrzymaniows) o szacunkowy koezt niszoedny do wykomywania prac.

OPL zaetrzega sobie prawo do ocdmowy wydana zgody na prowadzene prac zwigzanych 2 budowg b przebudowy seci,
gdy jako wykonawca wskazany begdzie podmint, kidry w ckresi ostatnich 24 miesigcy wyrzgdzl da OPL szkodg poprzez
navwykonane b rienalelyle wykonanie umowy dotyczace) siecd OPL Iub 2 ktdnym w tym oloesie OPL rozwigzata taky
umowg lub odstapia od nigj 2 winy @0 wykonawcy.
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13. W przypadku uszkodzena nfrastrukdury telelechnicanej, w s2c2egoinoécl w wyniku niedotrzymania wymagan | wannkow
okradionych w ninkejszym dokumencie, OPL cbcigy sprawog pelnymi kosztami neprawy orez odsaiodowaniem za straty
Twigzane migdzy nrymi 2 wyptaconymi bonifikatami | karemi wyrikagoymi z zawertych przez OPL uméw z iientarms, a takce
x T § ackministracyiymi

taczna wysokodd roszczen OPL w stosunku do spramcy uszkodzenia molze segac nawet kwoty Kikuset tysigcy iotych
polskich.

14, Imwestor/Mykonawca zobowigzany jest przed ro2poczecem prac, kidrych dotycza ninksze warunkl techniczne wystapic 2
wnioskiem © nadzdr wladcicielld & formane przekazane nirastruktury 00 praedazenia rasigpue 2 dniem rozpocIecs prac
przez Wykonawee.

Formuarz  zgoszenia  nadzoru,  cennik oAz zasady  jego wykomwana  ejdug sk na stonke
oo

Jozell wriosek dotyery nadzors nad przebutows/zabezpeczaniem infrastruktury Orange ( bez ingerenci w sied) oraz
odbiorem tych peac, Kontrahant zobowlgzany jest do zglkoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni roboczych (ryb planowany). W
przypadsu zgioszenis w terminge korotszym niz 3 dni robocze  Orange nalczy opiatg 2a nadade 2wigkszona o 50% zgodnie z
cannicam (tryb doradny)

Jezeli wniosek dotyerzy wydania 2gody na prace z ingerencig w czynng Infrastrukturg (kable, szafy, stupk, otc.) Konlrahen
obowazary jesl o wyslgnena 2000¢ na prace plenowe z wyprzedzenem 34 dni poprzez formulaz na swonie
WONCANGE DYWIIOSSkonaRor,

15. Dia prac rsgizowanych na nfrastrukturze telskomuniacyjne bedacej wiasnodeig OPL  nalazy speinié wymog znakowania
miejaca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajgcy dane Inwestora | kontakd, naawy Srmy realzujgce) praebudows |
kontaikt , numer zgloezenia nadany przez OPL Przekazane takie) tablcy nasigpule ra zasadach okresionyeh w
Dodatkowyeh Wymaganach stanowigcych zalgcznik do warunkaw techniczmych.

16. Pred 2gbezeniem prac oo odbiory kofcowego naleky sporzqdzié dokumentacie powykonewczg w formacie POF oraz
przesiad g 0o zaakceptowania na adres wekazany w punkcie B Warunkdw na 5 on przed planowanym odborem prac,
Dokumant potwiercizenia nalely okazaé w trakcie odbionu kofcoweqo prac,

17, westor po 2akotczenu prac 2wrdc OPL przelozong infrastrukaurg telekomuniacying orar preekade:

o komplet dokumentacii povakonawc2e] w postact radycynel orez elektronicznel w formacie POF na adres wekazary w
punkcie 9 Warunkow ra 5 dni przed plancwanym odbiorsm prac |

«  s7kice inwantaryzac) gecdezyingl infrastruktury telekomunikacyine) potwierdzone pzez gecdetg | okresh grarecary temin
dostarczena  kopli mapy 2 inwentaryzaciy geodening  wprowadzong do zasobdw geodezyjnych  Starostwa
POWIROAOG0.

*  xopie dacyzj 0 28ecke asa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe 2agce pasa drogowego na c2as 1obdt b Decyz))
na umieszczenia uzgazen Infrastrukiury w pasie drogowy™) wraZ 2 ponizszymi denymi:

1) Informacia o urzgdreniu | jago lokakzadji
a.  Miescowost

b.  Wicanazwa drogl
c. Rodza| wzadzeria

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzena

3 Ogdiny pian onientacyjny w s<ak 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegilowy plan sytuacyry w skal 1:1000 kb 1:500

5 Inne w zaleznosc od Zarzadcoy drogl np.: wypis 2 KRS,

Przépicanie czasowe decyzli na umisszczenis uzgdzen infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po pozytywnym

odbicrze techncznym | podpisaniu profokols odbioru wykonanych prac. W przypad<u gdy w wyniku prac nie opazie

wWymogu wydania decyzia administracyjnéj na umieszczenie uzgdzen nirastrukaury, dokumentaci powykonawcza musi

zawiorad odwiadczene nwestors 0 braku wymogu wydania decyz) jak wyze). Wszetde konsekwencia finansowe

wyniksiacs 2 blednie pedanych informach w dokumentacli lub jef rie przefawzaniu w zakrese decyzj administracyjnych

sutkulg cbcigzeniam Inwasiora

o 7 czymnodcl preekazania praetorons| infrastrukiury teiskomuni<acying  sporzgdzony  zostanke  protokdl  odbicnu
techniczrego,

o Protokéd ocbioru technicznago winken by podpsany, przy udziale zainteresowanych stron inwestore, Wykonawcy |
przedstawiciela OPL

18. Zakonczone prace zwigzana 2 przetudows nirastrukiury OPL po pozytywnym zaopmiowaniu dokurnentaci
powykonawecze) przez Komarkg Zarzadzania Zasobami Infrastruktury § Obshugl Klenta  naley zglosic do odblons
przedstawicisiont OPL sprawugeemu nadade (le2eli nadzdr st w trakcl sprawowania) ub poprzez forrmularz na stronie
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www orangs pl'wniosekonadzar, ©o najmnial 3 onl przed planowanym odbiorem. Wynidem prawidiowego wykonana
prac beazie podpisany protokdét odbioru kodcowego,

19 Ivwestor po Zakonczenis prac 2wroci na podstawe protokodu oobioru do OPL przeto2ong Infrastrukiurg
telekormunikacying oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez praedstawiciets OPL na odbiorze dolaimentacie
POWYKONAWCZE.

20 Ninlgisze warunki technicane wazne sq przez okres 12 mesigey od dnia ich wydania, CPL zastrzega sobe mozitwosd zmiany
zajptosc kanalzac) pasadowione " obszarze planowaneg| nwestyci w Iwiziou
2 prowadzong dzadEinodciy operacying. W praypadku zamiare rozpoczécia lub kontyruowania prac projextowych po
WYOBSMTISCL Wa2Nodn warunadw, nakazy wystapid 6o OPL 0 wystawenia nowych werunkow,

21 Na zakoas wykonanych prac ugly w Zacpiniowanym projesass techniczrym inwestor udaeli OPL gwarancyl na okres 36
migsipcy liczomy od dna podpsania protokob odbion techricanego przefolong infrastrudury telekomunikacyjnes.

Imegraing czadt warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgeank do warunkiw
techniczrych. Poomiot wystapulacy 2 wrioskiam o wydanle powyzszych warnnkow techniczrych zobowigzeny jest do
zapozrania sk | stosowana Wymagan w trakcie reafizac)l irwestyc) da ktdraj warunks tachniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne 53 rdwniez na stronie www. orange oliwniosekoraszor
UWAGA:

nformueTy, 2¢ w obearze dziglan nwestycyiych mogs zngjdowad si¢ eamanty intrastrukiury leekomunicacyjng
Bblks szaty, pusz«() bedgca pod napiclem nkbazplecznym. Bemanty ta oznaczona s§ przyweszkame kol
czerwonego, Zawsralgeymi informaciy 0 wystapowani napecs niebezplacznege, W dokumentacl projektows) nalezy
umigscié Infermacip © modimods wystepowania na trasie’w relacii projeldowanego zascbu, elementdw nirastrukdury z
nagigcami nisbezpiec2rmmi | keniecnods zachowania seczegoiych Srodkdw ostro2nodcl podczas pracy na/w 2blizeniu
Z nimi. Osoby prZySIEpUScs do wykoMywania prac na tak oznakowanych asmantach nfrastrukdury w Kiérych wystepuig
napigcia nevezpieczng, powrny posadad aktuaine uprawniena SEP ) oraz zobowigzare s3 do przestzegania
Instrukej BHP.

Za powyrsre warunki zostanie pobrany oplala wg akluahego cennka, Nakeinods nalezy uregulowad w terminie
ckradionym na faktuze VAT, kedea zoatania przesana odrgbng keregpondanc.

Z powazankem

Bisid- Mobmanks___

noberwmmww

eradzana Zasobami Infrastruiiury
| Cbsug Kienta.

1, Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania | informacie Orange Polska S A

1. Infrastrukture do przetoZenia nalezy projekiowac na terenie do KICrege Nwesion Ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedze lakej moZiwosci | siec zostanie 2aprojekiowana na gruntach
oséb trzecich, Fweslor zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciclela dzigki na lokalizacie Infrastruktury
telekormunikacyine] oraz dostgp do Infrastnktury w ceks jg| konserwac) | utrzymania na rzecz OPL.
Zebowazany jest rdwniez do pokrycia koszidw tych 2god oraz zapewnienia dostepu do przeidadarych
urzgdzen. W przechmym razie wszelkie roszczenia 086 fizycznych i prawnych 2 tylulu posacowienia Seci na
gruntach osaob trzecich bedg cbogzaly Inwestara;

2. W pezypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednid regulacie poziomu isiniggos| Infrastrukiury
telekomunikacyine] doziemngj ¢ zachowaniem nomatnwiego prykrycia, w stosunku do projekiowans|
rwalety, W przypadku zmign rzedyeh terenu nalezy wwzglednic regulace poziomu stniegesy infrastruktury
telekomunikacyingl napowletrzng), 7 zachowaniem normatywne] wysokoscl w stasunku do projekiowant
rvislety; foopomiaanig wybrac)

3, Dckumentacia projekiowa pominna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace cdpowiedne
uprawniena do progktowania niastruktury telekomunikacyjng, 2godnie 2 wymaganiami ustawy z drea 7 Ipca
1904r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1894, nr 89, poz. 414 z pdin, zmianami) , a takle zawerac oswiadczene, o
ktorym mowa art, 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane,

4. Zgloszenie zamian prowadzenia prac powinnd zawierad man,;
informacie o wykonawcy robot - imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kerownika robot
cortyfikal jakosci z serk 1SO 9000 b Inny rowmowazny dokument wydany przez podrmio! uprawniony do
kontroli jakosc w zakresie robdt budowlanych- jesl wykorawea posiada;
wprawniena kerownka budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,
harmoncgram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,
jeden komplet dokumentacii projekiowe] (wraz z koply zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budows),

e inne dokumenty okresione na etape progektowana,
W odpowieds na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecis robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymue od komdrki OPL, do ktdrey kerowany byt wriosek, numer zgloszania, pod kitdrym wniosek zosta
2 ejestrowany.,
Po 2gloszeniu terminu rozpoczecis prac, OPL wskaze upowaznonego przedstawiciela w o oslu
sprawowan@a odpiatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastrukiury lelelechriczng
oraz doxkonania cdplatnego odbonu koncowego.

5, Wlormugmy, 2e OPL po przexazaniu nfrastruktury do przedozenia moze realzowad prace wyrikagee 2
potrzab utrzymaniowych - zobowigza't wobec khenéw OPL dotyczaoych bezpeczenstwa | jekosci uslug
oraz dostarczania uslug Kientom - skutkujgoych moziwoécis pojawienda sk dodatkowych  kabd
w kanalizacii kablowej OFL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
u2godnions] dokumentach projekiows).

6, Opraty za dwiadczony nadzdr, nalicza sie od chwil przybyca na plac budowy przedstawicista OPL 2gcdne
7 przekazanym zawadomieniem Inwestora do chwil zakonczenia robét wymagsjacych naczoru, Oplaty
naliczane 53 za caly okres pobytu przedstawiiels OPL, Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wiykonania odbicrs kencowego jest Protokd! Odblory Koncowega/Nadzoru Wiascicielskiego. Profokot
podpsug przedstawiciele OPL | Inwestora, W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Irvwestora Protokods OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstaviciel
OFL wskazule w Protokole Odbicru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawicieta
Imwvestora. Protokd jest podstawg nalczenia oplal za sprawowanie cdplainego nadzoeu lub odbicru
kencowego.

7. Szczegdly dotyczaoe prowaczenia nadzorow | odbicrdw koncowych oraz cennik tych ushug mozna znalec
na www. orange. pliwniosekonadzor.

8, Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyine) stenowigosy wdasnose OPL naiezy spelnic
wymoq znakowania miejsca prowadzena prac tablicg informacying zawiersgcd: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe | kontakt do tei firmy oraz numer zgioszenia nadany przez OPL.

a. tabica informacyna przekazywana jest pezez przedstawiciela OPL:
- przedstavicielow! inwestora (wykonawcy) na etapes przekazania infrastruktury do przetozenia Wb
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- przadstawicelowi inwestora (wykonawcy) na etame rozpoczecia Swiadczena nadzonu nad realzowanymi
robotamy, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaig przekazania infrastrktury OPL;

b. przedstawciel nwesiora 20ias2a zanvar prowadzenia prac wysylge wiiosek o nadzor na wskazany w
punkce 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwey komdrki uzupebvajac przakazywarry
zakres informaci o dane dotyczgos:

- migysca prowadzenia prac,

- Lleminy rOZpeCERG | ZakoGzena prag,

- nazwiska | numerny telefor do kerownika robdot,

c. w odpowedz na zlozony wnicsek/zemiar rozpoczecia robdt! przedstawcied Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorkd OPL, do kidrg) kierowany byl wnicsek numer zgloszenia, pod kideym wnlosek zostal
zarepstrowany,

a. wykonawca robot uzupenia tabliog informacying (2godnie z ponizszym standardem 1) dane uzupeinana
duzyny iterami, w sposdb trwaty, pisakem Koloru czarnego, scierdnym) wprowadzajge nastepujgcs dans

- nazwy frmy - wykonawce, kib podwykonawcs prac,

« imig nazwisko kerownika robot,

- nuMer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgioszenia, pod kiorym wnilosek 2ostal zareestrowany,

a. wykonawca uzupeinia zapisy na tablcy nformacying | umeszcza ja w widoGznym miescu np.: na
zastawach cchronnych ub za przednig szybg od strory kierowcy w samochodzie wykonawcy znadugoym
@ na miejscu/w poblizu wykonywarnych prac,

f. po zakoAczeniu prac Oraz usungciu worowadzonych zapisow, tablica informacyina podiega zwrotows do
OPL. Sposcb zwrotu tablicy nformacying naleZy uzgodnic z przedstawcielem OPL w momencie
przekazania tabicy.
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na etapy: Etap IV: Czes¢ 2. na do konca istniejacego chodnika w miejscowo$ci Smardzow z wytgczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A 1:25
4 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B 1:25
5 PROFIL TERENU 1:100/1000
6 PROFIL PRZYKANALIKA 1:100/500
7 SCHEAMT WPUSTU DESZCZOWEGO 1:30
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