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Zakres prac remontowych – kanał ciepłowniczy na odcinku od komory 

K-602 do K-602-1 ulica Hutnicza 34 

 

Stan obecny  

Na w/w odcinku przebiegają czynne rurociągi ciepłownicze Dn 700(P.EC), Dn 500 

(Z.EC), Dn400 (Z.EC). W kanale tym znajdują się jeszcze rurociągi parowe do usunięcia. 

Są one prowadzone jedna nad drugą (Dolne zasilanie Dn 500 czynne, nad nią górny 

rurociąg parowy). Na Płytach nad kanałowych woda opadowa skrapla się i nacieka na 

blachy izolacji. Rurociągi Dn 400 oraz Dn 500 są podparte tylko na blokach betonowych 

w określonych odstępach. Konstrukcja kanału zakłada belki stropowe, płyty nad 

kanałowe, przegrody dzielące kanał na 2 części. 

Długości rurociągów (GIS Sygnity): 

Dn 400 – 236 m.b. 

Dn 500 – 235 m.b. 

Dn 700 – 236 m.b. 

Dostęp do kanału jest możliwy na 4 sposoby: poprzez włazy na terenie zamkniętym 

Hutniczej 34, poprzez włazy w chodniku ulicy Hutniczej, od komory K-602/1, oraz od 

komory K-602 (utrudniony gdyż są one na wysokości ~~3m. Jednocześnie trzeba 

zaznaczyć że nie z każdego miejsca możliwy jest obecnie dostęp do każdego z rurociągów 

ze względu na ograniczenia konstrukcyjne kanałów i przeszkody.  

Ramowy zakres prac wykonawcy: 

 

1. Usunięcie rurociągów parowych nieczynnych, na całej długości kanału, wraz z 

podporami;  

2. Odtłuszczenie, piaskowanie, malowanie rurociągów Dn 700, Dn 500, Dn 400; 

3. Wykonanie pomiarów grubości rurociągu w miejscach korozji, wżerów przez 

pracowników Działu Przesyłu OPEC; 

4. Jeżeli wystąpi konieczność – wspawanie łaty albo wymiana skorodowanego 

odcinka w przypadku niskich wartości grubości rurociągu; 

5. Założenie nowej izolacji łupkowej na wszystkich rurociągach; 

6. Montaż nowych podpór na rurociągach zasilających oraz powrotnym, 

7. Ewentualna wymiana płyt nadkanałowych w przypadku stwierdzenia ich złego 

stanu technicznego; 

8. Usunięcie wystających prętów zbrojeniowych z bocznych ścian kanału;  

9. Usunięcie kolizji z innymi rurociągami; 
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10. Usunięcie nieczynnych przyłączy i ich zaslepienie; 

11. Naprawa filarów stropu kanału (odpadające kawałki betonu oraz korozja metalu w 

miejscu połączenia ze stropem); 

12. Wycięcie pkt stałego rurociągu parowego, dzięki temu zyskamy możliwość 

przejścia całego kanału od K-602 do K-602/1 bez konieczności wchodzenia 

osobnym wejściem.  

13. Wyczyszczenie całego kanału z piasku, gruzu, szlamu, zapadliska ziemi.  

14. Utylizacja wełny mineralnej oraz płaszczy ochronnych z blach ocynkowanych. 

15. Montaż nowych drabin zejściowych do kanału oraz w komorze K-602. 

 


