Zakres prac remontowych — kanal cieplowniczy na odcinku od komory
K-602 do K-602-1 ulica Hutnicza 34

Stan obecny

Na w/w odcinku przebiegaja czynne rurociagi cieptownicze Dn 700(P.EC), Dn 500
(Z.EC), Dn400 (Z.EC). W kanale tym znajduja si¢ jeszcze rurociggi parowe do usuniecia.
Sa one prowadzone jedna nad druga (Dolne zasilanie Dn 500 czynne, nad nig gérny
rurocigg parowy). Na Ptytach nad kanatowych woda opadowa skrapla si¢ 1 nacieka na
blachy izolacji. Rurociagi Dn 400 oraz Dn 500 sg podparte tylko na blokach betonowych
w okreslonych odstepach. Konstrukcja kanalu zaktada belki stropowe, plyty nad
kanatowe, przegrody dzielace kanat na 2 czesci.

Dhugosci rurociggdw (GIS Sygnity):
Dn 400 - 236 m.b.
Dn 500 — 235 m.b.
Dn 700 — 236 m.b.

Dostep do kanatlu jest mozliwy na 4 sposoby: poprzez wlazy na terenie zamknigtym
Hutniczej 34, poprzez wtazy w chodniku ulicy Hutniczej, od komory K-602/1, oraz od
komory K-602 (utrudniony gdyz s3 one na wysoko$ci ~~3m. Jednocze$nie trzeba
zaznaczy¢ ze nie z kazdego miejsca mozliwy jest obecnie dostep do kazdego z rurociggow
ze wzgledu na ograniczenia konstrukcyjne kanatow 1 przeszkody.

Ramowy zakres prac wykonawcy:

1. Usunigcie rurociggéw parowych nieczynnych, na catej dtugosci kanatu, wraz z
podporami;

2. Odttuszczenie, piaskowanie, malowanie rurociggéw Dn 700, Dn 500, Dn 400;

3. Wykonanie pomiardw grubosci rurociggu w miejscach korozji, wzerow przez
pracownikow Dziatu Przesylu OPEC;

4. Jezeli wystapi konieczno$¢ — wspawanie taty albo wymiana skorodowanego
odcinka w przypadku niskich warto$ci grubosci rurociagu;

5. Zatozenie nowej izolacji tupkowej na wszystkich rurociggach,;

6. Montaz nowych podpdr na rurociaggach zasilajacych oraz powrotnym,

7. Ewentualna wymiana ptyt nadkanatowych w przypadku stwierdzenia ich zlego
stanu technicznego;

8. Usunigcie wystajacych pretow zbrojeniowych z bocznych $cian kanatu;

9. Usuniecie kolizji z innymi rurociggami;
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10.Usunigcie nieczynnych przytaczy i ich zaslepienie;

11.Naprawa filarow stropu kanatlu (odpadajgce kawalki betonu oraz korozja metalu w
miejscu polgczenia ze stropem);

12.Wycigcie pkt statego rurociggu parowego, dzigki temu zyskamy mozliwo$¢
przejécia calego kanalu od K-602 do K-602/1 bez konieczno$ci wchodzenia
osobnym wejsciem.

13.Wyczyszczenie catego kanalu z piasku, gruzu, szlamu, zapadliska ziemi.

14.Utylizacja welny mineralnej oraz ptaszczy ochronnych z blach ocynkowanych.

15.Montaz nowych drabin zej$ciowych do kanatu oraz w komorze K-602.



