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1. WSTEP

1.1 Typ robét
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli
45316000-5 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elekirycznego w
budynkach
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych w zakresie wykonania instalaciji dla zadania ,Przebudowa Szkoty Podstawowej w Stawie”
1.3 Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa takich jak:
e Instalacja CCTV,

Instalacja LAN,
instalacja SSWIN

instalacja KD

instalacja przyzywowa

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa,

wielkosci
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charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow o0znaczania, metod badan
| prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Instalacja telefoniczna — instalacja przewodowa umoZliwiajgca nadawanie, odbior lub transmisje
informacii, niezaleznie od ich rodzaju, za pomocg przewodow,

Okablowanie komputerowe - potaczenie miedzy punktem dystrybucyjnym, a gniazdem
przytaczeniowym

Punkt Dystrybucyjny — punkt przytaczeniowy miedzy okablowaniem szkieletowym, a podsystemem
okablowania poziomego; zawiera elementy sprzetu aktywnego sieci, zakorczenia kabli oraz kable
krosowe..

Gniazdo przylaczeniowe - staty punkt przytaczeniowy, gdzie zakonczone sg kable okablowania
poziomego

Instalacja przywotawcza - zespdt urzadzen sterowniczych i sygnalizacyjnych wraz z oprzewodowaniem
stuzacych do wysytania i odbierania sygnatu informacyjnego.

Instalacja RTV - instalacja przewodowa umozliwiajgca odbidr lub transmisje sygnatu radiowo
telewizyjnego za pomocg przewodow.

Przygotowanie podfoza - zesp6t czynnoSci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie kucie bruzd i wnek,

— 0sadzanie osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do rur i przewodow,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
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1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg,
Projektowg, specyfikacjg Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtownych trasy kablowych reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow
lub ewentualnych brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okre$lone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania w/w rob6t teletechnicznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami. Dostawa materiatow przeznaczonych do
robdt elektrycznych powinna nastgpic¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest
to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow to powinny by¢ zabezpieczone od zewngtrznych wptywow
atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli i przewodow
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwo jako$ci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane
itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z

dowodami dostawy.
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Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazenia,

zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i

wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod

warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreSlony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania

techniczne i materialowe nie moga pociggaé za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac

zasadniczych rozwiazan projektowych i muszg uzyskac akceptacje Inwestora,

Jezeli zastosowanie rozwiazania wiazg sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentaciji, strona

whnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalna i finansowa za dokonanie tych zmian w projekcie,

w tym za koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

3. SPRZET

Roboty teletechniczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét. Roboty

ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowaé przyczepy,
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a
w szczegdlnoSci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powiok. W czasie transportu korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Srodki transportu przewidziane do
stosowania:

e samochod dostawczy do 0.9,

e samochod dostawczy do 5,

e przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz szafy dystrybucyjnej z wyposazeniem
Szafe dystrybucyjng stojaca nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta w miejscu wskazanym
w projekcie. Przy montazu szafy nalezy zachowac odpowiednie odlegtosci od Sciany i innych urzadzen
montowanych w pomieszczeniu, aby umozliwi¢ swobodny dostep z przodu szafy montazystom i obstudze
technicznej. Szafe metalowg nalezy objaé potaczeniami wyrownawczymi. Wyposazenie szafy nalezy
montowa¢ zgodnie z dokumentacjg zataczong do urzadzenia oraz zaleceniami producenta systemu.
Szafe nalezy wyposazy¢ w panel zasilajacy, oraz elementy organizujace przebiegi kablowe zgodnie ze
schematami zawartymi w projekcie i ogolnie obowigzujacymi zasadami dla tego typu systemow.
Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez firmy i osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajace
Certyfikat Instalatora zastosowanego systemu okablowania. W szafach nalezy zamontowa¢ na panelach
rozdzielczych kable okablowania poziomego doprowadzone z punktdw przytaczeniowych obiektu, kable
okablowania szkieletowego telefonicznego wieloparowe miedziane. Prace montazowe powinny by¢
wykonywane przez firmy i osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajace Certyfikat Instalatora
zastosowanego systemu okablowania. Kable doprowadzone do szafy powinny by¢ odpowiednio
oznakowane, utozone w wigzki i uporzadkowane. Zapas kabli powinien by¢ uporzadkowany i zwinigty na
spodzie szafy. Prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z norma przy uzyciu narzedzi zalecanych przez

producenta systemu.

5.2 Instalowanie punktow przytaczeniowych okablowania strukturalnego

Punkty przytaczeniowe sieci komputerowej i telefonicznej nalezy montowac¢ w puszkach podtogowych, w
panelach nasciennych oraz kanatach kablowych, elektroinstalacyjnych . Podczas instalacji nalezy
przestrzegac zasady podawanej przez producentéw okablowania, ze minimalny promien giecia kabla nie

powinien by¢ wiekszy niz 8 x Srednica kabla w przypadku kabli miedzianych.

5.3 Instalowanie przewodéw, rur, wypustow i osprzetu

Trasowanie i uktadanie rur, przewodow i kabli, mocowanie uchwytow i wspornikow, uktadanie korytek i
drabinek, kucie bruzd, przejScia przez Sciany, stropy i szczeliny dylatacyjne, montowanie listew,
przewodow i osprzetu instalacyjnego nalezy wykonywa¢ dokfadnie wedtug branzowej normy BN-
84/8984-10. W instalacjach komputerowych i telefonicznych nalezy stosowa¢ wytgcznie kable i przewody
z zytami miedzianymi o $rednicy co najmniej 0,5mm2. Uktadanie instalacji telefonicznych w danym

pomieszczeniu powinno by¢ SciSle  skoordynowane ze sposobem wykonania instalacji
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elektroenergetycznych, zgodnie z wymaganiami podanymi w branzowej normie BN-84/8984-10. Przy
trasowaniu ciggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami
instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak sieciq wodociggowq i kanalizacyjng,
centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp. Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i
zblizeniach instalacji telefonicznej z innymi instalacjami sg podane w branzowych normach BN-84/8984-
10, BN-86/8984-19. W kanatach, korytkach i listwach poziomych dopuszcza sie luzne uktadanie kabli i
przewodow wielozytowych. Kable i przewody wielozytowe uktadane na podtozu na wysokosci ponizej 1,8
m od podtogi, w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz przy przejsciach przez Sciany,

stropy i dylatacje powinny by¢ zabezpieczone ostonami stalowymi lub z tworzyw sztucznych, np. rurami.

5.4 Instalacja CCTV

e Zewnetrzne, stacjonarne punkty kamerowe zlokalizowane na elewacji nalezy instalowa¢ na
dedykowanych adapterach w miejscach zaznaczonych w dokumentacji rysunkowe;j

o Wewnetrzne, stacjonarne punkty kamerowe nalezy instalowaC bezpo$rednio na stropie w
miejscach zaznaczonych w dokumentacji rysunkowe;.

e Po uruchomieniu systemu nalezy ustawi¢ zakres obserwowanej sceny oraz wyregulowac ostros¢
zobrazowania.

o PrzejScia przez Sciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢ masg silikonowg celem ograniczenia
infiltracji wilgoci do wnetrza budynku

o Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno- Ruchowa.

e Trasy nalezy prowadzic:
- podtynkowo
— w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane
- w korytach teletechnicznych
— wzdtuz gtownych ciggdw komunikacji

o Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.

o Wszystkie przejScia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ systemem uszczelnien
0 odpowiedniej odpornosci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami.

o W rejestratorze ustawic zapis ciagty z nadpisywaniem nagrania po zapetnieniu dysku.

e Wykonawca robét przed przystapieniem do pracy jest zobowigzany do przedstawienia w formie
o$wiadczenia lub przedstawienia stosowych certyfikatdbw ,ze ma stosowng wiedze do

wykonywania czynno$ci zwigzanych z montazem i uruchomieniem niniejszej instalacji.
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o Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w co najmniej dwdch inwestycjach gdzie realizowany

byt dany system ( potwierdzenie w postaci protokotu zakoriczenia rob6t danego systemu).

5.5 Instalacja LAN

e Gniazd RJ45 umiesci¢ we wspdlnych punktach PEL razem z gniazdami elektrycznymi.

o Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno Ruchowg

e Trasy nalezy prowadzic:

- podtynkowo

— w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane
- w korytach teletechnicznych

— wzdtuz gtéwnych ciggéw komunikacii

o Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.

o Wszystkie przej$cia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ systemem uszczelnien
0 odpowiedniej odporno$ci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami.

e Zgodnie z rysunkami nalezy potaczy¢ punkty PEL przy projektorach z punktem PEL przy biurku
nauczyciela przy wykorzystaniu 1x HDMI, 1 x VGA. Identyczne potaczenie nalezy wykorzystaé
do potaczenia biurka nauczyciela z punktem TV lub ekranem.

o Konfiguracje urzadzen aktywnych wykona¢ w porozumieniu z dziatem IT szkoty lub przekazaé
protokolarnie uzytkownikowi.

e Polgczenia $wiattowodowe wykonaé przy uzyciu ztgcz LC Duplex MM.

e Potgczenie i przedtuzenie istniejacego swiattowodu wykonac przy uzyciu $wiattowodu zastanego
( przedtuzenie na zasadzie spawu widkna) lub Swiattowodu tego samego typu krosujac taczenia
na zasadzie pigtail — adapter — pigtail.

e Wykonawca robét przed przystapieniem do pracy jest zobowigzany do przedstawienia w formie
o$wiadczenia lub przedstawienia stosowych certyfikatdbw ,ze ma stosowng wiedze do
wykonywania czynnos$ci zwigzanych z montazem i uruchomieniem niniejszej instalacji.

e Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w co najmniej dwoch inwestycjach gdzie realizowany

byt dany system ( potwierdzenie w postaci protokotu zakoriczenia rob6t danego systemu).
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5.6 Instalacja SSWIN:

e Centrale wraz z modutami dodatkowymi, akumulatorem i zasilaczem zamontowa¢ w miejscu
zaznaczonym na rysunku. W obudowie nalezy zamontowac i podigczy¢ styk sabotazowy.

o Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno Rozruchowa.

e Trasy nalezy prowadzic:

- podtynkowo

— w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane,
- w korytach teletechnicznych

— wzdtuz gtownych ciggéw komunikacii.

o Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.

o Wszystkie przej$cia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ systemem uszczelnien
0 odpowiedniej odporno$ci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami.

e Podigczenie do modutu dostepu zdalnego wykonaé przy uzyciu medium (Internetu)
dostarczonego przez Inwestora. Zasady zdalnego dostepu ustali¢ na etapie uruchomienia.

e Wykonawca robét przed przystapieniem do pracy jest zobowigzany do przedstawienia w formie
o$wiadczenia lub przedstawienia stosowych certyfikatdbw ,ze ma stosowng wiedze do
wykonywania czynnosci zwigzanych z montazem i uruchomieniem niniejszej instalacji.

e Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w co najmniej dwdch inwestycjach gdzie realizowany

byt dany system ( potwierdzenie w postaci protokotu zakoriczenia rob6t danego systemu).

5.7 Instalacja radiowezia:

e Glosniki sufitowe nalezy zamontowa¢ w stropie podwieszanym wg. miejsca zaznaczonego na
rysunku. Dopuszcza sie mozliwo$¢ przeniesienia gtosnika w przypadku wystapienia kolizji z np.
lampg o$wietleniowg lub wentylacja.

e  Glosniki $cienne montowa¢ na wysoko$ci h~2,2m

e Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo, w trasach teletechnicznych Iub kanatach
elektroinstalacyjnych.

e Laczenie okablowania nalezy wykonac tylko w punktach gtosnikowych.

e Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno Ruchowa.

e Trasy nalezy prowadzic:

- podtynkowo

— w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane
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- w korytach teletechnicznych
— wzdtuz gtownych ciggdw komunikacji

o Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania

o Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ systemem uszczelnien
0 odpowiedniej odpornosci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami

e (losniki montowane w sufitach nalezy dodatkowo zamocowaé linkg stalowg do sufitu
wiasciwego.

e Wykonawca robdt przed przystapieniem do pracy jest zobowigzany do przedstawienia w formie
o$wiadczenia lub przedstawienia stosowych certyfikatbw ,z2e ma stosowng wiedze do
wykonywania czynnos$ci zwigzanych z montazem i uruchomieniem niniejszej instalacj.

e Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w co najmniej dwdch inwestycjach gdzie realizowany

byt dany system ( potwierdzenie w postaci protokotu zakoriczenia rob6t danego systemu).

5.8 Instalacja KD:

o Zestawy z akumulatorem nalezy montowa¢ w pomieszczeniach technicznych wskazanych na
rysunkach. Jezeli nie jest to pomieszczenie techniczne kontroler nalezy zamontowac od strony
pomieszczenia chronionego w przestrzeni miedzy sufitowe;.

o Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno Rozruchowa.

e Trasy nalezy prowadzic:

- podtynkowo

— w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane,
- w korytach teletechnicznych

— wzdtuz gtéwnych ciggéw komunikacii.

o Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.

o Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ systemem uszczelnien
0 odpowiedniej odporno$ci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami.

e Podziat na strefy dostepowe ustali¢ z uzytkownikiem na etapie konfiguracji.

e Wykonawca robot przed przystapieniem do pracy jest zobowigzany do przedstawienia w formie
o$wiadczenia lub przedstawienia stosowych certyfikatbw ,ze ma stosowng wiedze do
wykonywania czynno$ci zwigzanych z montazem i uruchomieniem niniejszej instalacji.

¢ Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w co najmniej dwdch inwestycjach gdzie realizowany

byt dany system ( potwierdzenie w postaci protokotu zakoriczenia rob6t danego systemu).
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5.9 Instalacja przyzywowa:

Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno Rozruchowa.
Trasy nalezy prowadzic:

- podtynkowo

— w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane,

- w korytach teletechnicznych

— wzdtuz gtownych ciggéw komunikacii.

Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.

Wszystkie przej$cia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ systemem uszczelnien
0 odpowiedniej odporno$ci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami.

Wykonawca robét przed przystapieniem do pracy jest zobowigzany do przedstawienia w formie
o$wiadczenia lub przedstawienia stosowych certyfikatbw ,ze ma stosowng wiedze do
wykonywania czynnos$ci zwigzanych z montazem i uruchomieniem niniejszej instalacj.
Wykonawca musi posiada¢ do$wiadczenie w co najmniej dwoch inwestycjach gdzie realizowany

byt dany system ( potwierdzenie w postaci protokotu zakoriczenia rob6t danego systemu).

6. KONTROLA JAKOSI ROBOT

Po wykonaniu robot instalacyjno-montazowych nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z

ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

sprawdzenie poprawnosci prowadzenia tras kablowych i przewodow,

sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen,

sprawdzenie skutecznosci dziatania elementow danego systemu,

sprawdzenie dziatania jednostek gtéwnych danego systemu,

sprawdzenie dziatania w przypadku potrzeby pracy przy braku zasilania podstawowego,
weryfikacje opisow urzadzen co do projektu wykonawczego/powykonawczego

weryfikacje koncowej konfiguracji wraz z prawidtowoscig dziatania
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7. ODBIORY ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru roboét:

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

7.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz iloci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jako$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

7.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuije Inspektor nadzoru.

7.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilodci)oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.1.4. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjq projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna
sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne)
- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badani oznaczen, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

— zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

7.6 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.3. ,0dbior ostateczny (koricowy)

robot”.

8. Podstawa rozliczenia robét

8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢(kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

| transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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8.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji teletechnicznych moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po

dokonaniu odbioréw czesciowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a

wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot

obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji teletechnicznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysoko$ci do 4 m (je$li taka konieczno$¢ wystepuije),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robo6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy

ISO/IEC 8802-5:1992 Teleinformatyka — lokalne (LAN)i miejskie (WAN) sieci komputerowe cze$¢
5- TokenRing metody dostepu oraz specyfikacja warstwy fizyczne;.
BN-76/9371-03.00 Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowe.

IEC 811-1-1:1993 Wspdlne metody testowania dla materiatéw izolacyjnych kabli elektrycznych.
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IEC 1156-1:1994 Wieloparowe oraz symetryczne parowe/kwadraturowe kable do transmisji
cyfrowej.

ISO/IEC 11801 - Okablowanie strukturalne

EN 50173 2nd Ed. Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

ISO/IEC 14763-1 Instalacja okablowania — projektowanie i wykonawstwo

|EC 61935 (miedz) — Pomiary systemu okablowania,

EN 50346 Pomiary systemu okablowania,

PN-93 E-08390 Systemy Alarmowe,

Polska Norma PN-93 E-08390 Systemy alarmowe. Wymagania techniczne na okablowanie
strukturalne, Ministerstwo £aczno$ci, Warszawa 19997.

PN-91/E-08109: Koordynacja izolacji w instalacja niskiego napiecia z uwzglednieniem odstepdw
izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urzadzen.

PN-93/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-93/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

ENV 61024-1-1 European Prestandard 1995-01: Protection of Structure against Lightning. Part
1: IEC 1312-1 International Standard 1995-02: Protection against Lightning Electromagnetic

Impulse.

9.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.

zmianami).

9.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz.
2011).
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