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O Czytnik kontroli dostepu MCT80M h -1,1m -1,3m 1.
Przycisk awaryjny wyjécia ewakuacyjnego h -1,1m 2.
= -1,3m
Przycisk wyjscia h -1,1m -1,3m 3
Kontroler zestaw ROGER KIT1 w przestrzeni miedzy 4.
sufitowej lub na h-3m 5
Kontroler zestaw ROGER KIT4 w przestrzeni migdzy '
sufitowej lub na h-3m 6
Panel rozdzielczy kat. 6a, STP, 24xRJ45 19"/1U 7.
@ CobiNET TopLink, szary
® ]

SWITCH 24 Port dla KD

Przed rozpoczgciem kablowania nalezy skoordynowaé
prawidtowos$¢ dostosowania drzwi do instalacji KD.
Elektrozaczepy i kontaktrony dostarcza i montuje dostawca
stolarki drzwiowe;.

PrzejScia przez oddzielenia pozarowe nalezy zabezpieczy¢
min. do warto$ci EI/REI danej przegrody.

Podziat na strefy i dostepy ustali¢ na etapie uruchamiania
systemu.

Zasilenia urzadzen o napigciu 230V wykona¢ wg branzy
elektrycznej.

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producenta.
Wykonawca po zakonczonej pracy zobowigzany jest do
przekazania 50 sztuk kart KD.

Okablowanie dla czytnika kontroli dostepu oraz dla przycisku
wyjécia: FTP 6.

9. Okablowanie dla przycisku awaryjnego: OMY 2x1.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.0.
LASOCICE, ul. SZKOLNA 16 ]

e-mail: tempus@tempus.pl
www.tempus.pl

64-100 LESZNO
NIP 697-22-25-959
OBIEKT
PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W SLAWIE

Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16
Stawa
67-410 Stawa

INWESTOR
Gmina Stawa
Ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa

NAZWA RYSUNKU
Schemat ideowy instalacji KD

Niniejszy projekt jest chroniany prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.0., zgodnie z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
powielania i wykorzystywania tego projektu do celw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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