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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot OST 

 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z: 
 

„ Przebudowa szkoły podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie przy ulicy 
Odrodzonego Wojska Polskiego 16”. 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

Instytucja finansująca inwestycję: GMINA SŁAWA, Ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława 

 

Projektant: Przedsiębiorstwo Budowlane Tempus Sp. z o. o., Lasocice, ul. Szkolna 16, 64 – 100 Leszno 

 

Wykonawca: Wybrany w przetargu 

 

1.3. Zakres stosowania OST 

 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.4. Zakres robót objętych OST 

 

Roboty budowlane objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

przeprowadzenie przebudowy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady wykonania  

i odbioru oraz wymagania dla następujących robót: 

 

Roboty rozbiórkowe i związane z wykonaniem konstrukcji (SST – 1): 

 roboty murowe, 

 izolacja przeciwwilgociowa 

 izolacja cieplna 

 

Posadzki i podłogi (SST – 2): 

- posadzka wykonana miksokretem 

- posadzka z płytek 
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Roboty wykończeniowe (SST – 3): 

 stolarka, 

 tynki ścian wewnętrznych,  

 roboty malarskie, 

 sufit podwieszany 

 

Kolejność realizacji uzależniona jest od pór roku i może być zmieniona przez Wykonawcę. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 

Użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST), wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowie stanowiącej całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury. 

 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

 

Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. 

 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 

 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie  

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 

i place pod śmietniki.  

 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Dokumentacja budowy – zestaw obejmujący następujące dokumenty: 

 dokumentacja dokonanego zgłoszenia budowy wraz z załączonym projektem, 



14 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania 
i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

 dziennik budowy ( wydany Wykonawcy przez Zamawiającego ) wraz z załączonymi rysunkami i opiniami 

służącymi realizacji robót oraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów dostarczonych 

do wbudowania zgodnie z wymaganiami przepisów, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 

 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Sporządzenie 

dokumentacji powykonawczej wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy 

do obowiązków Wykonawcy. Sporządzona dokumentacja powykonawcza wymaga potwierdzenia co do 

zgodności ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego. 

 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonymi pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik realizacji zamówienia – 

dokument wydany przez Zamawiającego. 

 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 

jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i koordynację. 

 

Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  

i administrowanie kontraktem. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 

służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  
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i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby budowlane 

niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi, 

posiadające odpowiednie atesty i aprobaty. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy  

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

PZJ – program zachowania jakości. 

 

Umowa – umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą odnośnie realizacji inwestycji wg p. 1.1. 

 

Wykonawca – jedna ze stron umowy będąca Generalnym Realizatorem Inwestycji  

według p. 1.1. 

 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji  techniczno- użytkowych. Zadanie może 

polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

Zamawiający – jedna ze stron umowy będąca Zleceniodawcą Wykonania Inwestycji  

według p. 1.1. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz Prawem Budowlanym i sztuką 

budowlaną.  



16 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania 
i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy: 

 teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  

 dziennik budowy,  

 dwa egzemplarze dokumentacji projektowej, 

 dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

1.6.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy dokumentację projektową:  

 Zamawiającego – wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,  

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera / Kierownika projektu 

stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych 

warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub zaniechań w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na 

piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

 

Dane określone w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 

lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu.  

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera / Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę kontraktową.  

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru.  

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy.  
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1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera / Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością.  

Inżynier / Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier / Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował  

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

 

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 



19 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania 
i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera / Kierownika projektu. 

Inżynier / Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte 

z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/ Kierownika projektu o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z naruszenia jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inżyniera / Kierownika projektu. 

1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.  

1.6.14. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/ Kierownika projektu  

i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 

i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier / Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym  

i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 

cenę kontraktową. 

 

1.7. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru pomieszczenia 

biurowe z przyłączem energii elektrycznej, linii telefonicznej itp. Zgodnie z wymaganiami podanymi  

w warunkach kontraktu. Wykonawca zapewni pomieszczenia rady budowy, rady techniczne itp. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w czasie realizacji robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi / Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi / Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje  

o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących  

ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy  

i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inżyniera / Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera / Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  

i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera / Kierownika projektu. Jeśli Inżynier / Kierownik projektu 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera / 

Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
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materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inżyniera / Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera / Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem / Kierownikiem 

projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  

i zaakceptowanych przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera / Kierownika projektu  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier / Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

spełnione następujące warunki:  

a) Inżynier / Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inżynier / Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  
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3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera / Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń  

w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera 

/ Kierownika projektu.  

 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Kierownikowi projektu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.  

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera  

/ Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy.  

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Programu Zapewnienia 

Jakości (PZJ), projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera 

/ Kierownika projektu.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót, za dokładne wytyczenie  

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera / Kierownika 

projektu.  

 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera / Kierownika projektu. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera / Kierownika projektu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  

i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier / Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

 

Polecenia Inżyniera / Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera / Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe  

z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Program zapewnienia, jakości  

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz ustaleniami.  

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi / Kierownikowi projektu;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
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systemu kontroli Inżynier / Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR), normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier / Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inżynier / Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  

w celu ich inspekcji.  

Inżynier / Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier / Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do 

robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek  

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier / Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera  

/ Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

/ Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera / Kierownika projektu. Na zlecenie Inżyniera / Kierownika projektu Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

6.4. Badania i pomiary  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej 
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Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

6.5. Raporty z badań  

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi / Kierownikowi projektu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera / Kierownika projektu  

 

Inżynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

Inżynier / Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STW iOR) na podstawie wyników 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

Inżynier / Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inżynier / Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR). Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

 

Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych,  

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  

w pkt a i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi / Kierownikowi 

projektu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera /  Kierownika projektu.  

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 datę uzgodnienia przez Inżyniera / Kierownika projektu programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Inżyniera / Kierownika projektu,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi / Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera / Kierownika projektu do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

 

(2) Rejestr obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Pozostałe dokumenty budowy  

a) Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty:  

b) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

c) protokoły przekazania terenu budowy,  

d) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,  

e) protokoły odbioru robót,  

f) protokoły z narad i ustaleń,  

g) korespondencję na budowie.  

 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera / 

Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera /  

Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera / 

Kierownika projektu na piśmie.  

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) właściwa dla danych robót nie 

wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera / Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

7.4. Wagi i zasady ważenia  

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Będzie utrzymywać to wyposażenie, 
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zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera  

/ Kierownika projektu.  

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 

w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem   

/ Kierownikiem projektu.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR), roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera / Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera / Kierownika projektu.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier / Kierownik projektu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3. Odbiór częściowy  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier / 

Kierownik projektu. 

  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera / Kierownika projektu. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  

o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera / Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  

i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i ewentualnym programem zapewnienia jakości 

(PZJ),  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i ewentualnym Programem Zapewnienia Jakości 

(PZJ), 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót (STWiOR) i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne  

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 

lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót (STWiOR) i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem / Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi / 

Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

c) opłaty / dzierżawy terenu,  

d) przygotowanie terenu,  

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm  

lub ich części oraz do stosowania się do norm i opracowań przytoczonych w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych, a także niżej wymienionych. 

 

10.2. Wykaz ważniejszych przepisów i opracowań dotyczących zadania  

 

1. Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 

zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi 

zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 198 poz. 2041), 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej, 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Budownictwo ogólne. Tom I 

, Arkady, Warszawa 1990, 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), 

7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 

120 poz. 1126), 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650. 
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I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST 1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 
KONSTRUKCJI 

ROBOTY MUROWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST), obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu tzn.:  

 murowanie nowych ścian wewnętrznych z pustaków ceramicznych, 

 zamurowanie istniejących otworów drzwiowych z pustaków ceramicznych, 

 wyburzenia istniejących ścian, 

 wykucia otworów pod nowoprojektowane drzwi, 

 wykonanie  stalowych nadproży nad nowoprojektowanymi otworami,  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. Woda zarobowa do betonu  

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Pustak ceramiczny 

 

 Pustak ceramiczny – wymiary: 115 x 375 x 239 mm (ściany wewnętrzne) oraz  

380 x 248 x 239 mm (zamurowania otworów w istniejących ścianach) 
 
Wymagania: 

 nasiąkliwość do 15%, 

 odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń. 

 Wytrzymałość na ściskanie 10 MPa 

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować  

w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. około 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 

nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

 

2.6. Nadproże stalowe  

 

Elementami konstrukcyjnymi zamykającymi otwory drzwiowe są nadproża stalowe 2x IPE 240 oraz 2x 

IPE 270.  
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Wymagania: 

Dwuteowniki winny być wykonane zgodnie z projektem. Odchyłki od wymiarów projektowanych 

nie powinny przekraczać 1 mm. 

Składowanie 

Dwuteowniki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 

ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach 

umieszczonych nad podkładkami dolnymi.  

Transport 

Dwuteowniki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle  

do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie  

z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Wymagania ogólne: 

 mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów, 

 mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

 pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 

 wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
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Pustaki ceramiczne w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy. Pustaki ceramiczne przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą.  

Wiązanie w murze zgodne z zasadami wiązania pustaków ceramicznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Materiały ceramiczne 

 

Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi  

w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu cegły, 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości pustaka ceramicznego przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.3. Zaprawy 

 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.4. Dwuteownik 

 

Dwuteowniki równoległościenne IPE  

Gatunki stali 

S235JR, S355J2 i ich zamienniki 
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Równoległościenne 

Wyróżnik 

oznaczenia 

wymiary [mm] 

Powierzchnia 

przekroju 

[cm2] 

Masa 1mb 

[kg/m] 

Wielkości statyczne 

h s g t R 

lx ly Wx Wy 

[cm4] [cm3] 

IPE 240 240 120 6,2 9,8 15 39,1 30,7 3890 284 324 47,3 

IPE 270 270 135 6,6 10,2 15 45,9 36,1 5790 420 429 62,2 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 7. Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

 wykonanie ścian i nadproży, 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

3. PN-EN 197-1:2002 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

4. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

6. PN-EN 197-1:2002 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

7. PN-97/B-30003 Cement murarski 15, 

8. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

9. PN-86/B-30020 Wapno. 

10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

11. 
PN- EN 10025-

2:2005 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali 

konstrukcyjnych niestopowych 

12. PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej - Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe i odchyłki kształtu 

13. PN-EN 10162:2004  
Kształtowniki stalowe walcowane na zimno - Warunki 
techniczne dostawy - Tolerancje wymiarów i przekroju 
poprzecznego 
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SST 1- ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI  

 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem izolacji pod posadzkę betonową  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. Papa asfaltowa izolacyjna 

 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie można stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 

400 g/m.  

 

Wymagania: 

 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, 

 powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu, 

 dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej, 

 przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy, 

 dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 

mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

 

Wymiary papy w rolce:  

 długość:  

 20 m (±0,20 m), 

 40 m (±0,40 m), 

 60 m (±0,60 m), 

 szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (±1 cm). 

 

2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania  

 

Wymagania według PN-B-24620:1998. 

 

2.4. Folia polietylenowa paroszczelna  

 

Grubość 0,2 mm 

2.5. Folia polietylenowa paroprzepuszczalna  

 

Paroprzepuszczalność minimum 1200 g/m2/24h 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 

3. 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania iniekcji używać 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego 

instrukcjami. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcją producentów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

 

Przygotowanie podkładu: 

 podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia, 

 powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 

Gruntowanie podkładu: 

 podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową, 
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 przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki 

gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej, 

 temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

 

5.3. Izolacje papowe 

 

Izolacje papowe: 

 izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać 

się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na 

całej powierzchni, 

 izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową  

z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho  

i sklejonej wyłącznie na zakładach, 

 do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 

norm państwowych, 

 grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 

warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm, 

 szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

  

5.4. Izolacje z folii 

 

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub 

kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. Folia 

powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. 

Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. 

 

5.5. Wykonanie wodochronnej izolacji 

 

Podłoże 

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 

szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy stażować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio 

zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża 

nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. Można 

stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas 

twardnienia. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące 

(nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże, o ile wykazują wystarczającą 

wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. 
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Przygotowanie podłoża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie 

odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy 

potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 

przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 

szlifierki diamentowej. Głębokie rysy i spoiny należy przed uszczelnieniem wypełnić odpowiednią 

zaprawą. 

 

Mieszanie 

Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki  

z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym 

opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać 

podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 ÷ 2 

godzin. 

 

Gruntowanie podłoża 

Powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem rozcieńczoną wodą  

w stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące 

się), należy zagruntować. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za 

pomocą gładkiej kielni.  

 

Kontrola: 

a) grubości nakładanej warstwy: 

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego 

materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można 

wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze 

warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 

punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 przekątnie podzielonej uszczelnianej powierzchni. 

b) wyschnięcia: 

Kontrolę stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce 

referencyjnej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym podłożem  

i składowana jest w wykopie. 

 

Dokumentacja 

Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5 i 6, wydanie 2000-08  

w rozumieniu normy DIN 18195-3, wydanie 2000-08 kontrola nakładanej warstwy izolacyjnej oraz jej 

wyschnięcia powinna być dokumentowane. 

 

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych 

Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną. Jest ona naklejona na 

krawędziach szczeliny masą i później łączona z izolacją powierzchniową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

 lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych 

powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-B-24625:1998 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco. 

2. 
PN-B-24620:1998 

/Az1:2004 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

3. 
PN-EN 197-

1:2002 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 
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SST 1- ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI  

 

IZOLACJE CIEPLNA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania izolacji cieplnej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem izolacji posadzki ze styropianu EPS  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „ 

Wstęp” pkt 1.5.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

   

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta, typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

2.2.1. Środek gruntujący 

Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 

zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub 

na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) Piejąca  

Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 

polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 

termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór 

zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 

stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 

pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne 

 płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 100 Podłoga/ Dach) mają 

zastosowanie jako izolacja termiczna. Mocowane są metodą klejenia za pomocą łączników 

mechanicznych lub metodą łączoną. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego 

określa norma PN-EN 13163, 
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2.2.4. Elementy uzupełniające 

 pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej, 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył zarówno dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, jak i karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowa. 

 

2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

 

Podstawowe zasady przechowywania: 

 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje),- przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 

okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 

okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt.3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji cieplnej 

 

Roboty można wykonać przy użyciu takiego sprzętu jak:  

 do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

 do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne 

i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

 pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Materiały do wykonania izolacji cieplnej należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 

materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 

drogowego. 

 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 

paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, 

takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasady 

wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)   

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

 

Poszczególne próby:  

 próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 

pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny, 

 próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 

ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca, 

 próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany od płaszczyzny 

i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża  

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

 

W każdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża. Dotyczy to jego 

wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Oceny jakości 

podłoża powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do jego wytrzymałości 

należy zastosować metodę „pull off” pozwalającą określić wytrzymałość na rozciąganie (powinna 

wynosić ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urządzenia do testów „pull off” można do 

oczyszczonego z kurzu, pyłu i powłok malarskich podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego 

próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 próbek). Badanie wykonać po 3 dniach 

przeprowadzając próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie 

zerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. 

Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie 

elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. Oczyszczone podłoże należy zagruntować 

preparatem gruntującym i powtórzyć badanie. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy 

rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub właściwie przygotować podłoże. W przypadku ścian 

charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt dużą nierównością 

powierzchni, skuteczne może się okazać nałożenie warstwy wyrównawczej. Przy nierównościach 

podłoża do 10 mm – należy zastosować szpachlówkę. Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy 
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przeprowadzić naprawę naklejając materiał termoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem 

dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych). 

 

5.4. Wykonanie izolacji cieplnej 

 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej: temperatura +5 ÷ +25°C, brak opadów, silnego 

nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza).  

Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo – z zachowaniem „mijankowego” układu spoin 

pionowych przy użyciu zaprawy klejącej. Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty powinny do siebie 

przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę należy nakładać 

kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma plackami średnicy około 8 cm 

umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna 

obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty.  

W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej  

o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być 

jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po 

nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po 

dociśnięciu, płyty nie wolno poruszać. Styropian przykleja się pasami od dołu do góry. Powierzchnia 

przyklejanych płyt powinna być równa, a szpary między nimi większe niż 2 mm, wypełnione paskami 

styropianu.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia oraz normami. 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 

niniejszej SST. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót  

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 

czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych. 

 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
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6.3.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót z zastosowaniem 

izolacji termicznej poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej (SST). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się 

 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

  



59 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania 
i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ocenę i przygotowanie podłoża, 

 ułożenie warstwy izolacyjnej w podłodze 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony 

ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. NORMA 

 

10.1. Norma  

 

1. 
PN-EN 

13163:2004 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

2. 
PN-EN 

13500:2005 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. 

Specyfikacja. 

3. 
PN-ISO 3443-

1:1994 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia. 
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SST 2- POSADZKI I PODŁOGI  

 

POSADZKI WYKONANE MIKSOKRETEM 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem posadzki miksokretem. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem posadzki miksokretem 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

Miksokret- agregat przeznaczony do mieszania, a także późniejszego wylewania masy betonowej 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

 

1.1.1. Cement 

 

Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 

według normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

 „25" - do betonu klasy B7.5-B20, 

 „35" - do betonu klasy wyższej niż B20. 

 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Według ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 

się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

 zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%, 

 zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% , 

 zawartość alkaliów do 0,6%, 

 zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%, 

 zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 

 

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, według PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg.  

Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie, 

 nazwa wytwórni i miejscowości, 

 masa worka z cementem, 

 data wysyłki, 

 termin trwałości cementu. 

 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody, które są wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników, a także urządzenie do wyładowywania 

cementu. Ponadto, powinny być przystosowane do plombowania, wsypów i wysypów. 
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Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom według normy PN - EN 196- 1:1996, 

PN - EN 196-3:1996 i PN - EN 196-6:1997, a wyniki ocenione według normy PN- B - 30000:1990. Zakres 

badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, obejmuje 

tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca 

się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

 oznaczenie czasu wiązania według PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 

 oznaczenie zmiany objętości według PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 

 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie. 

W przypadku, gdy ww. kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.  

 

Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

 dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 

o szczelnym dachu i ścianach), 

 dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 

ścianach). 

 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
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Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

1.1.2. Kruszywo 

 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy  

PN-B- 06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna 

kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

 kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa według PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 

2.3. Posadzka wykonana miksokretem 

 

Parametry posadzki: 

 konsystencja mieszanki: półsucha lub gęsto plastyczną; 

 współczynnik przewodności cieplnej: λ = 1,2 [W/mK]; 

 czas nagrzewania: temp. powierzchniową 29°C uzyskujemy po 1,2h; 

 grubość: 45-80mm; 

 zbrojenie jastrychu: możliwość zastosowania zbrojenie w celu wykluczenia skurczu (pęknięć); 

 wytrzymałość na ściskanie: C12, C16; 

 wytrzymałość na zginanie: F1, F2; 

 ciężar przy 100m2: 18000kg; 

 możliwość chodzenia: po 7 dniach; 

 zastosowanie: pomieszczenia suche, mokre / wilgotne; 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt.3. 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu: 

- miksokret 

- betoniarka 

- zacieraczka mechaniczna 

- niwelator laserowy 

Do wykonania posadzki używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami 

dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed 

uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany przy 

zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu prowadzenia robót budowlanych. Wybór środków transportowych powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu, jego objętości, technologii załadunku oraz odległości transportu.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych na 

danym obszarze robót, a także po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu 

przebić itp. Przed wykonaniem posadzek należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki  

w podłożu. Nie należy wykonywać spadków przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości 

materiału podkładowego i gruntującego. 

Prace przy posadzce betonowej należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy  

w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. Po dokładnym wysprzątaniu podłoża przystąpić do 

mieszania piasku z wodą i cementem w odpowiednich proporcjach. Zaprawę nakładać na podłoże przy 

użyciu miksokreta, stopniowo rozprowadzać ją równomiernie po całej powierzchni, używając w tym celu 

zacieraczek ręcznych i mechanicznych. Posadzka powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą 

płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.2.1. Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo,  

z dokładnością: 

 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 

uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

5.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarce lub miksokrecie. Czas mieszania należy 

ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 

z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy 

wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 

wibracyjne. 

5.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,  

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. Podczas 

zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m, 

 belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu, 

 rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, 

 mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  

z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  

z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 

powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 
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 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. 

 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

5.2.6. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1: 2003 oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest 

specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 

wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 

aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

5.3.1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 

jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C  

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 

7 dni. 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania  

na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 

15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
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zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 

betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  

i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu oraz chroniącymi beton przed deszczem 

i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 

godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nie 

przepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 

warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 

pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 

PN-EN 1008: 2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 

i drganiami. 

5.4.2. Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Betonowanie należy 

wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania  

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

5.4.3. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.4.4. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 

MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 

zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 

betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.4.5.1. Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
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 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

 pęknięcia są niedopuszczalne, 

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina, 

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

5.4.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych,to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem, następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

 wyrównaną według powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z specyfikacją techniczną oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się 

stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Kontrola jakości prac obejmuje:  

- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów  

- kontrolę jakości przygotowania i oczyszczenia podłoża zgodnie z kryteriami:  

 - odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm na 

długości całego pomieszczenia, 

 - kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych według szczególnych kryteriów dla innych wybranych 

rodzajów wykończenia.  

- ocenę przygotowania podłoży: - ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek  

i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami  

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym - dopuszczalne odchyłki to 3mm  

na odcinku 2m 

 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się 

 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z specyfikacją techniczną oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  

Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową oraz za pomocą łat, poziomic,  

- sprawdzenie grubości posadzki betonowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń  

z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 posadzki według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

 wykonanie posadzek betonowej z nadaniem niezbędnych spadków - wykonanie i wypełnienie szczelin 

dylatacyjnych 

 wyrównanie podłoża, 

 przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

3. 
PN-EN 197-

1:2002 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

 PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 

 PN-EN 206-1 Beton 

 PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

 . PN-88/B- 32250 
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

cementowych i lastrykowych. 
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SST 2- POSADZKI I PODŁOGI 

POSADZKA Z PŁYTEK 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem posadzki z płytek na wylewce betonowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

 posadzki z płytek ceramicznych lub gresowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. Płytki z gresu 

 

Płytki gres antypoślizgowe grubość 0,6 cm. Płytki gresowe cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe. 

Wymagania dla płytek gres: 

 barwa: wg wzorca producenta, 

 antypoślizgowe,  

 nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%, 

 twardość według Mohsa 8, 

 wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, 

 płytki o klasie ścieralności V, 

 mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20, 

 kwasoodporność nie mniej niż 98%,  

 ługoodporność nie mniej niż 90% 

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 długość i szerokość: ±1,5 mm  

 grubość: ± 0,5 mm  

 krzywizna: 1,0 mm  

Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki czy narożniki.  

Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do 

fugowania.  

 

2.3. Płytki ceramiczne terakotowe 

 

Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki terakotowe. 

Właściwości płytek ceramicznych: 

 barwa: wg wzorca producenta  

 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  

 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  

 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  
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 kwasoodporność nie mniej niż 98%  

 ługoodporność nie mniej niż 90%  

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 długość i szerokość: ±1,5 mm  

 grubość: ± 0,5 mm  

 krzywizna: 1,0 mm  

 odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate - wymagana 

 wykonane jako antypoślizgowe.    

Płytki terakotowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki czy 

narożniki.  

 

2.4. Zaprawa klejowe i spoinowe do płytek 

 

Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej 

Wymagania dla kitu 

 absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 

 przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 

 wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 

 wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 

 współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6  1/ 0C 

 twardość Shore‘a ≥ 70 

 ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 

 odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 

 odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 

działania substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 

 

Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne kleje. 

Wymagania dla kitu 

 przyczepność 1 MPa,  

 gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3, 

 wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w 

stanie suchym 1,3 kg/dcm3,  

 masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy 

syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę pod cisnieniem 0,15 MPa. 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt.3. 

 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcją producentów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie posadzki z gresu i z płytek ceramicznych 

 
Wymagania przy układaniu posadzki: 

- Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod 

posadzkę powinien być równy i gładki.  

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 

zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez 

kilka dni po wykonaniu posadzki. 
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- W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana 

szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na 

linii wodorozdziału 

- Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

- Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową 

łatą w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki, 

- Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

- Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 

się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

- Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

- Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju  

i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

- Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

- Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 

proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

- Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż  

3 mm. 

- Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej powierzchni. 

- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe.  

- Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

- Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej.  

- W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

- Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny.  
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- Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

- Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

- W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 

najmniej 100 mm 

- W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 

posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z specyfikacją techniczną oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się 

stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 

należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych  

z  dokumentacji projektowej. 

W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się 

 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Kontrola  powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 

dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

- sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 posadzki według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, wykonanie posadzki wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. 
PN-EN 13888:2004  
 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
techniczne  

2. PN-EN 14411:2005 

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 procent 

(Grupa BIIa). 

3. PN-EN 197-1:2002 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

4.  PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

5. PN-EN 87:1994 
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

6. PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

7. 
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie. 

8. PN-EN 101:1994 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości 

powierzchni wg skali Mohsa. 

9. PN-EN 102:1993 
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 

odporności na wgłębne ścieranie. 

10. PN-EN ISO 10545-2 
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni. 

 

http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+14411%3A2005
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=521033&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=521033&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=521033&page=1
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SST 3- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

STOLARKA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

prawidłowy: 

 wymiana drzwi wewnętrznych wg. projektu budowlanego 

 wymiana drzwi zewnętrznych wg. projektu budowlanego 

 demontaż istniejących drzwi wg. projektu budowlanego 

 renowację istniejących drzwi wg. projektu budowlanego 

 osadzenie nawiewników w istniejących oknach wg. projektu budowlanego 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

 

2.2. Okucia budowlane 

 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny 

być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone należy 

przed ich zamocowaniem pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.2.1. Zawiasy 

Przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie cylindrycznym  

z płaskimi kantami, ze stali błękitnawej (odcień uzyskany dzięki obróbce termicznej), z pierścieniem ze 

stali nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 sztuk na skrzydło, 

2.2.2. Odbój drzwiowy 

Odbój drzwiowy przymocowany śrubą ze stali nierdzewnej.  

2.2.3. Zabezpieczenia na obrzeżach i narożnikach przed uderzeniami  

Zamocowanie kątowników i profili w kształcie litery U ze stali nierdzewnej na obrzeżach,  

z dokładnym wyrównaniem (zlicowaniem) z płaszczyzną drzwi oraz na narożnikach ościeżnicy. 

 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

 

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 

impregnować: elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 

drewna podanymi w świadectwach ITB 

 

Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 

stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy 

stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
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2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

 

Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 

bioodporne farby do gruntowania. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy 

podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 

 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

 do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 

szybkoschnących według BN-71/6113-46, 

 do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe według PN-C- 8190I/2002 oraz farby ftalowe 

ogólnego stosowania według BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 

według BN-76/6115-38. 

 

2.6. Uszczelki 

 

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu. Kształtowanie wapnem i sieciowanie 

podłużne przed nałożeniem na szpule. Twardość 60 shore lub wyższa, w zależności od celu 

użytkowania. 

Wulkanizacja bez dodatku surowca dla płaszczyzn ciętych pod katem. 

 

2.7. Drzwi zewnętrzne 

 

Drzwi wejściowe PCV wg projektu budowalnego ramowe dwuskrzydłowe z górnymi i bocznymi 

przeszkleniami, zawiasy rolkowe ze stali nierdzewnej, pochwyt ze stali nierdzewnej na całą wysokość 

skrzydła, płaski próg drzwiowy z uszczelką szczotkową, niewidoczny od zewnątrz drenaż. 

 

2.8. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice 

 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń z płyty MDF, wymiary wg projektu budowlanego  

z uszczelnianiem w skrzydle i ościeżnicy. Skrzydła drzwi pokryte wodoodporna sklejką, trzykrotnie 

malowane metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi. Ościeżnica MDF, 

prosta, przylgowe z drewna klejonego warstwowo z progiem drewnianym okutym listwami aluminiowymi 

lub próg aluminiowy. Drzwi wyposażone w zawiasy umożliwiające płynna regulację w trzech 

płaszczyznach oraz klamkę.  
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt.3. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport  

 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać  

i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

4.3. Składowanie elementów 

  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 

być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)   

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Atesty dostarczone przez wykonawcę 

 

Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie Architektowi, nie 

czekając na jego prośbę, wszystkie opisy techniczne i atesty producentów świadczące o tym, że 

wykonane elementy odpowiadają specyfikacjom i wymaganiom sformułowanym w niniejszym 

dokumencie. Opisy te sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami. W przypadku 

niespełnienia tego wymagania, Wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za wszystkie 

konsekwencje bezpośrednie i pośrednie, wynikające z nie respektowania tej klauzuli. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

 

W sprawdzone i przygotowane ościeże nalewy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące zamocować do stolarki i osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką 

montażową do stolarki drewnianej, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie drzwi i okien należy 

sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 

1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

 

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem akustycznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Po 

stwardnieniu materiału uszczelniającego należy wyjąć kliny i wyregulować stolarkę pod względem 

działania zamka itp. Ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze budynku. W przypadku 

okien ze skrzydłami otwieranymi ościeżnice okienne należy zakotwić w miejscach, gdzie występują siły 

pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Kotwy powinny przenosić obciążenie 
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wynikające z masy okien, naporu wiatru i przykładanych sił, wynikających z warunków eksploatacyjnych 

okien. W oknach skrzydła należy tak dopasować, aby się szczelnie zamykały oraz aby prawidłowo 

działały jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem należy usunąć wszystkie błędy kształtu, jak 

równoległość, prostopadłość, wichrowatość. Skrzydła okien rozwieranych i uchylnych powinny być 

zaopatrzone w urządzenia bądź okucia pozwalające na ustawienie skrzydeł otwieranych w wymaganym 

i pożądanym położeniu, umożliwiającym uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, 

z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia okien i ich naprawy. Wykonawca powinien 

uzyskać od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montażu, które należy traktować na równi  

z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne znaczenie dla uzyskania długiego okresu 

gwarancji. Zaleca się do montażu okien wykorzystać ekipy montażowe wskazane przez Producenta. 

 

5.4. Powłoki malarskie 

 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

5.5. Zamocowanie okuć budowlanych 

 

Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. Części ruchome okuć budowlanych należy 

nasmarować przed zamocowaniem. Elementy mocujące ościeżnic (futryn) - zamocowanie ich należy 

wykonać w sposób niewidoczny w stanie wykończonym. 

Wmontowanie skrzydełek zawiasów: głębokość wycięć nie większa niż 1 mm od grubości blaszek. Dno 

wycięcia płaskie, a jego głębokość jednakowa. W przypadku przykręcania zwykłych zawiasów, średnica 

otworu wstępnie przewierconego musi odpowiadać zaleceniom producenta, dotyczącym danego 

gatunku drewna. Bolce z tulejkami zawiasów czopowych i zwykłych należy umieścić w tej samej osi, w 

odstępie minimum 2 mm od powierzchni zewnętrznej stolarki. 

Wcięcia i gniazda niezbędne dla zamocowania elementów zamknięć należy wykonywać w sposób 

dokładny i dopasowany, nie osłabiający wytrzymałości, trwałości i szczelności stolarki, jednocześnie 

manipulowanie częściami ruchomymi nie może sprawiać trudności. 

 

5.6. Renowacja istniejących drzwi 

 

Drzwi drewniane pełne. Renowacje należy przeprowadzić w warsztacie stolarskim i/lub na miejscu. Na 

czas remontu drzwi do pomieszczeń należy przygotować i zamontować drzwi tymczasowe z zamkiem 

patentowym. 

 

Konserwacja drzwi obejmuje : 

- naprawa lub wymiana na nowe uszkodzonych elementów drewnianych; 

- naprawa lub wymiana na nowe uszkodzonych elementów okuć: zamków, zawiasów, rygli itp; 

oczyszczenie z farby i konserwacja części metalowych preparatem do renowacji; 
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- usunięcie istniejących warstw farby do uzyskania gładkiej powierzchni drewna i malowanie bejcą i 

lakierem  

- zamocowanie do skrzydeł drzwiowych uszczelek obwiedniowych; 

- montaż nowych zamków patentowych i uchwytów do otwierania drzwi.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

6.2. Ocena jakości 

 

Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest - dla pozycji - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 

wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, 

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 

 dopasowanie i wyregulowanie, 

 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-B-10085:2001 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania. 

2. PN-72/B-10180 
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne                             

przy odbiorze. 

3. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

4. PN-C-8l607:1998 
Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane i 

ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 

5. PN-EN-942 :2002 
Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogólna 

jakości drewna. 

6. PN-EN 386 :2002 
Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne 

i min. wymagania produkcyjne 

7. PN-EN 1194:2000 
Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 

określenie wartości charakterystycznych 
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SST 3- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

 

TYNKI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru tynków wewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków wewnętrznych obiektu według poniższego: 

 tynki cementowo – wapienne, 

 tynki gipsowe 

 usunięcie lamperi 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. Woda  

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł (PN-EN 1008:2004). 

 

2.3. Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności nie 

zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów,a mianowicie: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25÷0,5 mm, 

 piasek średnioziarnisty 0,5÷1,0 mm, 

 piasek gruboziarnisty 1,0÷2,0 mm. 

 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  

o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw 

do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 

ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. około 3 godzin. Do zapraw 

tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 

stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 

pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 

niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 
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2.5. Gładź gipsowa 

 

Gładź gipsowa - wymagania: 

 zużycie około 1 kg/1 m2/1 mm grubości zaprawy, 

 proporcje składników około 3,4 l wody na 10 kg suchej mieszanki, 

 temperatura podłoża i otoczenia +5°C ÷ +30°C, 

 opakowania i przechowywanie: 

 worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg, 

 produkt przechowywać w zamkniętych workach, na paletach, w suchych pomieszczeniach, 

 okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt.3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

4.2. Transport  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)   

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać  

w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 

dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 

świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu pierwszego tygodnia, 

zwilżane wodą. 

 

5.3. Przygotowanie podłoży 

 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy  

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy 

zwilżyć wodą. 

 

 Usunięcie farby olejnej- lamperia 

Metoda termiczna, polega na rozgrzaniu farby znajdującej się na ścianie za pomocą opalarki. Dzięki 

opalarce farba staje się elastyczna, a co za tym idzie znacznie łatwiej jest się jej pozbyć ze ściany. Farbę 

należy ściągać szpachelką w momencie gdy jest jeszcze ciepła, ponieważ jej wystygnięcie doprowadza 

do ponownego zastygnięcia na ścianie. Metodę tą należy stosować z umiarem, ponieważ dłuższe 

podgrzewanie jednego miejsca na ścianie może doprowadzić do uszkodzenia ściany. 

 

 

 

5.4. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
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Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy 

cementowo-wapienne:  

 w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  

 w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 

5.5. Tynki gipsowe 

 

Podłoże oczyścić, pozbawić pyłów i innych zanieczyszczeń, zaleca się zabezpieczyć gipsową zaprawą 

gruntującą. Tynk nałożyć w jednej warstwie o grubości 3 cm agregatem tynkarskim (tynk IV kategorii), 

na ościeżach - ręcznie. Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków: 

 wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

 mechaniczne wykonanie obrzutki, 

 mechaniczne wykonanie narzutów, 

 mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 

 ręczne wykańczanie tynków tj. wykonanie ościeży, wyskoków itp. 

 

Przy wykonywaniu wnętrz w pierwszej kolejności narzuca się zaprawę na stropy a następnie na ściany. 

 

5.6. Gładzie gipsowe 

 

Gładź nakładać na podłoże czyste, równe, wolne od kurzu i tłuszczu oraz farb olejnych  

i emulsyjnych. Do pojemnika z wodą wsypywać stopniowo gładź, czekając na jej namoknięcie (około 3 

minut). Gotowe spoiwo rozprowadzać na podłożu metalową pacą, silnie dociskając do powierzchni.  

W razie konieczności tą samą pacą wygładzić nałożoną warstwę. Po całkowitym wyschnięciu, 

ewentualne nierówności można usunąć przez szlifowanie siatką lub papierem ściernym nr 100-120. 

 

 

 

 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
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6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Zaprawy 

 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem, 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

8.2.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 

wodą. 

 

 

8.2.2. Odbiór tynków 



96 | S t r o n a  
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania 
i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny 

i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej o długości 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

 poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających  

z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt. 9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Tynki płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 usunięcie istniejącej farby olejnej 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-85/B-04500 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 

2. PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

3. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

6. PN-EN 771-6:2006 
Wymagania dotyczące elementów murowych- Część 6: 

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

7. PN-B-11205:I997 Elementy kamienne. 

8. PN-C-81901:2002 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 

stosowania. 
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SST 3- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

ROBOTY MALARSKIE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

 robót malarskich farbą emulsyjną (dwukrotne malowanie podłoży gipsowych 

z gruntowaniem). 

 robót malarskich farbą olejną- odtworzenie istniejącej lamperii  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. Farby budowlane  

 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 

ITB. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601”2: 1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe według PN-EN ISO 90-2: 2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Wymagania: 

- odporność na wielokrotne zmywanie wodą z detergentem, 

- odporność na ścieranie, 

- nietoksyczność, 

- niepalność, 

- dobre właściwości kryjące. 

Farby emulsyjne stosowane w pomieszczeniach zamkniętych powinny posiadać Atest PHZ. 

Zastosowanie: Powłoki z farby emulsyjnej zastosować w pomieszczeniach na powierzchniach ścian po 

uprzednim zagruntowaniu.  

 

2.3. Farby olejne 

 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania: 

- wydajność - 6-8 m2 /dm3  

- max. czas schnięcia - 12 h  

- wydajność - 6-l0 m2 /dm3  

Wymagania dla powłok:  

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków  

- grubość - 100-200 µn  

- przyczepność do podłoża - l stopień  

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża,  

- twardość względna - min. 0,1  

- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości l,0 m nie powinna powodować 

uszkodzeń powłoki,  

- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 

powłoki.  
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2.4. Środki gruntujące 

 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych 

 nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 

inaczej. Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1: 3 lub 1: 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Farby powinny być 

przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +5 C°. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie robót 

 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne 

jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych  

i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, 

odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1: 1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 

Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 

z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 3 lub 1:5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchni gruntować pokostem. 

 

Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących  

i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Gruntować podłoże 

nanosząc farbę pędzlem lub wałkiem. Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, 

bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć 
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jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Powierzchnia do malowania 

 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości. 

 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

 

6.3. Roboty malarskie 

 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach. 

 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych  

i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzornikiem, 

  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie  

i wykonać powtórnie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1  Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1  Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

8.2.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  

 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie robót malarskich: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich pod względem równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy, zgodności ze wzornikiem producenta, braku prześwitu, 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru, 

 sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża, 
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 sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Cena obejmuje: 

 wykonanie robót, 

 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,  

 uporządkowanie placu budowy. 

 

10. NORMA 

 

10.1. Norma  

1. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie 

próbek. 

2. PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania                     

przy odbiorze. 

3. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

4. PN-B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi                                      

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

5. BN-67/6113-67  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 

stosowania 
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SST 3- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

SUFIT PODWIESZANY 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem sufitu podwieszanego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

 Montażu sufitu podwieszanego panelowego 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” 

pkt 2. 

 

2.2. Sufit podwieszany  

 

Materiały: 

- Płyty sufitowe 60 x 60 cm,  

- Profile systemowe 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Sprzęt” pkt3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty są pakowane  

w kartony i umieszczane na paletach. Płyty należy składować w pomieszczeniach zamkniętych  

i suchych, na równym i płaskim podkładzie. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami). 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego  

o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Wszystkie elementy sufitu mogą być przenoszone przez jedną osobę z zachowaniem ostrożności, aby 

nie uszkodzić elementów sufitu lub wykończonych powierzchni pomieszczeń. 

Płyty sufitowe i konstrukcja powinny być składowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed 

montażem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie robót 

 

Montaż sufitu powinien się odbywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu. 

Należy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 95% po montażu sufitu. 

Po zamontowaniu sufitu należy unikać prac powodujących zapylenie, mogące doprowadzić do 

osiadania pyłu na płytach sufitowych. W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub 

inne urządzenia o wadze nieprzekraczającej 0,2kg. Lampy kierunkowe i modułowe powinny być 

niezależnie podwieszone. Alternatywnie ich ciężar może być przeniesiony na konstrukcję sufitu za 

pomocą dodatkowych żeber. Maksymalny ciężar dodatkowy przenoszony przez konstrukcję sufitu nie 

może przekroczyć 6kg/m2. 

 

Ruszt stalowy 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x06 oraz profili przyściennych. Ruszt jest 

podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień 

obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy 

łączników krzyżowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. Konstrukcję 

rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich  

i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje 

się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60) 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 

27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Sufit podwieszany 

 

Warunki badania płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika.  

Dopuszczalna odchyłka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na długości 3,6m  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego. Powierzchnię sufitów oblicza się  

w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór 

robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane  

wg. projektu technicznego. 

Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odległości pomiędzy 

zamocowaniami profili przyściennych. Płyty sufitowe powinny być swobodnie położone na konstrukcji 

tak, aby można je było unieść. Płyty docinane przy ścianach powinny mieć uformowaną ręcznie krawędź 

frezowaną. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

„Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

- przygotowanie podłoża, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- wykonanie rusztu sufitu podwieszonego 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem  

i dopasowaniem, 

 

10. NORMA 

 

10.1. Norma  

1. PN-93/B-02862                                    Odporność ogniowa 

2. 
PN-EN 13964: 

2005                                       
Sufity podwieszane- Wymagania i metody badawcze 
                                               

3. EN 13501   Sufity podwieszane - Odporność ogniowa i Reakcja na ogień 

4.  PN- EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych 

 

 


