



1920-2020
BITWA WARSZAWSKA

Warszawa 25 maja 2020 r.

Na stronę internetową

PILNE

SZI-SZP.2612.29.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego - Sprawa nr 30/2020

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 86 ust. 5, ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w dniu **25.05.2020** r. o godzinie **11:00** komisja przetargowa Stołecznego Zarządu Infrastruktury dokonała otwarcia ofert złożonych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego (opracowań przedprojektowych i dokumentacji projektowo kosztorysowej) wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Remont budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Helenowie (Sprawa nr 30/2020).**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **166.050,00 zł (brutto)**.

W postępowaniu złożono **5 ofert**, według poniższego zestawienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty netto (w zł.)	Cena oferty brutto (w zł.)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	„DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6	116.000,00	142.680,00	Wariant V tj. Etap I – do 60 dni Etap II – do 50 dni Etap III – do 80 dni	Nie dotyczy	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

2	Pracownia Architektoniczna „Exigo” 24-100 Puławy, ul. Kołtątaja 26/9	79.300,00	97.539,00	Wariant V tj. Etap I – do 60 dni Etap II – do 50 dni Etap III – do 80 dni	Nie dotyczy	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
3	„AN ARCHI GROUP Sp. z o.o.” 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 64	290.000,00	356.700,00	Wariant V tj. Etap I – do 60 dni Etap II – do 50 dni Etap III – do 80 dni	Nie dotyczy	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
4	„ECO-INWESTMENT POLAND” S.A. 02-055 Warszawa, ul. Filtrowa 65/45	285.000,00	350.550,00	Wariant V tj. Etap I – do 60 dni Etap II – do 50 dni Etap III – do 80 dni	Nie dotyczy	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
5	Studio Budowlane „UNITY” S.C. 01-493 Warszawa, ul. Kędzierskiego 2 lok 66	58.000,00	71.340,00	Wariant V tj. Etap I – do 60 dni Etap II – do 50 dni Etap III – do 80 dni	Nie dotyczy	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej wyżej wymienionych informacji przekaze Zamawiającemu **Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 9 do SIWZ**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU

z upoważnienia

ZASTĘPCA SZEFA ZARZĄDU


ppłk Krzysztof OSOWICKI