
                                       Drygały 02.08.2023 r. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „ Rozbudowa z przebudową i 

termomodernizacją budynku mieszkalnego leśniczówka Wierzbiny ”.  

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej zadania 

pn.: „Rozbudowy z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego leśniczówka 

Wierzbiny”. 

Aktualizacja dokumentacji polegać będzie na zmianie programu funkcjonalnego oraz 

dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową budynku mieszkalnego – 

leśniczówki Wierzbiny, wynikającej ze  zmiany funkcji  budynku z  pomieszczeniami 

biurowymi 1 leśnictwa  na budynek z pomieszczeniami biurowymi  2 leśnictw. Druga 

kancelaria winna zostać adaptowana z pomieszczenia pokoju nr 1.5 na parterze budynku. 

Aktualizacja winna także obejmować zmianę parametrów technicznych pomieszczeń 1.1, 

1.2, 1.3 oraz uwzględniać w zakresie dostępności do pomieszczeń wymagania dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową.  

Parametry pomieszczeń winny być zgodne z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych nr 48 z dnia 1 września 2020 r. pn. Wytyczne 

prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, 

Rozdział XI Standard projektowanych i remontowanych leśniczówek, budynków biurowych 

oraz innych mieszkań.  

Zakres aktualizacji winien obejmować także instalacje: ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjną, 

ogrzewania ( uzasadnione ekonomicznie w danej lokalizacji, zapewniające działanie 

bezobsługowe w czasie wolnym od pracy w okresie grzewczym), elektryczną, gazową, 

wentylacyjną, alarmową, odgromową, DATA/TEL,  

Instalacje ciepłej i zimnej wody oraz elektryczna winny być wyposażone w podliczniki 

umożliwiające rozliczenie mediów.   

 2. W ramach zadania należy opracować: 

a) projekt budowlany oraz wykonawczy lub w sytuacji kiedy przepisy nie będą tego wymagać 

, rysunki zamienne dla branż: architektonicznej, sanitarnej , elektrycznej,  

b) sporządzić przedmiar robót i kosztorys inwestorski,  wynikające ze zmiany funkcji budynku 

z pomieszczeniami biurowymi 1 leśnictwa na budynek z pomieszczeniami biurowymi 2 

leśnictw oraz zaktualizować w oparciu o aktualne bazy cenowe kosztorys inwestorski,   

c) uzupełnić specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie wynikającym z 

aktualizacji dokumentacji projektowej, tj. obejmującym nieuwzględnione w podlegających  

aktualizacji  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót: 

1. instalacji alarmowej,  

2. instalacji c.o. zapewniające bezobsługowe działanie w czasie wolnym od pracy w okresie 

grzewczym,  

3. instalacji DATA/TEL,  

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, 
będącej w następstwie podstawą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, która powinna 



zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na 
roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) 
Zaktualizowana dokumentacja projektowa winna zawierać:  

a) Przedmiar robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 

opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego ;  

 b) Kosztorys inwestorski - który służyć ma ustaleniu planowanych kosztów robót 

budowlanych, opracowany na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I 

TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym.  

4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania:  

Poziom cen jednostkowych robót budowlanych oraz składników cenotwórczych – poziom 

średni w skali kraju dla kwartału poprzedzającego datę sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego.  

5. Na potrzeby aktualizacji dokumentacji projektowej Zamawiający udostępni Wykonawcy:  

a) zatwierdzony przez organ architektoniczny Projekt budowlany Rozbudowy z przebudową i 

termomodernizacją budynku mieszkalnego – leśniczówka Wierzbiny,  

b)  Przedmiar robót i kosztorys inwestorski przed aktualizacją,  

c) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 48 z dnia 1 

września 2020 r. pn. Wytyczne prowadzenia robót budowlanych w Państwowym 

Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, Rozdział XI Standard projektowanych i 

remontowanych leśniczówek, budynków biurowych oraz innych mieszkań.  

  

 

 

 

 

 

 

Sporządził. Andrzej Żebrowski  


