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1. Informacje og6ine

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych dokumentéw formalno — prawnych (w tym zgtoszenia zamiaru prowadzenia robot lub pozwolenia
na budowe, pozwolen wodno-prawnych, decyzji konserwatorskich) oraz wybudowanie obiektu na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenia zakorczenia
robat) dla inwestycji pn. ,,Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieptowniczej na terenie
AMW.

Wymagania Zamawiajacego okreslone w programie funkcjonalno — uzytkowym nalezy rozumiec i stosowaé w
powiazaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi catosé Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Teren, ktérego
dotyczy zamowienie jest terenem zamknietym obstugiwanym przez Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni. W
przewazajacej czesci obszar zamdwienia jest objety ochrong konserwatorska: Decyzja nr A-1859 w sprawie
wpisania do Rejestru Zabytkéw z dnia 22.02.2010 roku. Teren AMW uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wodociag i siec cieptownicza oraz inne sieci i instalacje podziemne, w tym instalacje nie wykazane
w dokumentacji i inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Przedmiot zamdwienia
a) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji rob6t budowlano —

montazowych dla zakresu obejmujacego:

1 Wymiane sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami z odcieciem podtaczen
deszczowych na terenie AMW w Gdyni. Kanalizacja sanitarna w obszarze zaméwienia wykonana
jest z réznych materiatow: PVC, kamionka, zeliwo. Nowa kanalizacje nalezy wykona¢ z rur
kamionkowych obustronnie glazurowanych o srednicy 150 i 200mm i wytrzymatosci na zgniatanie
min. 34kN/m — okoto 957 mb facznie, z demontazem lub skutecznym wytaczeniem z eksploatacji
nieczynnych elementow sieci np. przez wypetnienie mieszankg betonowa. Studnie rewizyjne
wykonac z mato nasigkliwego betonu nw<4%, klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosc
F-150, kinety studni kamionkowe.

2. Montaz separatora ttuszczOw na przytaczu do pomieszczen kuchni.(bud. 11). Wykonane na bazie
zbiornika betonowego z powtoka zabezpieczajacg wewnetrzng i wyposazeniem ze stali
nierdzewnej i szczelng pokrywa w klasie D400.

3. Montaz zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym z kanalizacji zgodnie z PN-EN 13564 na
przytaczach, na ktérych jest to wymagane zgodnie z ,,Rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Szacowana ilos¢: 20 szt. (réwniez budynki ACS i biblioteki).

4. Wymiane sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rozbudowsa o podtaczenie istniejacych
odcinkow wtaczonych obecnie do kanalizacji sanitarnej. Sie¢ nalezy wykonac z rur PP 160-400mm
SN8 niekarbowanych z gtadka scianka wewnetrzna i zewnetrzng zgodnych z PN-EN 13476-2 lub
PN-EN 1852-1. Studnie rewizyjne wykonac z mato nasigkliwego betonu nw<4%, klasy C35/45,
wodoszczelnos¢é W8, mrozoodpornosé F-150 z osadnikami o gtebokosci 0,5m. Do kanalizacji nalezy
podtaczy¢ wszystkie rury spustowe, odwodnienia, naswietla i przytacza na terenie AMW w Gdyni —
tacznie okoto 1522 mb., z demontazem lub skutecznym wytaczeniem z eksploatacji nieczynnych
elementdw sieci np. przez wypetnienie mieszanka betonowa. Projektant powinien zatozy¢
obnizenie kanalizacji deszczowej na odcinku D1-D6 po usunieciu kolidujacych z kanatem
fundamentdw nieistniejacej bramy wjazdowe;.

5. Budowe urzadzen do zagospodarowania wéd deszczowych: Zbiornika szczelnego o pojemnosci
25m? z dwuwarstwowej rury PEHD z wyodrebniong czesciag pompowa , budowe zbiornika
rozsaczajacego wody opadowe (konieczne uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego) o pojemnosci
wynikajacej z obliczer: zlewni, ale nie mniejszej niz 200m?, oraz ogrodéw deszczowych. Nalezy
dazy¢ do ograniczenia ilosci wod opadowych kierowanych do kanalizacji deszczowej poprzez jak
najszersze zastosowanie rozwigzan retencji terenowej w postaci ogrodéw deszczowych i innych
podobnych rozwiazan. Przed zbiornikiem retencyjnym i uktadem rozsgczajacym zastosowac
osadnik i separator na przeptyw nominalny nie mniejszy niz 401/s — dopuszcza sie zastosowanie
separatora zintegrowanego z osadnikiem. Zamawiajacy oczekuje ze zaproponowane rozwigzanie,
pozwoli na oczyszczenie wdd deszczowych do parametrow pozwalajacych na ich wykorzystanie do
nawadniania zieleni.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonanie zasilania instalacji nawadniajacej z rur PEHD ze zbiornika szczelnego wéd opadowych
wraz centralg deszczowa (pompami do nawadniania). Odtworzenie instalacji nawadniajacej na
terenach zielonych z przeniesieniem zraszaczy tak aby ich pole dziatania nie powodowato
zawilgocenia scian budynkow. Wymiane zaworOw instalacji nawadniajacej, oraz montaz
inteligentnego sterownika aktualizujgcego harmonogram nawadniania w oparciu o aktualne i
prognozowane warunki pogodowe z aplikacja (w tzw. chmurze) umozliwiajaca sterowanie
instalacja z poziomu komputera potaczonego z internetem lub telefonéw komérkowych.
Wymiana sieci wodociggowej z hydrantami przeciwpozarowymi, z wykonaniem przewiertow
sterowanych. Zamawiajacy przewiduje wykonanie wodociggu ¢110 ok. 880mb., $160 ok. 500mb.
Przewiert sterowany ok. 150mb., hydranty nadziemne ¢$80 ok.12 szt., przytacza do budynkow
$50-80mm ok.100mb. Rurociagi z rur PEHD-RC na cisnienie minimum 10atm.

Wykonana sie¢ wodociggowa musi zapewni¢ wode do cel6w p-poz. dla wszystkich hydrantéw na
terenie AMW.
Wymiana sieci cieptowniczej wykonanej obecnie w czesci jako sie¢ kanatowa, oraz w czesci
preizolowana (wyk. 2000r.) z rozbudowa w celu podtaczenia do istniejacej kottowni budowanych
obiektow ACTP i BW. Wymiana dwdéch zasuw DN300 i odmulnika w budynku kottowni. Nowa sie¢
nalezy wykonac z rur stalowych z izolacja termiczna ze sztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu
ochronnym z PEHD. Sie¢ nalezy wyposazy¢ w impulsowy system alarmowy w technologii
zamknietej petli pomiarowej umozliwiajgcej nadzoér i lokalizacje awarii i armature odcinajaca na
odgatezieniach.

Rozdzielenie sieci cieptowniczej od instalacji c.0. w budynkach, przez zastosowanie wymiennikow
ptytowych dla wszystkich obiektow w obrebie opracowania, przy czym w obiektach nr 3, 4, 354,
355, 365 instalacja zostata rozdzielona i do wymiany przewidziano istniejace wymienniki typu JAD.
Przed wymiennikami nalezy przewidzie¢ montaz zawordw regulacyjnych z napedem nastawnym
sterowanym proporcjonalnie oraz zawordw odcinajacych. Po stronie instalacji wewnetrznej nalezy
zapewnic obieg c.0. pompa sterowang elektronicznie z zabezpieczeniem instalacji przed wzrostem
cisnienia i objetosci czynnika grzewczego.( W budynku 353 trwa obecnie remont, w ramach
ktorego planowana jest modernizacja instalacji wewnetrznych do oczekiwanych standardow.)
Wymiana wewnetrznej instalacji c.0. w budynkach nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 354, 355, 356, 500 — w
zakresie poziomoAw instalacyjnych (skorodowane odcinki w pomieszczeniach piwnicznych), oraz
zaworow w weztach ¢.0 na zawory odcinajace i zawory rownowazace cisnienie np. typu
Hydrocontrol VTR. Poziomy instalacyjne wykonac z rur ze stali nierdzewnej tgczonych ksztattkami
zaprasowywanymi. Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur stalowych czarnych o zwiekszonej
grubosci scianek i potaczeniach zaciskanych.

Modernizacja sterowania siecig €.0. Z podtgczeniem sterowania, monitoringu i wizualizacji
istniejacych weztow oraz weztdw w Akademickim Centrum Sportu, Bibliotece i budynku przy ul.
Smidowicza 51, z wykorzystaniem istniejacych potaczer weztow z kottownia (kablowych,
swiattowodowych). Opis obecnego uktadu sterowania pkt 7.1.11.
Wykonanie odtworzen nawierzchni z klinkieru oraz naprawe lokalnych zapadnie¢ nawierzchni z
uzupetnieniem podbudowy. Przewidziano dodatkowo wykonanie nawierzchni z klinkieru
drogowego (grubosci 62mm o stopniu nasigkliwosci ponizej 2%) na istniejacych nawierzchniach
betonowych, réwniez poza zakresem odtworzen (rejon akademikow), wymiane kraweznikow i
obrzezy, oraz nawierzchni chodnikdw z ptyt betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej
imitujacej nawierzchnie klinkierowe. Orientacyjne ilosci nowych nawierzchni okreslono w
zataczniku.
Wymiana odwodnien liniowych z polimerobetonu na odwodnienia ze zintegrowang opaska
zelbetows, z betonu w klasie C50/60 (klasa ekspozycji XF4. XA3) z dodatkiem kruszywa
bazaltowego, zbrojone stalg. Ruszt z zeliwa sferoidalnego GGG50 z powtoka KTL w kl. min. D400 i
blokada z tworzywa. Szacowana ilos¢ 300mb
Zabezpieczenie wejscia do Biblioteki (od strony zachodniej) przed zalewaniem wodami
opadowymi przez: podniesienie drzwi wejsciowych z posadzka wewnatrz budynku, oraz
podniesienie nawierzchni z kostki betonowej na zewnatrz.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym Wykonawca okresli lokalizacje
przytaczy kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych na podstawie inspekcji TV kanatéw. Wykonawca
ma obowigzek podtaczy¢ do kanalizacji sanitarnej wszystkie przytacza, rowniez te, ktdre nie zostaty

5|Strona



Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieptowniczej na terenie AMW w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

naniesione na dokumentacje geodezyjng, oraz te, ktére zostang zlokalizowane w trakcie realizacji
robot.

3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacym prawem,
zasadami wiedzy technicznej oraz celem, ktéremu ma on stuzy¢. Obowigzkiem Wykonawcy jest m.in.
sprawdzenie, dostosowanie oraz aktualizacja do wymagarn Zamawiajacego oraz obowigzujacych przepisow i
wymogow materiatéw otrzymanych od Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy informuje ze :

a) Zataczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie maja roli wiodacej i nalezy traktowac je jako
materiaty informacyjne. W zwigzku z formutg ,zaprojektuj i wybuduj” to Wykonawca jest
odpowiedzialny za projekt, ktéry ma obowigzek wykonaé w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

b) Wykonawca jest zobowiazany do weryfikacji podanych w PFU rozwigzan, wykonania wtasnych obliczen
technologicznych (w tym dobdr s$rednic, dobdr urzadzer i innych) oraz konstrukcyjnych dla
realizowanego zadania.

c) llosci, parametry oraz dane liczbowe podane w materiatach informacyjnych stanowigcych element
dokumentacji przetargowej nalezy traktowac orientacyjnie i nie stuzg one dla celéw rozliczer budowy.

d) Wszelkie dtugosci przewoddw wskazane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym i innych dokumentach
nalezy traktowac jako orientacyjne i nie sg one wigzace. Faktyczna dtugosé rurociggéw znana bedzie po
zaprojektowaniu i wykonaniu rurociggéw. Srednice przewoddw przewidzianych do zaprojektowania,
powinny by¢ okreslone na podstawie przeprowadzonych obliczer przez projektanta z zachowaniem
wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach.

e) Przy opracowywaniu projektéw oraz na etapie realizacji robdt, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia petnej koordynacji branzowe;j.

f) Wymaga sie, aby opracowania projektowe i roboty byty kompletne w zakresie wszelkich rozwiazan
branzowych, niezbednych do przysztego funkcjonowania zadan objetych kontraktem.

g) Wykonawca uzyska potrzebne warunki, decyzje i dokumenty formalno-prawne wymagane do
zaprojektowania i wykonania robdét. Wykonawca ma mozliwos¢ wykorzystania materiatow
informacyjnych zataczonych do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w sposob jaki uzna za wiasciwy i
niezbedny do wykonania przedmiotu zaméwienia.

h) Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow w materiatach przekazanych przez Zamawiajacego lubich
pomijacé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wraz z propozycja ich
rozwigzania.

i) Parametry materiatdw i urzadzen przedstawione w Wymaganiach Zamawiajacego nalezy traktowac jako
minimalne. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania o lepszych parametrach technicznych majac
na wzgledzie fakt, iz celem nadrzednym dziatarn Wykonawcy ma by¢ osiggniecie zamierzonego rezultatu
w postaci wykonania obiektéw budowlanych, trwatych i kompletnych z punktu widzenia celu ktéremu
majg stuzyc.

j)  Wszelkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

k) Zamawiajacy przyjmuje, ze ryzyko Wykonawcy uwzglednione zostato w cenie ryczattowej, okreslajacej
z gory wartosé/cene umowng za wykonie danych prac lub ich okreslonej czesci niezaleznie od ich
pOzniejszego naktadu i zakresu.

[) W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych
$wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia i uwzglednienia wszelkich
niezbednych kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan,
zajecia terenu pod budowe, ewentualnej wycinki drzew, obstugi geodezyjnej budowy itp. Zamawiajgcy
proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej poszczegdlnych zadarn w terminie i na
zasadach ustalonych z Zamawiajacym (teren zamkniety).

m) Wykonawca oceni, w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wptyw dodatkowych
wymagan i ograniczen wynikajacych z koniecznosci utrzymania ciggtosci eksploatacji oraz uzytkowania
istniejacych sieci, obiektow i urzadzen w czasie prowadzenia Robét.

n) W programie funkcjonalno-uzytkowym moga wystepowa¢ nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektére charakterystyczne dla producenta cechy, wymiary. Nie s3 one wigzace i mozna
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dostarczy¢ elementy rownowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy
materiatdbw podanych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Wszelkie koszty wynikajace z rdznic
pomiedzy materiatami i urzadzeniami zaprojektowanymi ponosi Wykonawca.

0) Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadku sktadania przez Wykonawce propozycji rozwigzan
réwnowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane s3 zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ rownowaznosci, odnoszac sie do nastepujacych

zagadnien:
e Parametrow technicznych;
e  Trwatosci;

o  Eksploatacji;

e  Funkcjonalnosci;

e Rozbudowy;

e Celu przedmiotu umowy.
Jezeli zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np., zmiany
pozwolenia na budowe, wykonania projektow, rysunkow itp. Wykonawca wraz z wnioskiem ma
obowiazek czynnosci te dopetni¢, na wtasny koszt i ryzyko.

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest:
p) Uzgadnianie z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan technicznych.
g) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym technologii i harmonogramu Robot na czynnych obiektach
zapewniajace ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robot.
r) Po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnych Wykonawca przeprowadzi inspekcje kamerg TV z zapisem na
nosniku CD/DVD oraz w wersji papierowej.

4. Definicje i okreslenia
Za obowigzujace nalezy uwazac wszelkie definicje i okreslenia zawarte w obowigzujacych przepisach tj.
Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych.

Ilekro¢ w programie funkcjonalno — uzytkowym jest mowa o:

a) Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ Akademie Marynarki Wojennej w Gdyni.,

b) Wykonawcy — nalezy przez to rozumiec osobe fizyczna, osobe prawna albo jednostke organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora ztozyta oferte i zawarta umowe w sprawie realizacji
zamowienia publicznego pn. ,Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej,
cieptowniczej na terenie AMW.

c) Inspektor Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobne wyznaczong przez Zamawiajagcego do
petnienia funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

5. Dokumenty do opracowania przez Wykonawce
5.1 Dokumentacja projektowa oraz opracowania zwigzane
Wykonawca w ramach zaméwienia zobowigzany jest do:

— opracowania materiatow geodezyjnych w tym map do cel6w projektowych,

— uzyskania na swoj koszt wypisow i wyrysow z rejestru gruntéw, (RZI w Gdyni)

— opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej koniecznej do wykonania projektow,

— uzyskania oswiadczen o prawie dysponowania terenem na ktorym przewidziana jest realizacja robot,

— uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub WZiZT,

— uzyskania decyzji wtasciwego Konserwatora Zabytkow zezwalajgcej na wykonywanie robot przy/na
obiekcie wpisanym do Rejestru Zabytkow

— w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce w oparciu 0 obowigzujace przepisy prawne, koniecznosci
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych lub pozwolenia wodno-prawnego Wykonawca
opracuje stosowne dokumenty oraz uzyskania wymagane decyzje,

— opracowania Projektu Architektoniczno — Budowlanego i Projektu Zagospodarowania Terenu,

— opracowania projektu technicznego,

— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
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— opracowania dokumentéw koniecznych do uzyskania przez Wykonawce (w imieniu Zamawiajacego)
decyzji o pozwoleniu na budowe, uzgodnien (w tym uzgodnien z wiascicielami nieruchomosci i
gestorami infrastruktury), warunkow technicznych, opracowan wymaganych przez organy administracji
do rozpoczecia i zakoriczenia Robot.

— Uzyskania decyzji wodno — prawnych,

— opracowania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

— opracowania planu BIOZ,

— opracowania projektu organizacji robét,

— opracowania PZJ,

— opracowania harmonogramu robét i planu ptatnosci.

Wymaga sie, aby dokumentacja projektowa zawierata m.in.:

— Informacje na temat zastosowanych materiatow,

— Dobér odpowiedniego podtoza dla posadowienia rurociggdw, obiektdw,

—  Warunki techniczne dla gruntu posadowienia przewodow, obiektdw: obsypki, zasypki, z podaniem
materiatu oraz stopnia zageszczenia,

—  Opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wod gruntowych,

— Badana geotechniczne gruntu (wyniki badan nalezy zataczy¢ do projektu),

— Wymagane obliczenia, sprawdzenia np. hydrauliczne, statyczno — wytrzymatosciowe dla obiektéw czy
kanatéw uktadanych w pasie drogowym itd.

— Technologie realizacji i montazu

—  Rysunki szczegotowe obiektow,

—  Profile rurociggdw, przytaczy, odgatezien

—  Zestawienie materiatow,

— Zestawienie studni kanalizacyjnych lub rysunki z podaniem rzednej dna kanatu wylotowego, kanatu
wlotowego rzednej wiazu, katow kanatu, rodzaju przykrycia

— Rozwiazania kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem
Dokumentacje projektowe nalezy wykona¢ z uwzglednieniem warunkdw technicznych uzyskanych od
gestorOw oraz na podstawie inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia i instalacji.

Wraz z opracowanymi i przekazywanymi dokumentami (dokumentacja projektowa) Wykonawca bedzie
przedktada¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze dokumenty (dokumentacja projektowa) zostaty wykonane
zgodnie z wymaganiami kontraktu, lub Wykonawca wskaze wraz z uzasadnieniem w jakim zakresie
przekazywane dokumenty nie odpowiadajg wymaganiom kontraktu.

Projekt architektoniczno — budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu

Wykonawca wykona Projekt Architektoniczno — Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu, zgodny z
wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczeg6lnosci okreslone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 t.j.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r, w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021,
poz. 2454).

Wykonawca bedzie przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu do informacji uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sSie procesu projektowania.
Wykonawca zobowigzany jest do przewidzenia czasu na uzyskiwanie uzgodnien projektu i ewentualne wnoszenie
poprawek.

Zamawiajacy wymaga, aby wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekazat oswiadczenie autora projektu
(podpisane przez kazdego z Projektantow) wyrazajace zgode aby projekt ten byt na zlecenie Zamawiajacego
przedmiotem opracowan wymienionych w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz przedmiotem korzystania, w o ktérym mowa w ust.2 powotanego przepisu, z tym
jednak zastrzezeniem, ze:
1. Jezeli zmiany projektu nie skutkujg koniecznoscia zmiany tresci pozwolenia na budowe,
oswiadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo,
2. Jezeli charakter zmian projektu wymaga zmiany tresci pozwolenia na budowe, to niniejsze
oswiadczenie skuteczne jest pod warunkiem :
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a. Dokonania zmian przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie
projektowania,
b. Ztozenia przez autora zmian projektu oswiadczenia o przejeciu w zakresie objetym zmianami
obowiazku sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo budowlane.
Z tytutu udzielenia zgody na dziatania wymienione w niniejszym oswiadczeniu oraz z tytutu podjecia tych dziatan
autor projektu nie bedzie zada¢ zadnego wynagrodzenia.

Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé kompletny
Projekt Architektoniczno — Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu:
— Zamawiajacemu — 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel) do akceptaciji zgodnie
Z zapisami umownymi.

Powyzsza ilos¢ nie obejmuje egzemplarzy, ktére Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w innych instytucjach
celem uzyskania niezbednych uzgodnien i decyzji

Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajagcego pozwolenie na budowe wraz z pozwoleniem
Konserwatora Zabytkow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawnosé i kompletnosé przygotowanych
dokumentow.

Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowe przekaze:

— Zamawiajacemu — 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 oryginat opieczetowanego projektu
stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe oraz 2 kopie opieczetowanego projektu
stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej
zeskanowanego opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe

Wraz z przekazywaniem opracowan projektowych (na kazdym etapie) Wykonawca przekaze oswiadczenie o
kompletnosci uzgodnien projektu i o zgodnosci wersji elektronicznej z papierowa.

Projekt Techniczny
Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu wszystkie elementy
projektdw technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczeg6tami dotyczacymi budowy. Projekt
techniczny obejmowac¢ bedzie rysunki i opisy wszystkich elementéw Robdt. Projekt techniczny przedstawiat
bedzie szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzern i elementéw Robdt, ich parametry wymiarowe i
techniczne, szczeg6towa specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa) Urzadzen i Materiatow.
Projekt techniczny stanowi¢ bedzie uszczegétowienie rozwiazan zawartych w projekcie budowlanym.
Dla projektow technicznych obowiazuja wymogi jak dla projektu budowlanego, okreslone Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego.
Wymaga sie, aby projekt techniczny przedtozony do zatwierdzenia zawierat:
a) Oswiadczenia autora projektu:
a.  0zgodnosci z zatwierdzonym projektem budowlanym
b. o nieistotnosci wprowadzonych odstapien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkdw pozwolenia na budowe ( w znaczeniu art. 36 a Prawa Budowlanego)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Zamawiajacy wymaga przygotowania opracowan zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r, w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021,
poz. 2454).

Przedktadana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi by¢ wewnetrznie skoordynowana przez
projektantéw branzowych, co zostanie potwierdzone poprzez oswiadczenia projektantéw.

Wykonawca dokona oceny informacji przedstawionych w materiatach informacyjnych udostepnionych przez
Zamawiajacego oraz wykona na wtasny koszt badania, ekspertyzy techniczne, analizy uzupetniajace, potrzebne
do zaprojektowania i wykonania Robét.
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Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autorow dokumentacii
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor autorski odbywa¢ sie bedzie na koszt
Wykonawcy.
Nadz6r autorski obejmie m.in.:
a) wpisy do dziennika budowy,
b) weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
Robdt. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantow —autoréw, zatgczone
do dokumentacji powykonawczej,
€) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (technicznych) i miesiecznych na wezwanie
Inzyniera lub Zamawiajgcego,

Wykonane i zakonczone Roboty musza spetnia¢ wymagania okreslone przez dokumenty uzyskane lub
uaktualnione przez Wykonawce, w tym m.in:

Decyzje o pozwoleniu na budowe,

Decyzje Konserwatora Zabytkow

Decyzje srodowiskowe,

Decyzje lokalizacyjne lub WZiZT lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

Decyzje wodno — prawne,

Warunki techniczne,

Uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci

Uzgodnienia z gestorami i zarzadcami drdég itd.

VVVVYVYVYYV

5.2 Formai ilos¢ dokumentacji
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentéw Wykonawcy w
znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego wielokrotnosé.
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone w wersji papierowej w formacie A4.
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w
przypadku rysunkéw w PDF i DWG.
Dokumenty Wykonawcy nalezy dostarczac:

— Zamawiajacemu - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z

zastosowaniem formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel)

Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.
Wraz z przekazywaniem opracowan Wykonawca przekaze oswiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej z
papierowa.

5.3 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robdt, w tym skrzyzowan z istniejaca
infrastruktura podziemng i naziemng (takze niezinwentaryzowang — o ile taka wystapi).
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w
wykopie, przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca sporzadzi dokumentacje geodezyjno —
kartograficzna, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej bedzie zgodna z
obowiazujacymi przepisami i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Wykonawca dostarczy:
- dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach w formie wydrukOw oraz w 1 egzemplarzu w formie
elektronicznej,
- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjno — kartograficzng w 2 egz. w formie wydrukéw i w 1 egz. w formie
elektronicznej,
Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).
Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacja powykonawcza:

a) instrukcje obstugi i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen
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b) zestawienie rzeczowe - dtugosci sieci z podziatem na odcinki ,,od studni do studni” z uwzglednieniem
$rednic rurociggow, ilosci wykonanych studni, rodzaju sieci, zgodnie z dokumentacja geodezyjna oraz
zestawieniem dziatek,

c) protokotdw wejsciai zejscia z terenu, na ktorym prowadzono roboty wraz z informacja o braku roszczen
wiascicieli i gestorow sieci do Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzonymi pracami.

d) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych Wykonawca przekaze
stosowane ttumaczenia).

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ do Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego do akceptacii.

5.4 Projekt organizacji robot
Wykonawca opracuje projekt organizacji robét dostosowany do charakteru i zakresu prac. Projekt bedzie
zawierat kolejnosé¢ i organizacje wykonania robét, sposéb prowadzenia rob6t, wskazanie miejsc sktadowania
materiatdw/urzadzen, wskazanie miejsc przewidzianych na zaplecze budowy itp.

5.5 Raporty
Wykonawca od momentu podpisania Kontraktu zobowiazany jest do opracowywania raportéw miesiecznych
obejmujacych projektowanie oraz realizacje robét.
Raporty miesieczne bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wytycznych przekazanych przez Inzyniera.

Raporty miesieczne beda przedktadane Inzynierowi w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej i w
PDF), do 5-tego dnia kazdego nastepnego miesigca, liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego Umowy na
Roboty. Po braku uwag Inzyniera i przyjecia raportu Wykonawca przekaze go w wersji papierowe;.

Raport Koncowy - w terminie 30 dni od zakonczenia rob6t Wykonawca przedtozy Raport Koricowy
(podsumowujacy) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej
i PDF).

5.6 Program zapewnienia jakosci (PZ))
Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

5.1 Harmonogram robot
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozy harmonogram robdt do akceptacji przez Zamawiajacego.
Nastepnie Wykonawca bedzie obowigzany dostarcza¢ zaktualizowany harmonogram kiedy tylko poprzedni okaze
sie niezgodny z rzeczywistym postepem lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Wraz z harmonogramem Wykonawca przedtozy raport towarzyszacy, ktéry obejmie:

(i) ogdlny opis metod, ktére Wykonawca zamierza zastosowac i wazniejsze etapy wykonywania robot, oraz
(ii)szczegOty opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby kazdej kategorii personelu
Wykonawcy, oraz kazdego typu sprzetu Wykonawcy, potrzebnego na terenie budowy dla kazdego etapu budowy.

Jezeli Zamawiajacy w ciggu 14 dni roboczych od otrzymania harmonogramu robdt nie powiadomi Wykonawcy o
zakresie swoich zastrzezen w stosunku do niezgodnosci harmonogramu z Kontraktem, to Wykonawca winien
dziata¢ zgodnie tym harmonogramem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych.

6. Wymagania dotyczace robdt
Wykonawca :

— odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét,

— zapewnieni bezpieczenstwo na terenie budowy,

— zapewni projekty organizacji ruchu i dokona zajecia pasa drogowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— odpowiedzialny jest za przyjete metody realizacyjne,

— zobowigzany jest do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda roboty.
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— uwzgledni w opracowanym programie robot (harmonogramie) przerwy mogace wystapié¢ w robotach z
uwagi na wystepujace warunki klimatyczne w tym niskie temperatury w okresie zimy.

— zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowacé i utrzymac sktadowiska przeznaczone na odktad
tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z
terenu budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania
sktadowisk, koszty wykonywania wszelkich robdt na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
przemieszczenia gruntu, formowania nasypéw i inne) ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w
kwocie oferty. Wykonawca na etapie sktadania oferty powinien dokonac oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych
bedzie nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka na state usunac z terenu budowy. Wykonawca
powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i odpowiednio
uwzglednié te parametry w swojej ofercie.

- Wykonawca na etapie oferty oceni koniecznos¢ wymiany gruntu jak i odwodnienia wykopdw. Wymiane
gruntéw jak i odwodnienie wykopdw nalezy ujaé¢ w cenie oferty.

— Wykonawca przestrzega¢ bedzie warunki techniczne wykonania i odbioru - wymagania techniczne
wydane przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki INSTALACYJNEJ (COBRTI) INSTAL.

6.1 Teren budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do terenu budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Warunkiem rozpoczecia robét na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym wtascicieli nieruchomosci na ktérych realizowane beda roboty,
wiascicieli i/lub gestordw infrastruktury technicznej) o zamiarze rozpoczecia Robét.
Obowigzkiem Wykonawcy jest spisanie w witascicielami, zejscia z terenu, na ktérym byty prowadzone Roboty
wraz z informacja o braku roszczen tych wiascicieli do Zamawiajacego w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku dziatan
Wykonawcy zwigzanych z realizacja niniejszego Kontraktu.
Wykonawca zabezpieczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami teren budowy, miejsca prowadzenia robot przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robdt wraz z placem budowy nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie oferty Wykonawcy.

6.2 Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy
z uwzglednieniem budynkéw, chodnikéw, ogrodzen elementéw matej architektury itp., ktore przylegaja do
miejsca wykonywania robét oraz terenu na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywac. Istniejace
uszkodzenia 1 inne wazne szczegOty nalezy zidentyfikowac, opisaé oraz sfotografowaé¢ lub sfilmowac.
Dokumentacje zdjeciowg mozna wykonywac wytgcznie na zasadach i w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Dokumentacje w formie zdjec¢/filmu i opisu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na
terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajacego. Wszelkie
uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robot zostang naprawione na
koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy).

6.3 Zaplecze budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy, spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza oraz obstugi przez caty czas trwania budowy wtaczajac w
to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podtaczern niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania robét optatami.
Po zakorczeniu robot budowlano — montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.
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6.4 Tablica informacyjna budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r.
w sprawie sposobow prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i rozbiérki. (Dz. U. 2021 poz. 1686) zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnego z ww.
rozporzadzeniem.

6.5 Tablice informacyjne o projekcie
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawié¢ i utrzymaé przez okres wykonywania robot
tablice informacyjne zgodnie z przepisami w sprawie okreslenia dziatari informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowywane z budzetu parstwa, lub parstwowych funduszy
celowych.

6.6 Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie opracowan projektowych oraz
obstugi realizacyjnej inwestycji) i geotechniczng. Udostepnienie geodecie dokumentacji z zasob6w Rejonowego
Zarzadu Infrastruktury w Gdyni nastgpi po uzyskaniu stosownego petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego

Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska (z zasobdw RZI w Gdyni) informacje o punktach wysokosciowych oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania badan
zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do projektowania,

itp.

6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Na terenie Akademii Marynarki Wojennej znajduje sie niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne o
charakterze zastrzezonym i tajnym. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji
w trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych
robdt, Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan
do stanu sprzed awarii. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w taki spos6b aby zminimalizowaé ewentualne
niedogodnosci dla uzytkownikdéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy
spowodowane swoja dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na witasny
koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacej instalacji.

W przypadku naruszenia, uszkodzenia lub przemieszczenia kamieni granicznych nieruchomosci, Wykonawca
zobowiazany bedzie do ich odtworzenia do stanu pierwotnego.

6.8 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i
stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagi, gazociggi i tym podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej infrastruktury. Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i wiascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drag,
rowdw odwadniajacych, wodociggdw i gazociggéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego PodwykonawcOw podczas
wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt.
Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w taki sposéb aby zminimalizowaé¢ ewentualne niedogodnosci dla
uzytkownikow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscig. Wykonawca zabezpieczy nadzér wiascicieli lub administratorow uzbrojenia podziemnego nad
realizacja robét w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatoréw istniejacego uzbrojenia nad wykonawstwem przy
zblizeniach do istniejacych sieci), nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uwzglednié je w kwocie oferty.
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6.9 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robét
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym i odpowiednim zarzagdem drog
oraz organem zarzadzajacym ruchem projekty zmiany organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenie robot na
czas budowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu uzgodnione projekty.
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robét i zlikwiduje po zakorczeniu Robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz
Zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakow i sygnatéw drogowych.
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robét,
a w Programie Robot (harmonogramie) uwzgledni czas na odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
Robdt. Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady
spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robot oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych
wad.
Wykonawca ponosi koszty przygotowania i uzgodnienia projektéw zmiany organizacji ruchu drogowego i
zabezpieczenie robét oraz pokrywa optaty (w czasie prowadzenia robét budowlanych) administracyjne za zajecie
pasa drogowego, umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i
decyzje w tym zakresie. Koszt te nalezy uja¢ w kwocie oferty.
Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktdre zostaty uszkodzone
lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

6.10 Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub
normy wyraznie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi.
W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

6.11 Narady
Organizowanie beda narady koordynacyjne (projektowe, techniczne, organizacyjne) z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

6.12 Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robo6t, powiadomienia Inzyniera, Zamawiajacego i wtasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz postepowania zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbdw
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan archeologicznych iinnych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018 poz. 1609).
Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robét na danym obszarze.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty moga by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem archeologiczno
— konserwatorskim, ktére nalezny zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem, jezel
zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez wiasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym
réwniez zapewnienie nadzoru archeologicznego.
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6.13 Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujacg w Polsce Ustawa o odpadach (Dz.U. 2013. poz. 21) Wykonawca odpowiada za
prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,Gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport,
odzysk i unieszkodliwianie w tym rowniez nadz6r nad tymi dziataniami. Koszty zagospodarowania odpadow w
trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca przedtozy do wiadomosci Inzyniera dokumenty dotyczace zagospodarowania lub utylizacji
odpadow, w szczegolnosci: kopie zawartych umow z podmiotami prowadzacymi dziatalnosé w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadow, zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpadéw wraz z podaniem miejsca
przekazania odpadu, ksero kart przekazania odpadéw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalnosé
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpaddw itp.

6.14 Materiaty pochodzace z rozbidrki
Sposob  wykorzystania, zagospodarowanie materiatdbw pochodzacych z rozbiérki Wykonawca uzgodni
Z Zamawiajacym.

6.15 Zielen

W przypadku gdy na terenie na ktorym beda realizowane roboty znajdowac sie bedg krzewy i drzewa,
wymagajace usuniecia w celu umozliwienia realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie jak
najszybszego poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania,
w imieniu Zamawiajacego, zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw. Koszty zwigzane z uiszczeniem optat
administracyjnych za wycinke drzew i krzewOw pokrywa Zamawiajacy. Usuniecie drzew i /lub krzewow zostanie
wykonane przez Wykonawce i na jego koszt. Zagospodarowanie pozyskanego materiatu Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym i odpowiednimi organami. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych drzew
i krzewOw w obrebie realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wiasny
koszt odtworzy zielen, ktdra zniszczy w trakcie realizacji robét.

6.16 Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopow i terenu robdt Wykonawca wykonana we wtasnym zakresie. Przyjmuje sie, ze koszt
odwodnienia Wykonawca ujat w cenie oferty.

6.17 Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnie drog po przeprowadzonych wykopach wykonaé na szerokosci pasa zwigzanego z realizacjg robdt
sieciowych poszerzonego o min. 1m. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych wykonaé¢ zgodnie z warunkami
odtworzenia wydanymi przez poszczeg6lnych zarzadcow drég (na etapie projektowania).
Jezeli w pasie prowadzonych robot lub w pasie odtworzenia nawierzchni drogowej wystepuja krawezniki i
obrzeza to nalezy je wymieni¢ na nowe. Jezeli istniejgce krawezniki i obrzeza sg dobrej jakosci to nalezy je
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

6.18 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i bada materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zamawiajacego i dokumentacja projektowa.

6.19 Probki do badan
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier i Zamawiajgcy musza mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw lub robot
ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.20 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki.

6.21 Rozruch i szkolenie personelu Zamawiajacego

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z rozruchem i przeszkoleniem personelu Zamawiajgcego.

6.22 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegélnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowsa,

2) Dziennik budowy,

3) Zgtoszenia robot do ptatnosci

4) Protokoty przekazania terenu budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Proshy,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Rob6t (Harmonogram Robdt) i plan ptatnosci,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy,

9) Protokoty z prob, inspekcji, odbioréw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

12) Umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.23 Dokumenty zapewnienia jakosci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badar kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wedtug opracowanego przez Wykonawce Systemu Zapewnienia Jakosci.
Zamawiajacy bedzie miat dostep do tych dokumentéw.

6.24 Przechowywanie Dokumentacji Budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W
przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej przez prawo.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.25 Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urzadzen
DTR te beda obejmowac:
— kompletna specyfikacje urzadzen
—wymagania dotyczace instalacji
—wymagania dotyczace magazynowania i montazu
— instrukcje obstugi, konserwacji, naprawy
DTR bedg przektadane przez Wykonawce przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen.

6.26 Ustugi specjalistéw - pracownikow Producentow
Koszty ustug specjalistow bedacych pracownikami producentow, swiadczone podczas przeprowadzania Rob6t
budowlanych pokrywa Wykonawca.

6.27 Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji do korca okresu gwarancji i rekojmi. Zawarcie
stosownych umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty
serwisowania Urzadzen i Instalacji w okresie gwarancji i rekojmi pokrywa Wykonawca.
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6.28 Sposéb prowadzenia robét

a. Wykopy
Sposob realizacji wykopow nalezy do Wykonawcy, w zaleznosci od przyjetej technologii realizacji. Nalezy
zachowac szczego6lng ostroznosé ze wzgledu na istniejaca infrastrukture podziemna. Przed przystapieniem do
robdt ziemnych nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne. Urobek odtozony na odktad powinien
zosta¢ sktadowany w taki sposéb, aby powodowat jak najmniej niedogodnosci i utrudnien w realizacji robét.
Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na sktadowisko.
Wszystkie wykopy winny by¢ zabezpieczone zgodnie z obowigzujagcymi zasadami bezpieczerstwa. Wykonawca
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za skutki niewtasciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopow.
Wymiary wykopow i doktadnos¢ wykonania wykopdw powinny by¢ zgodne z norma PN-B 10736:1999.

b. Odwodnienie wykopow
Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach.
Sposob i metoda odwodnienia wykopow nalezy do Wykonawcy, np. przy pomocy igtofiltrow.

c. Zasypanie wykopow
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt nie powinien
by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawierac gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.
Wykop nalezy zasypywac warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20 cm, zageszczajac je odpowiednio do
wskaznika zageszczenia przewidzianego projektem.

d. Posadowienie i uktadanie rurociggdéw
Rury nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na odpowiednio przygotowanym podtozu, zgodnie z zaleceniami
producenta rur i odpowiednimi przepisami. Nalezy uzyskac¢ wtasciwe zageszczenie gruntu w tzw. pachach
rurociggu oraz nad rurg zgodne z zaleceniami producenta rur.
Podczas prac wykonawczych musi byé zwrdcona szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
wykonawcy.

e. Proby szczelnosci rurociggow

Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej - obsypki nalezy przeprowadzi¢
wymagane przepisami proby.
Préby szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych:
Po zamontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Proby szczelnosci powinny obejmowac eksfiltracje i infiltracje tj. napetnienie odcinka kanatu i studzienek woda
i obserwacje:

—  ubytek wody musi by¢ zgodny z norma;

— infiltracja wod gruntowych do kanatu musi wynosi¢ 0,0.
Proby nalezy wykona¢ wg instrukeji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 10753:1998 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

f.  Roboty odtworzeniowe
Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ w spos6b nie pogarszajacy stanu istniejgcego, zgodnie z zatozeniami
materiatowymi wskazanymi w kontrakcie. W odtworzenie nawierzchni nalezy wliczy¢ ewentualng wymiane
zniszczonych wtazéw, pokryw studni, wpustéw ulicznych oraz ponowna regulacje istniejacych podczas
wykonywania nowej nawierzchni, wymiane kraweznikdéw. W przypadku potrzeby ustalenia nowej niwelety
odtwarzanej drogi Wykonawca wykona odpowiedni projekt. Niweleta odtwarzanej nawierzchni musi by¢
dowigzana do rzednych istniejgcej nawierzchni. Drogi nalezy odtworzy¢ zgodnie z uzyskanymi na etapie
projektowania warunkami technicznymi.

7 Materiaty i urzadzenia

a) Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

17]Strona



Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieptowniczej na terenie AMW w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

1 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, oraz zezwolenia Panstwowego Zakfadu
Higieny (PZH) dla materiatow majacych kontakt z wodga do picia.

2 nowe i nieuzywane, dla ktdrych sa tatwo dostepne czesci zamienne;

3 Przed wbudowaniem materiatow, urzadzern Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do
zatwierdzenia przez Inzyniera informacje na ich temat. Przed ztozeniem jakiegokolwiek
zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Wniosek o
zatwierdzenie. Wzor i tres¢ wniosku zostanie uzgodniona pomiedzy Inzynierem i Wykonawca.
Informacje w nim zawarte Wykonawca bedzie podawat w sposob jednoznaczny i staranny.
Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatow przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i
dopuszczeniem do wbudowania. Wykonawca wraz z wnioskiem materiatowym ma obowiazek
sktada¢ oswiadczenie, ze przedmiotowy materiat nie figuruje w Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyboréw Budowlanych;

4 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

5 W przypadku braku okreslenia w Programie funkcjonalno-uzytkowym wymagan odnosnie
materiatéw, nalezy zastosowaé materiaty dopuszczone do obrotu w | gatunku.

6 Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu musza by¢ bezpieczne, nie moga miec
negatywnego wptywu na srodowisko;

7 Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczern dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

b) Inspekcja wytwdrni materiatdw
Wytwdrnie materiatow i Urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga byé¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwaorni bedg zachowane nastepujace warunki:
e Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty nieodpowiedniej jakosci, to
Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do
pokrycia kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

d) Przechowywanie i magazynowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas przechowywania
materiatdw i urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowaé¢ poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw
zgodnie z harmonogramem robét.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami producentdw, wraz z kopiami
tych instrukcji dostepnymi na zapleczu budowy.

7.1 Wymagania dla materiatow
1. Rury kanalizacyjne PP lite
Kanaty deszczowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur kielichowych PP SN8 o sciankach litych gtadkich,
jednorodnych taczonych na uszczelke elastomerowa. Rury kanatowe nalezy uktada¢ i montowac zgodnie z
instrukcjg montazu podang przez producenta rur. Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studni
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kanalizacyjnej. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory studni nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur.

2. Rury ostonowe
Stosowac rury stalowe wewnetrznie izolowane fabrycznie zgodne z PN-79/H-74244. Dopuszcza sie
zastosowanie rur PEHD.

3. Armatura

— Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074 oraz PN-EN 12201.
Nalezy stosowac¢ zawory z atestem PZH spetniajagce wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002 oraz PN-EN
13828.

— Armatura i pozostate elementy powinny byé wykonane z zeliwa sferoidalnego lub innych materiatow
fabrycznie zabezpieczonych przed korozja. We wszystkich wystepujacych na cafej trasie wodociggu
potaczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac sruby, nakretki, ze stali nierdzewnej i po ich skreceniu, przed
zasypaniem, zabezpieczy¢ przed korozja.

4. Studzienki kanalizacyjne betonowe:

Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowac z zachowaniem nastepujacych wymagan:

e Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studni w celu wykonania niezbednych/ koniecznych

czynnosci eksploatacyjnych,
o Nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu oraz innych miejscach, gdzie gromadzi
sie woda opadowa,

Studzienki kanalizacyjne musza odpowiada¢ normie PN-EN-476:2011.
Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, wodoszczelnych i charakteryzujacych sie
odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na scieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Nalezy stosowac studzienki z gotowymi fabrycznie wykonanymi otworami, wyposazonymi w przejscia szczelne.
Nie dopuszcza sie wykonywania otwordw (poza stosowaniem otwornicy) oraz wylewania dna studni na placu
budowy. Dno studzienki z elementéw prefabrykowanych, zelbetowych stanowigcych monolityczne potaczenie
kregu i ptyty dennej. Do regulacji poziomej nalezy zastosowac betonowe pierscienie dystansowe.
Na trasie kanatéw gtéwnych nalezy montowac studzienki wtazowe >DN/ID 1200mm i niewtazowe >DN/OD
400mm. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych wskazanych ponizej:

e Elementy studni betonowe i zelbetowe - z betonu klasy co najmniej C35/45 taczone na uszczelki
Studnie powinny mie¢ stopnie wtazowe zeliwne lub inne systemowe w izolacji z tworzyw sztucznych.
W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta w dnie studni powinna stanowié przejscie z jednego przekroju w
drugi. Kregi studni nalezy tagczy¢ za pomoca uszczelek zapewniajacych szczelnosc i stabilnosc.
Wiaczenia przytaczy kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych moga by¢ wykonane za pomoca wktadki
IN-SITU. Przy duzych réznicach wystepujacych pomiedzy taczonymi kanatami (powyzej 0,5m) nalezy stosowac
potaczenia kaskadowe.

5. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP/PE
Dopuszcza sie wykonanie studzienek rewizyjnych na przytagczach z tworzyw sztucznych PP/PE z trzonowa rura
wznosna min. 400mm (srednia wewnetrzna komina), zgodne z normg PN-EN 476:2011,
Przykrycie studni w zaleznosci od lokalizacji.

6. Whazy
Wiazy kanalizacji montowane w jezdniach musza miec klase min. D400 (wg PN-EN-124/2000). Nalezy stosowac
wtazy z wypetnieniem betonowym lub wiazy zeliwne. Wszystkie wtazy nalezy wzmocnié¢ poprzez obrukowanie
lub obetonowanie. W terenach zielonych dopuszcza sie witazy nizszej klasy po uprzednim uzgodnieniu z
zamawiajacym odpowiedniej klasy do warunkéw terenowych.

7. Oznaczenie armatury
Armature zabudowana w ziemi nalezy oznaczyc¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700.
Nalezy stosowac tabliczki trwate, z trwatym oznaczeniem domiardw. Szczegbty opisu tabliczek Wykonawca
ustali z Zamawiajacym.
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SIEC CIEPLOWNICZA

8. Do wykonania sieci cieptowniczej nalezy zastosowac stalowe rury preizolowane bez szwu (dla
srednic DN100 i mniejszych), preizolowane ze szwem (dla srednic wiekszych od DN100), zgodnie z normami
PN-EN253, PN-EN 448, PN-EN 489 lub réwnowaznymi. Rury bedg uktadane bezposrednio w gruncie, w
wiekszosci w trasie istniejacych kanatéw. Korice rury stalowej maja by¢ nie zaizolowane nadtugosci okreslonej
w katalogu producenta oraz przygotowane do spawania (fazowane krawedzie). Dtugosé¢ katalogowa moze
dopuszcza¢ odchyitki od tej dtugosci nie wieksze jednak niz £ 20 mm. Rury powinny posiada¢ nastepujace
oznaczenia na zewnetrznej stronie obu koncOw kazdej rury ptaszczowej (nie dalej niz 150 mm od jej korica):

= skrotowe oznaczenie jakosci stali,

= znak producenta,

e numer rury.

Numery rur nadane przez producenta musza odpowiada¢ numerom uzytym w certyfikatach badan.

Numery musza by¢ naniesione na rury przy uzyciu trwatego barwnika.

Potaczenia rur przewodowych:

Dla rur stalowych preizolowanych nalezy zastosowac potaczenia spawane.

Ptaszcz ochronny:

Ptaszcz ochronny powinien by¢ wykonany z twardego polietylenu PEHD (wg PN-EN 253 lub

réwnowaznej) o wiasciwosciach:

* gestosc - min 945 kg/m3

 granica plastycznosci - min 19 MPa

= wydtuzenie przy zrywaniu - min 350 %

» przewidywana trwatos¢ - min 50 lat

Wewnetrzna powierzchnia rury polietylenowej (ptaszcza), dla zwiekszenia przyczepnosci sztywnej

pianki poliuretanowej, jest aktywowana metoda elektrokoronowania.

Izolacja cieplna:

Izolacje cieplna, wypetniajaca przestrzen pomiedzy rura przewodowa a rur ostonowsa, stanowi¢ bedzie

sztywna pianka poliuretanowa. Jako substancje pianotwdrcze moga by¢ stosowane tylko takie

substancje, ktére nie niszcza ozonowej warstwy atmosfery. Wszystkie wtasciwosci pianki musza by¢

tak dobre, jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.

Wymagana przewodnosé cieplna pianki przy 50°C, gdzie A pianki = 0,027 W/mK. Wtasciwa jakos¢

uzytych surowcéw winna by¢ potwierdzona certyfikatem lub odpowiednimi testami. Certyfikat musi

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10204 (lub jej odpowiednika).

9. Rurociagi preizolowane powinny byé wyposazone w impulsowy system alarmowy wykonany
w technologii zamknietej petli pomiarowej, umozliwiajacy zaréwno nadzor, jak i lokalizacje ewentualnej awarii.
Projekt instalacji alarmowej winien uwzglednia¢ instalacje juz istniejgce. Stosowanie innych systeméw w
ramach odcinka dozoru jest niedopuszczalne. Instalacje alarmowa nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przebieg drutéw pomiarowych (dwdéch nieizolowanych przewodéw miedzianych o przekroju
2x1,5mm2 umieszczonych wewnatrz pianki poliuretanowej, rownolegle do rury przewodowej, jeden w
kolorze miedzi, a drugi ocynkowanej) w rurociggach powinien odpowiada¢ projektowi. Przewody
pomiarowe wyprowadzone w pomieszczeniach komér i weztéw spod end-cap, nalezy wprowadzi¢ do
puszek przytaczeniowych o klasie szczelnosci IP65. Po wykonaniu sieci, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
gotowos¢ instalacji do odbioru i przedstawi¢ schemat powykonawczy. Warunkiem odbioru instalacji jest
rezystancja izolacji 10MQ/km sieci lub wyzsza.

10. Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) ztaczy obwodowych.
Badania wizualne ztaczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17637 lub réwnowazna, kryteria oceny
poziomu jakosci spoin wg PN-EN ISO 5817 lub réwnowazng, dopuszczalny poziom jakosci ,,C”, zakres
badar 100%. Badania wizualne Wykonawca przeprowadza przy przygotowaniu i w trakcie spawania, na swoj
koszt. Ocena jakosci powinna by¢ dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji VT2 wg PN-EN 1SO
9712 lub réwnowaznej
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11. Ogolna charakterystyka pracy istniejacych weztow cieplnych na terenie AMW.

Sterowanie praca kazdego z cieplnych jest realizowane w oparciu o sterownik swobodnie
programowalny produkcji Satchwell Controls typ MN440. Sterownik MN440 posiada nastepujaca konfiguracje
wejsé/wyjsc:

6 wejs¢ uniwersalnych (NTC, 0-10V, cyfrowe- konfigurowane programowo)

6 wyjs¢ cyfrowych (triaki 18VA, 24V AC)

3 wyjscia analogowe (0-10V)

1 port do komunikacji szeregowej (standard elektryczny RS485)

Kazde wyjscie cyfrowe regulatora jest podawane na przekaznik R2V-5A/2 prod. Relpol zapewniajac
dodatkowa ochrone stykdw wyjsciowych sterownika MN440. Sterownik MN 440 jest zasilany napieciem ~24V z
transformatora zabudowanego w rozdzielnicy AKPiA wezta.

Do sterowania uktadu obiegowego c.0. w weztach cieplnych zamontowano trzyportowe zawory
mieszajgce prod. Danfoss typ 3F32 wraz z sitownikami Danfoss typ AMB 162/182. Do sterowania klap
odcinajacych zastosowano sitowniki prod. Danfoss typ 000JDA2000 o momencie napedowym 16[Nm] i czasie
przebiegu 80s.

Sitowniki klap i zaworu regulacyjnego c.0. w weztach cieplnych s zasilane napieciem 220V AC ze
sterowaniem 3-potozeniowym.Sterowanie weztem jest podzielone na nastepujace bloki funkcyjne:

- regulacja temp. zasilania c.o.

- sterowanie pompa obiegowsa c.o.

- sterowanie klapami odcinajacymi

12. Istniejace rozwigzania w weztach cieplnych:

Ogolna  charakterystyka  techniczno-eksploatacyjna  wezta  cieplnego  zlokalizowanego
w budynku Biblioteki Akademickiej z Centrum Audytoryjno-Informacyjnym na terenie AMW.

Pomieszczenie techniczne znajduje sie w piwnicy budynku, w ktorej umieszczony jest wezet cieplny zasilany
czynnikiem grzewczym z przytacza wysokoparametrowego.
Wezet zasilany jest z miejskiej stacji cieptowniczej OPEC. Pracuje na cele centralnego ogrzewania, wody
uzytkowej oraz wentylacji.
Zamontowany jest wezet czterofunkcyjny na cele:
- €. 0. 0 mocy 310 kW - typ wymiennika IC35x50H
- C. W. U. 0 mocy 150 kW - typ wymiennika IC25x50H
- wentylacji o mocy 225 kW - typ wymiennika IC16x90H

Wezet jest oparty o technologie wymiennikow ptytowych SWEP- lutowanych.
Zasilanie wezta woda sieciowg (120/65°C) zaprojektowane jest przewodami sieci E.C. 2 xXDN65.
Elementem wykonawczym dla obiegu centralnego ogrzewania jest zawor regulacyjny firmy TAC typ V241 Dn25
kvs=10ms3/h z sitownikiem typu Forta MG 900 SRSU.
Do regulacji obiegu c.w.u. wstawiony jest zawor regulacyjny firmy TAC typ V241 Dn20 kvs=6,3m3/h z
sitownikiem typu Forta MG 900 SRSU. Do regulacji obiegu wentylacji wstawiony jest zawdr regulacyjny firmy
TAC typ V241 Dn20 kvs=6,3m?3/h z sitownikiem typu Forta MG 900.
Do wymuszenia obiegu wody instalacyjnej w zaktadzie c.0. wstawiono pompe zmiennopredkosciowa typu
Magna 40-120 F firmy GRUNDFOS. Na przewodzie cyrkulacyjnym cieptej wody uzytkowej wstawiono pompe
GRUNDFOS typ ALPHA2 25-60 N. Do wymuszenia obiegu wody instalacyjnej w ztadzie wentylacji wstawiono
pompe zmiennopredkosciowg typ Magna 40-120 F firmy GRUNDFOS.
Do zabezpieczenia urzadzen wezta cieplnego przed zanieczyszczeniami po stronie E.C. zamontowano

filtroodmulnika magnetycznego TerFM DN65 na wejsciu do wezta. Po stronie niskich parametréw centralnego
ogrzewania wstawiono filtroodmulnik TerF DN80. Na wejsciu przewodu wody zimnej wstawiono filtr siatkowy
DN40. Po stronie niskich parametréw wentylacji na przewodzie powrotnym wstawiono filtroodmulnik TerF
Dn8o0.
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Ogolna charakterystyka techniczno-eksploatacyjna wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku
Akademickiego Centrum Sportowego na terenie AMW.
Pomieszczenie techniczne znajduje sie w piwnicy budynku, w ktorej umieszczony jest wezet cieplny zasilany
czynnikiem grzewczym z przytacza wysokoparametrowego z wymiennikami ptytowymi lutowanymi.
Wezet zasilany jest z miejskiej sieci cieptowniczej OPEC woda sieciowa (120/65°C) przytagczem 2xDn100. Pracuje
na cele centralnego ogrzewania, wody uzytkowej oraz wentylacji.
Zamontowany jest wezet trzyfunkcyjny na cele:
- €. 0. 0 mocy 160kW — typ wymiennika SL70-20TK
- C. W. U. 0 mocy: 180kW — typ wymiennika SL70-90 TLA
- wentylacji o mocy 180kW — typ wymiennika SL70-40TM
Regulacje obiegu wody instalacyjnej zapewnia pompa GRUNDOS typu MAGNA3 40-150F, 1x230V.
Wezet po stronie instalacyjnej zabezpieczony jest za pomoca membranowego zaworu bezpieczenstwa SYR 1915
Dn32 i naczynia bezpieczenstwa przeponowego typu Reflex N200.
Instalacja ciepta technologicznego napetniona jest glikolem propylenowym 35%.
Obieg wody zapewnia pompa typu Grundfos MAGNA3 40-120F, 1x230V.
Zabezpieczenie instalacji stanowi petnoskokowy zawor bezpieczerstwa i przeponowe naczynie bezpieczenstwa
Reflex 80NG.
Wezet cieptej wody uzytkowej wyposazony jest w:
- pompe cyrkulacyjng GRUNDFOS typu Magna-25-80N, 1x230V;
- pompy tadujace GRUNDFOS typu MAGNA-25-60N, 1x230V, 2 szt. w tym 1 szt. rezerwowa;
- zasobnik, V=1000 I.

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody przed wzrostem cisnienia i temperatury zapewniaja zawory
bezpieczenstwa regulatora temperatury, natomiast w celu zapewnienia dezynfekcji termicznej i umozliwienia
przegrzewu cieptej wody w zasobniku znajduje sie grzatka elektryczna o mocy 16 kW sterowana regulatorem z
wtacznikiem czasowym.

Uzupetnianie glikolu propylenowego prowadzone jest przy pomocy pompki skrzydetkowej S2/2 LFP, natomiast
napetnianie i uzupetnianie ztadu co. prowadzone jest woda wodociggowa opomiarowang za pomoca
wodomierza z impulsatorem. Na przewodzie uzupetniajgcym zamontowany jest zawar antyskazeniowy EA.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

9. Transport

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatow
w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentach
Kontraktowych. Nie mogg one wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

10. Obmiar robot
Wykonawca bedzie prowadzit obmiar robdt w sposob uzgodniony z Inzynierem. Obmiar robdt bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych robét.
Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie ma charakter ryczattowy obmiar stuzy jedynie do celéw informacyjno-
sprawozdawczych i nie jest podstawg do wystepowania Wykonawcy o pfatnosé, jezeli w umowie nie
przewidziano inaczej.

11. Odbiér Robdt
Roboty podlegajg odbiorom zgodnie z zapisami umownymi
Mozna wyodrebni¢ nastepujace etapy odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koricowemu,
d) uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenie zakornczenia robét).

a. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier
(Inspektor Nadzoru) — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

b. Odbidr czesciowy

Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen o ile jest to przewidziane w
umowie. Wykonawca zgtasza do odbioru czesciowego roboty, ktorych ptatnosé ma dotyczyé.
Z odbioru czesciowego powstaje protokot podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce, Inzyniera stanowiacy
zatacznik do dokumentdw finansowych.
Wraz ze zgtoszeniem rob6t do ptatnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
potwierdzajace zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoty prob i badan, szkice, itp.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane,
majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

e zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektows,

e rodzaj zastosowanych materiatdw, typ urzadzen;

e parametry rob6t podlegajacych odbiorowi.
Protokot odbioru rob6t wraz z zatgcznikami Wykonawca dotgczy do protokotu finansowego.

c.  Odbidr koricowy

Odbiorowi Robét podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Odbidr koricowy robdt nastapi po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie (lub Wykonawca dokona zgtoszenia zakorczenia robot) oraz po
zakornczeniu rozruchow.
Zamawiajacy dokona odbioru korcowego na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentow,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i
wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w PFU..
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza

b) Dzienniki budowy (oryginat),

€) Wnioski materiatowe,

d) Zatwierdzone wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych,

e) Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

f) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapa pogladowsa
terenu obejmujacego zrealizowane roboty,

g) Odbiory UDT jezeli s wymagane,

h) instrukcje obstugi i konserwacji obiektdw, instalacji i urzadzen
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i) zestawienie rzeczowe - dtugosci sieci z podziatem na odcinki ,,od studni do studni” z uwzglednieniem
$rednic rurociggow, ilosci wykonanych studni, rodzaju sieci, zgodnie z dokumentacja geodezyjna oraz
zestawieniem dziatek,

j) protokoty wejscia i zejscia z terenu, na ktorym prowadzono Roboty wraz z informacja o braku roszczen
wtascicieli do Zamawiajacego w zwigzku z prowadzonymi pracami.

k) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen.

[) Pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenie zakoriczenia robot

W przypadku, braku kompletnosci ww. dokumentéw Zamawiajacy ma prawo odmowié odbioru korcowego robot
wyznaczajac nowy termin na jego przeprowadzenie.

d. Pozwolenie na uzytkowanie

Po zakonczeniu robdét Wykonawca uzyska, w imieniu Zamawiajacego, wiasnym staraniem pozwolenie na
uzytkowanie (dla obiektéw, dla ktdrych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w
imieniu Zamawiajagcego zgtoszenia o zakonczeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie
dokumentow zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych
dokumentéw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia
lub uzupetnienia tych dokumentdw.

Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje sie za ujete w kwocie ofertowe;j.

12. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie nawykonane prace ma charakter ryczattowy.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczeg6towym opisem robdt
jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Catos¢ Rob6t nalezy wykonaé zgodnie
Z zamierzeniem i przeznaczeniem. Przy dokonywaniu wyceny nalezy korzysta¢ z Wymagan Zamawiajacego,
ktore okreslone zostaty w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Kwota oferty musi obejmowac wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju,
niezbedne do zaprojektowania, uzyskanie wszelkich niezbednych warunkdéw, zgdd, pozwolen, opinii, decyzji o
pozwoleniu na budowe, decyzji konserwatora zabytkow, oraz ukoriczenia Robot zawartych w Kontrakcie wraz z
usunieciem wszelkich wad w Robotach.

Przyjmuje sie, ze koszty m.in. za:

e (Gwarancje i ubezpieczenia,

e Nadzor obcy,

e Obstuge geodezyjna i geotechniczna,

e Robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

e Wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do wykonania
robdt, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytk6éw i transport na teren budowy;

o Wymiane gruntéw;

e  Odwodnienie wykopow

o Wartos¢ pracy sprzetu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

e  Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonania Roboét, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogdlne
przedsiebiorstwa, i inne;

e  Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania Robot
Statych, przeprowadzenia Prob koricowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow;

e  Koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;

o Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad;

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

ujete sg w kwaocie ryczattowej za wykonanie przedmiotu zaméwienia.
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Rozliczeniu beda podlegac roboty wykonane i odebrane.
Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

13. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Numer zatacznika Nazwa

Zatacznik 1 Pomocnicze zestawienie robot

Zatacznik 2 Schemat przebiegu sieci wodociggowej skala 1:500
Zatacznik 3 Schemat przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:500
Zatacznik 4 Schemat przebiegu sieci kanalizacji deszczowej skala 1:500
Zatacznik 5 Schemat przebiegu sieci cieptowniczej skala 1:500
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