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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1.1. Informacje o przedmiocie zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego zbiornika wodnego we wsi 
Zągoty gm. Bielsk, powiat płocki. Wieś Zągoty, położona jest w centrum Polski, na 
nizinie środkowo-mazowieckiej, w północnej części województwa mazowieckiego, na 
terenie powiatu płockiego. 
Obszar objęty inwestycją, posiada uchwalony „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmującym zasięgiem obręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i 
Zągoty” zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Bielsku nr 261/XLI/2010 z dnia 30 
września 2010r., zmienionej uchwalą nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 
listopada 2011r.. Zgodnie z planem teren ten jest oznaczony jako – D2ZP - tereny zieleni 
urządzonej. 
 
 Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia prowadzonym w formule „zaprojektuj                                  
i wybuduj” i obejmuje: 
− Prace projektowe.  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (w tym 
pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy) umożliwiających prowadzenie procesu 
budowlanego oraz pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych i na ich podstawie 
wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego 
zbiornika wodnego we wsi Zągoty gm. Bielsk” – zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
Dokumentacja projektowa, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach 
przedmiotowego zamówienia winna zawierać: 
- Projekt budowlany przebudowy zbiornika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  
Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie szczegółowego zakresu i 
form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 
Projekt składać się będzie z następujących elementów projektu budowlanego: 
1. Projekt zagospodarowania terenu 
2. Projekt architektoniczno-budowlany 
3. Projekt technicznych 
4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 

 
Dokumentacja projektowa, ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, 
które umożliwią rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej 
inwestycji, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U z 2022r. poz. 
88) oraz musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 
2019r. (Dz. U z 2022r. poz. 25). 
Zamawiający udzieli wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do złożenia w imieniu 
Inwestora oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane i uzyskania 
w szczególności pozwolenia/zgłoszenia na budowę. 

 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla 
realizacji Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji. 
 



4 

 

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z 
późniejszymi zmianami), służyć będzie jako podstawa do wykonania dokumentacji 
projektowej, określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
oraz przygotowania oferty na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego 
zbiornika wodnego we wsi Zągoty gm. Bielsk, w obrębie ewidencyjnym 0043 Zągoty. 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego 
zbiornika wodnego we wsi Zągoty gm. Bielsk, pow. płocki. 
     
Zakres opracowania obejmuje: 

1. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej 

    inwestycji zgodnie  z przepisami Prawa Budowlanego;  
2. inwentaryzację do celów projektowych wykonaną przez Wykonawcę;  
3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 

    zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej; 

4. opracowanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych; 

5. uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii; 
6. wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i 

    STWiORB; 
7. przeprowadzenie wymaganych prób i badań;  
8. przygotowanie dokumentów do odbioru i przekazanie obiektu do eksploatacji. 

 
Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamówienia dla zadania realizowanego 
w trybie zaprojektowania i wybudowania szeregu elementów, których uruchomienie ma 
na celu spełnienie oczekiwanych efektów technicznych i ekonomicznych. Niniejsze 
opracowanie stanowi studium, poprzedzające opracowanie szczegółowej dokumentacji 
projektowej. W związku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczeń oraz szczegółów 
technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych, których projektant opracowujący 
projekt budowlany, zobowiązany jest umieścić w docelowych rozwiązaniach. 

 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego zbiornika wodnego. 
W skład przedsięwzięcia wchodzi wykonanie konserwacji bieżącej zbiornika oraz 
wykonanie ubezpieczenia stopy skarp zbiornika wraz z ubezpieczeniem skarp. 
W zakres niniejszego zadania wchodzi: 

- wykoszenie skarp zbiornika z porostów, na powierzchni  575 m² 

- wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy zbiornika pojedyńczą opaską z kiszki 

  faszynowej Ø20 cm, na długości 270 mb 

- wykonanie ubezpieczenia skarp zbiornika materacami gabionowymi 1,5 x 1,0 

   grubości15 cm, ułożonymi na włókninie, na powierzchni 405 m² 

- odbudowa zniszczonej skarpy zbiornika na długości 60 mb, poprzez częściowe 

   zasypanie zbiornika ziemią w ilości 5 m³/mb wraz z zagęszczeniem 

- wykonanie ubezpieczenia nowo odbudowanej skarpy darniną na płask, powyżej 

  ubezpieczenia gabionowego. 
 

Zgodnie z §3.1 pkt 88 f) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r, w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przebudowa 
istniejącego zbiornika wodnego, nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
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1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

       budowlanych. 
Przedmiotowy zbiornik wodny zlokalizowany jest w centrum wsi Zągoty, na działkach 
ewidencyjnych nr 79, 80/1, w obrębie ewidencyjnym 0043 Zągoty, i jest własnością 
gminy Bielsk. 
Zbiornik, będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w najniżej położonym 
miejscu wsi Zągoty. Zbiornik - staw obecnie pełni funkcję retencjonowania wody dla 
celów krajobrazowo-rekreacyjnych, może służyć również jako zbiornik zabezpieczenia 
przeciw pożarowego. Przedmiotowy staw, jest sztucznym zbiornikiem kopanym, którego 
czasza zagłębiona jest całkowicie pod powierzchnią przyległego terenu. 
Staw zasilany jest w wodę pochodzącą z następujących źródeł: 

 z wód gruntowych – w okresie wysokiego poziomu wód gruntowych, których 

statyczny poziom kształtuje się powyżej poziomu dna stawu 

 ze spływu powierzchniowego – jest to woda spływająca po powierzchni terenu ze   
spadkiem w kierunku stawu, powstała głównie po roztopach wiosennych, a także 
po długotrwałych lub intensywnych opadach deszczu 

 z rowu melioracyjnego – odprowadzającego wody z drenowanych pól 
Staw jest opróżniany z wody, poprzez istniejący mnich spustowy. 
Aktualne potrzeby wodne stawu, ze względu na jego funkcję użytkową, związane są 
przede wszystkim z uzupełnieniem strat na parowanie oraz infiltracji wody z czaszy 
stawu. Istniejący staw nie jest zbiornikiem uszczelnionym. 
W okresie letnim, w wyniku długotrwałego braku opadów atmosferycznych i znacznych 
wartości parowania z wolnej powierzchni lustra wody, w stawie powstają niedobory 
wody, skutkujące znacznym obniżeniem się poziomu lustra wody. Stosunkowo mała 
głębokość stawu wynikająca z jego zamulenia, stanowi że w okresach letnich następuje 
szybkie ogrzewanie się wody, co powoduje znaczne zwiększenie zapotrzebowania na tlen 
rozpuszczony w wodzie.  

 

Zestawienie parametrów istniejącego stawu: 

Lp. Opis Parametr 

1 Powierzchnia stawu w planie 0,433 ha 

2 
Powierzchnia lustra wody (przy średnim stanie 

zwierciadła wody) 
0,390 ha 

2 Średni stan zwierciadła wody 131,89 m n.p.m. 

3 Średnia głębokość 1,10 m 

4 Nachylenie skarp 
Nieregularne w wyniku 

podmycia skarp 

5 Ubezpieczenie skarp brak 

  

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 Czasza stawu: 
Obecny stan techniczny zbiornika, ze względu na jego częściowe zamulenie, jak również 
uszkodzenia skarp, powoduje problemy w użytkowaniu obiektu jako akwenu wodnego. 
Czasza stawu jest zamulona osadami organicznymi jak również gruntem pochodzącym z 

rozmytych skarp. 
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Skarpy stawu: 

Skarpy stawu w stanie istniejącym, nie są zabezpieczone umocnieniami technicznymi, w 
związku z czym narażone są na oddziaływanie czynników zewnętrznych. 
Powierzchnie skarp są w niektórych miejscach znacznie uszkodzone i zdeformowane w 
wyniku podmywania spowodowanego falowaniem powierzchni lustra wody jak również 
rozluźnienia gruntu. 
W związku z tym, nachylenie skarp jest nieregularne, szczególnie w tych miejscach gdzie 
następuje wahanie lustra wody, tam też występują oberwiska i zsuwy skarp. 
Postępująca degradacja brzegów stawu, stanowi zagrożenie dla przyległego do stawu 
ogrodzenia.  
Budowle towarzyszące: 

W lewej skarpie zbiornika znajduje się betonowy mnich spustowy. Budowla ta jest w 
dobrym stanie technicznym lecz nie posiada przykrycia, co grozi niebezpieczeństwem. 
Koniecznym jest wykonanie przykrycia mnicha. Ponieważ mnich spustowy znajduje się 
zbyt blisko utwardzonej drogi, należy wykonać zabezpieczenie tego miejsca poprzez 
wykonanie poręczy drogowych.  
W prawej skarpie stawu znajduje się przepust zasilający staw wodami z rowu 
melioracyjnego. Budowla ta jest w dobrym stanie, nie ma konieczności jej naprawy. 

 
W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stawu, 
poprzez wykonanie ubezpieczenia skarp stawu materacami gabionowymi i stopy skarp 
stawu kiszką faszynową. 
Istniejący zarys stawu, jak również jego powierzchnia w linii brzegu po wykonaniu 
przebudowy, nie ulegnie zmianie.  

 
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania 
przebudowy zbiornika wodnego, znajdującego się we wsi Zągoty gm. Bielsk, pow. płocki,  
w oparciu o parametry określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 
Podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym ilości robót są ilościami przybliżonymi 

i nie są wiążące dla wykonawcy projektu technicznego, którego zadaniem jest  
szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowej. 
Szczegółowe rozwiązania, wpływające na zwiększenie zakresu ilościowego robót, 
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
 

1.1.4. Dokumentacja projektowa  
Wykonawca w ramach zamówienia przygotuje opracowanie projektowe, które należy 
sporządzić w ramach przedmiotu zamówienia: 
- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Dz.U. z 2020r. poz. 1609, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, 
zawierającej między innymi: 

− komplet niezbędnych opinii i uzgodnień rozwiązań projektowych z odpowiednimi 
instytucjami,  

− wykaz właścicieli działek objętych projektem – wypisy z rejestru gruntów z 
aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną, 

− informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Uwaga. Zamawiający oczekuje, aby na etapie uszczegóławiania projektu dobór 
materiałów i urządzeń był każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym.  
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Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia na 
przebudowę zbiornika wodnego w zakresie wykonania ubezpieczenia skarp zbiornika i 
stopy skarp, objętej niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym.  Przed 
wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu w języku polskim 2 egzemplarze Projektu 
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne).  
Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 
zakresie zgodności z warunkami kontraktu. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone 
w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji 
Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega 
zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 
 
1. Wymagane decyzje i pozwolenia  
Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

− decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
− pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 
− pozwolenie wodno-prawne lub zgłoszenie wodno-prawne jeśli będzie wymagane, 

 
Wymagane decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać od właściwych organów 
na swój koszt.  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne upoważnienie do złożenia wniosku o 
uzyskanie wszystkich wymienionych wyżej uzgodnień i decyzji. 

 
2. Oświadczenie projektanta/ów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlano - 
wykonawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 

 
4. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z 
określonym terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających 
projekt, w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu. 

 
5. Mapy do celów projektowych, na bazie, których został opracowany przedmiot umowy. 

 
6. Spis dokumentacji. 

 
7. Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu 
zamówienia 

 
8. Wersję elektroniczną dokumentacji. Dokumentacja i załączniki powinny być 
ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej. 

 

1.1.5. Dodatkowy zakres prac 

     a) Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 
objętych umową. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót budowlanych 
bez pisemnego zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo –finansowego przez 
Zamawiającego, 
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     b) Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania  
wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzji 
o pozwolenie na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 
     c) Przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia/zgłoszenia na budowę, 
wymaga się uzgodnienia projektu budowlanego przez Zamawiającego. 
     d) Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej jak i w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD. 

 

1.1.6. Wymagania uzupełniające do prac projektowych 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania danych 
wyjściowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiającego, a także na 
własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Zamówienia. 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania i wybudowania 
zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do proponowanego rozwiązani, pod 
warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania 
przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 
W przypadku rozbieżności w jakości, jak i ilości projektowanego do wykonania 
ubezpieczenia,  Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres 
objęty dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami).  
  
1.2. Ogólne wymagania zamówienia 

1.2.1. Podstawa wykonania prac objętych zamówieniem 

Podstawą wykonania Robót, które objęte będą zamówieniem jest: 
− Umowa, 
− Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 

1.2.2. Przekazanie danych wyjściowych do projektowania i wykonania robót  
Zamawiający w terminie do 14 dni od daty kiedy decyzja pozwolenia/zgłoszenia na 
budowę staje się ostateczna i prawomocna, przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu 
poprzedniego, nie pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń 
wynikających z prowadzenia Robót zgodnie z Umową. 
 

1.2.3. Inwentaryzacja stanu istniejącego, poprzedzająca rozpoczęcie robót 
budowlanych 
Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych 
w danym miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robót dokona szczegółowej 
inwentaryzacji pasa prowadzonych robót oraz terenu i obiektów sąsiadujących (tj. 
ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, zieleń chroniona, pozostałe elementy 
zagospodarowania terenu) mogących zostać naruszonymi w wyniku prowadzonych robót. 
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Warunek ten dotyczy również nawierzchni drogowych  dróg, po których odbywać się 
będzie przejazd pojazdów i maszyn budowlanych. Inwentaryzację tę należy sporządzić w 
postaci szczegółowej i jednoznacznie opisanej (w tym datą wykonania), dokonać 
dokumentacji fotograficznej. 
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wymogu inwentaryzacji wszelkich elementów 
zagospodarowania terenu, wymagających przedmiotowej inwentaryzacji, niezbędnej do 
właściwego ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje będące następstwem takiego 
zaniechania obciążać będą Wykonawcę robót. 
Wymagania ujęte w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny 
kontraktowej. Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w 
zobowiązań, zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż do dnia Odbioru 
Końcowego robót objętych Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej 
(dokumentacja fotograficzna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym 
egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD. Zamawiający jeśli uzna to za 
konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia dokumentacji 
inwentaryzacyjnej stanu istniejącego. 
 

1.2.4. Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych 

Po odtworzeniu uszkodzonych lub naruszonych elementów zagospodarowania terenu do 
stanu poprzedniego i po protokolarnym pozytywnym odbiorze robót odtworzeniowych 
przez Zamawiającego  przedmiotowych elementów lub terenu, Wykonawca robót dokona 
szczegółowej inwentaryzacji wykonanych robót odtworzeniowych. Inwentaryzację tę 
należy sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie opisać, w tym datą wykonania 
dokumentacji.  
Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, będą 
stanowić element dokumentacji Odbioru częściowego, przekazanej w wersji 
papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i elektronicznej na nośniku CD/DVD.   

1.2.5. Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
Dla robót związanych z wykonaniem ubezpieczenia skarp zbiornika wodnego, 
zlokalizowanego na wydzielonych geodezyjnie działkach, konieczne jest umieszczenie 
na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami. 

1.2.6. Zaplecze Wykonawcy 

Na terenie prowadzonej inwestycji (we wsi Zągoty) Wykonawca zobowiązany jest 
zorganizować zaplecze, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa polskiego, 
szczególnie w zakresie technicznym, gospodarczym, administracyjnym, BHP, 
zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne i pomieszczenia higieniczno-
sanitarne dla pracowników. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 
magazynowania materiałów. 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być 
w cenie kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymać 
odpowiednią ilość przenośnych toalet na budowie jeśli wymagać będą tego warunki 
lokalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
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utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. 
Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. 
Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane.  
Wykonawca po zainstalowaniu toalet, zawrze umowę z odpowiednim podmiotem 
gospodarczym na odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości dla potrzeb budowy i do celów 
socjalnych.  
Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę zaplecza budowy. 
  

1.2.7. Biuro Wykonawcy robót 
Wykonawca robót zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy będzie traktowane 
jako cześć zaplecza Wykonawcy. Biuro Wykonawcy powinno spełniać wszystkie 
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym.  
Biuro powinno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację. 
  

1.3. Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamówienia  

1.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac związanych z planowanym przedsięwzięciem 
należy wykonać prace przygotowawcze ułatwiające i umożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót głównych i mające na celu zabezpieczenie istniejących obiektów zieleni 
oraz istniejącej infrastruktury.  
Prace te należy rozpocząć od uporządkowania terenu robót z odpadów, wraz z ich 
posegregowaniem i zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami e zakresie 
gospodarki odpadami. Drzewa i rosnące krzewy, należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót sprzętem mechanicznym.  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych, przy ubezpieczeniu skarp stawu, należy wykosić 
porost ze skarp, a następnie zdjąć i złożyć na odkład warstwę ziemi urodzajnej (humus), 
który zostanie wykorzystany do humusowania skarp i brzegów stawu w obrębie 
wykonanych robót.  
Roboty przygotowawcze obejmują również roboty pomiarowe, w celu wytyczenia zarysu 
linii projektowanych umocnień skarpowych. 
W przypadku konieczności przycięcie gałęzi istniejących  drzew i  krzewów, kolidujących 
z koniecznością wykonania ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie 
regulacje prawne w zakresie wycinki. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje 
wnioski dotyczące przycięcia gałęzi oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia do 
wykonania tej czynności oraz pokryje wszystkie koszty związane z prowadzeniem tych 
robót i ich odbiorem, przycięte gałęzie podda utylizacji. Koszt utylizacji wraz z kosztami 
towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i 
unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca. Wykonawca w pełni odpowiada za 
zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew przewidzianych do pozostawienia. 
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do pozostawienia, 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za powstałe straty. Bezprawna wycinka 
drzew objęta będzie kara administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

1.3.2. Roboty ziemne            
Bezprawna wycinka drzew celem umożliwienia prawidłowego wykonania 
(posadowienia) umocnień skarpowych w formie materacy siatkowo-kamiennych 
(gabionowych), nie przewiduje się pogłębienia dna stawu.   
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Ze względu na zaawansowane procesy abrazji brzegów stawu, przewiduje się 
odtworzenie skarp z zachowaniem ich pierwotnego nachylenia, bezpiecznego z punktu 
widzenia stabilności wykonanych umocnień, które przewidziano jako nachylenie 1:1,5.  
Niezbędne do wykonania w obrębie skarp stawu roboty ziemne obejmują w szczególności 
skarpowanie, formowanie gruntu wraz z jego zagęszczeniem warstwami grubości do 20 
cm, a następnie plantowanie wraz z obrobieniem powierzchni skarp na czysto, celem 
przygotowania pod przewidziane do wykonania umocnienie zasadnicze. 
Prace ziemne w strefie korzeniowej drzew rosnących na brzegu i na skarpach stawu, 
należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, z ograniczeniem do 
niezbędnego minimum wykopu, z zaleceniem do kształtowania skarp nasypem w stopniu 
niezbędnym do zachowania estetyki i technicznej ciągłości wykonanych umocnień, bez 
zmiany poziomu terenu przy pniach drzew i naruszania strefy korzeniowej. Materiał 
ziemny zakwalifikowany jako odpad powstały podczas prowadzenia prac ziemnych, 
należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki 
odpadami.                                                                                                                                     
 

1.3.3. Roboty umocnieniowe 
Jako ochronę przed postępującą erozją brzegów stawu, szczególnie w strefie wahań 
poziomu lustra wody, jako zasadnicze umocnienie skarp przewidziano ułożenie materacy 
siatkowo-kamiennych (materacy gabionowych) o wymiarach 1,5 x 1,0 i grubości 15 cm. 
Jako podparcie podstawy stopy skarpy przewidziano wykonanie opaski faszynowej o 
średnicy Ø20 cm. 
Gabiony stanowią umocnienie w formie prostopadłościennych skrzyń, wykonanych ze 
stalowej siatki galwanizowanej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów, 
wypełnionych kamieniem łamanym. Kosz od góry zamyka się wiekiem z takiej samej 
siatki. Po wbudowaniu w skarpę, chroni ją przed erozją spowodowaną działaniem wody i 
jednocześnie zabezpiecza skarpę przed osuwaniem. 
Gabiony w budownictwie wodnym, używane są obecnie jako zamiennik dawniej 
powszechnie stosowanych umocnień technicznych, takich jak prefabrykaty betonowe. 
Kosze siatkowo-kamienne, ze względów konstrukcyjnych są dostosowane do wymogów 
środowiskowych – są korzystniejsze z punktu widzenia bytowania organizmów wodno-
lądowych, a także znacznie lepiej wkomponowują się w krajobraz i podnoszą walory 
estetyczne obiektu. Ze względu na erozję wodną, gabiony należy układać na włókninie 
separacyjnej.  
Zasadnicze roboty związane z montażem materacy gabionowych obejmują: 

1. przygotowanie podłoża 
2. Wykonanie podsypki piaskowej wyrównawczej 
3. Ułożenie i montaż materacy gabionowych 
4. Wypełnienie materacy kamieniami 

Do napełniania koszy kamieniami, stosuje się sprzęt mechaniczny w postaci ładowarek, 
dowożących jednocześnie kamień z placu składowania do miejsca wbudowania lub 
koparek. Montaż materacy gabionowych należy rozpocząć od wytyczenia linii 
umocnienia skarpy. W dalszej kolejności wykonuje się podsypkę wyrównawczą, którą 
należy mechanicznie zagęścić. 
Po wykonaniu podsypki należy na przygotowanej skarpie ułożyć geowłókninę 
separacyjną, zabezpieczającą materace gabionowe przed erozją wodną i wymywaniem 
gruntu spod umocnień. 
Na tak przygotowane i zagęszczone podłoże należy rozłożyć i rozciągnąć każdy materac, 
tak aby uzyskać regularny prostopadłościan o wymaganej wysokości. 
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Układanie materacy należy rozpocząć od podstawy skarpy, kierując się kolejno ku górze. 
Wszystkie stykające się bokami materacy i ich przegrody należy z sobą połączyć. 
W ten sposób ułożone kosze gabionowe, należy napełnić dokładnie kamieniem łamanym, 
tak aby nie pozostały puste miejsca. Kosze gabionowe powinny być wypełnione z lekkim 
nadmiarem, równomiernie bez wyraźnych pustych przestrzeni. Po wypełnieniu koszy 
kamieniem należy je zamknąć, łącząc je z górnymi krawędziami materaca. Mocowanie 
należy wykonać drutem wiązałkowym. Pozostałą powierzchnię skarp powyżej umocnień 
z gabionów, należy umocnić poprzez obsiew skarp, a w przypadku odbudowanej skarpy 
za pomocą darniowania na płask z przybiciem darniny szpilkami. 

  
1.3.4. Roboty odtworzeniowe  
Roboty odtworzeniowe tj.: uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem 
elementów naruszonych. (drogi, zieleń i inne). 
Po zejściu z działki Wykonawca uzyska od właściciela oświadczenie następującej treści: 

 
My niżej  podpisani  _______________________________  oświadczamy,  że  po  
wykonaniu  prac budowlanych w ramach Przebudowy zbiornika wodnego we wsi Zągoty 
gm. Bielsk, teren nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 79, 
80/1, został doprowadzony do stanu pierwotnego. 
  

1.3.5. Przekazanie obiektu do eksploatacji 
Wykonawca wykona zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i 
przekazania obiektu do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbędne do tego celu 
dokumenty tj.: 

− dziennik budowy,  
− pisemne oświadczenie, że teren budowy został doprowadzony do porządku, 
− pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty 

budowlane będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, 
należycie, zgodnie z umową i dokumentacją projektową; 

 

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót 
Celem przedsięwzięcia jest przebudowa zbiornika wodnego we wsi Zągoty gm. Bielsk, 
przy założeniu spełnienia wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony 
środowiska. 
Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamówienia dla zadania realizowanego 
w trybie zaprojektowania i wybudowania szeregu elementów, których uruchomienie ma 
na celu spełnienie oczekiwanych efektów technicznych i ekonomicznych. Niniejsze 
opracowanie stanowi studium poprzedzające opracowanie szczegółowej dokumentacji 
projektowej. W związku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczeń oraz szczegółów 
technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych, których projektant opracowujący 
projekt budowlany zobowiązany jest umieścić w docelowych rozwiązaniach. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zbiornika wodnego. 
W skład przedsięwzięcia wchodzi: 
- wykoszenie skarp z porostów 
- wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy kiszką faszynową Ø20 cm 
- wykonanie ubezpieczenia skarp materacami gabionowymi 1,5 x 1,0 gr.15cm, 
ułożonymi na włókninie 
- odbudowa zniszczonej skarpy zbiornika, poprzez częściowe zasypanie zbiornika ziemią 
wraz z zagęszczeniem 
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- wykonanie ubezpieczenia nowo odbudowanej skarpy darniną na płask, powyżej 
ubezpieczenia gabionowego 
 
Kontrakt obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do 
realizacji inwestycji,  

  

1.5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

1.5.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Przekazanie placu budowy 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu 
objętego lokalizacją obiektu. 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt organizacji 
terenu budowy, uwzględniający wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu 
budowy, w tym:  

1. organizację robót budowlanych,  
2. rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy, 
3. ochrony środowiska, 
4. zaplecze dla potrzeb wykonawcy,  
5. zabezpieczenie interesów osób trzecich,  
6. wygrodzenie terenu budowy i zabezpieczenia placu budowy przed dostępem 

   osób trzecich.  
7. warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

Wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę Planu BIOZ.  
  

W trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu obszar na którym 
prowadzone są prace powinien być również odgrodzony i zabezpieczony przed wstępem 
osób niepowołanych.  
Drzewa znajdujące się w pobliżu dróg dojazdowych należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, osłaniając je szalunkami.   
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności mieszkającej w obrębie prowadzonych robót oraz innych 
osób.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy. 

 
Ochrona środowiska - zagospodarowanie odpadów 
Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych należy dokonywać na 
koncesjonowane wysypisko komunalne.  
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Wszelkie wbudowywane materiały powinny posiadać atest techniczny.  
Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem 
sprzętu budowlanego.  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
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1.5.2. Wymagania dotyczące architektury 
Obszar  projektu  znajduje we wsi Zągoty, na terenie gminy Bielsk, w powiecie płockim, 
województwo mazowieckie.  
Projekt musi uzyskać zgodę Zamawiającego dotyczącą rozwiązań projektowych. 

 

1.5.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 
Zastosowane  konstrukcje  muszą  spełnić  wszystkie  konieczne  wymagania określone 
w przepisach szczególnych oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

1.5.4. Wymagania dotyczące wykończenia 

Prace  wykończeniowe  będą  realizowane  zgodnie  ze  Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi,  zatwierdzonymi  przez  Zamawiającego. 

 
1.5.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z koncepcją i przedmiotowym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania 
projektowe należy każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu.  
Zagospodarowanie  terenu  będzie  realizowane  zgodnie  z  projektem  i  ze 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiającego.  
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy. Na obszarze prowadzonych 
robót naruszony teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

  
1.6. Odbiór Przedmiotu zamówienia 
1.6.1. Ogólne wymagania prowadzenia robót i nadzoru: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektorów nadzoru. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie 
wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i 
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej. 
3. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót, zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
4. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez Zamawiającego, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5. Decyzje Zamawiającego, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót, będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.  
 

1.6.2. Kontrola przez Zamawiającego: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem 
dokumentacji wraz z wnioskami, przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego, 
uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych 
oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych przed ich skierowaniem do wykonywania robót budowlanych - w 
aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 
umowy, 
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 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 
danymi zawartymi w projektach budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach 
technicznych, 

 

1.6.3. Rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca, w 
Dzienniku Budowy nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, 
zakryciem robót). Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że 
przedmiot odbioru nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót 
lub ich wadliwego wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w 
terminie określonym przez Inwestora. 

• odbiór częściowy, 
Odbiór częściowy dokonywany jest przez Zamawiającego w obecności użytkownika  

Odbiór częściowy poprzedza odbiór końcowy i obejmuje sprawdzenie zgodności 
wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem. 

• odbiór końcowy, 
Wykonawca dokonuje pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego, w terminie  
obowiązywania umowy,  po wykonaniu  wszystkich  robót  budowlanych  objętych  
przedmiotem  umowy i dostarczeniu  kompletnej dokumentacji  powykonawczej.  
Po zweryfikowaniu kompletności przedłożonej  przez  Wykonawcę  dokumentacji 
powykonawczej, Zamawiający powoła komisję odbiorową i rozpocznie czynności 
związane z końcowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. 
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru końcowego jakichkolwiek wad lub usterek, 
Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
W ramach Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna 
zawierać zestawienie zrealizowanych  robót,  wszelkie  oświadczenia,  opinie,  pozwolenia 
i uzgodnienia, dokumenty  potwierdzające  jakość  wbudowanych  materiałów  i  wyrobów 
(aprobaty, atesty, deklaracje) użytych do wykonania Przedmiotu Zamówienia.   
Wykonawca jest zobowiązany do  wykonania  pomiaru  powykonawczego.  Mapę z 
pomiaru  powykonawczego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.  

 
Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, Zamawiający ustali w umowie 
etapy rozliczeniowe, po których wykonaniu i odbiorze, będą dokonywane kolejne 
płatności. 

 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego umową, przewidzianego w 
HRF i potwierdzonego protokołem odbioru częściowego. 
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1.7. Podstawa płatności  

1.7.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego umową, przewidzianego w HRF i 
potwierdzonego protokołem odbioru częściowego. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 
jakością wykonanych robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań. Rozliczenie zakresu 
robót związanych z przebudową zbiornika wodnego, dokonane będzie w oparciu o cenę 
jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji wykazu cen.  
Cena jednostkowa danej pozycji wykazu cen, będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w PFU 
i w Dokumentacji projektowej. 
Podstawą płatności będą ceny podane przez Wykonawcę w Wykazie cen, które przez cały 
okres trwania umowy są niezmienne. 
Cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie określonego zakresu prac/robót z 
danej pozycji Wykazu cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej. 
Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

− koszt prac projektowych, 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy  
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 
 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji jest ostateczna i wyklucza się 
możliwość jej zmiany.  
 
1.8. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany 
wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

− dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp.), 

− utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym 
− usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót  

 

1.9. Zaplecze Wykonawcy  
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowiązany do: 

a) Organizacji zaplecza Wykonawcy 
b) Utrzymania Zaplecza Wykonawcy 
c) Likwidacji zaplecza Wykonawcy 
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2.0. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty związane z przestrzeganiem 
obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, włączając w to koszt zakupu utrzymania niezbędnego wyposażenia. 

 
2.1. Porządek na budowie  
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie 
czystym i uporządkowanym. 

 
2.2. Dozór mienia 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt dozoru mienia i środków 
bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania prac związanych z 
zamówieniem, aż do dnia dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru 
końcowego.  
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
Zgodnie z §3.2 pkt 88 f) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r, w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przebudowa 
istniejącego zbiornika wodnego, nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Dla tego typu inwestycji, nie jest konieczne uzyskanie decyzji środowiskowej. 
Na obszarze objętym inwestycją, jest uchwalony „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmującym zasięgiem obręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i 
Zągoty” zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Bielsku nr 261/XLI/2010 z dnia 30 
września 2010r., zmienionej uchwalą nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 
listopada 2011r.. Zgodnie z planem teren ten jest oznaczony jako – D2ZP - tereny zieleni 
urządzonej. 
Działka nr 79, 80/1, na której planowana jest przebudowa zbiornika wodnego we wsi 
Zągoty, jest własnością gminy Bielsk. Zamawiający dysponuje prawem dysponowania 
terenu na cele budowlane. 
 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Roboty należy prowadzić zgodnie a obowiązującym polskim prawem. Wykonawca 
zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami obowiązującymi w 
Polsce, jak również normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót 
podejmowanych w ramach umowy. 
 

Wszelkie materiały jak również jakość ich wykonania, powinny być zgodne z polskim 
obowiązującym Prawem budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót” oraz wymaganiami obowiązujących Polskich Norm. 
 

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do uzyskania mapy zasadniczej do 
celów opiniodawczych w skali 1:500 dla obszaru objętego inwestycją, zatwierdzoną a 
Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Płocku. 

 
W szczególności Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi 
regulacjami prawnymi: 
 
Podstawowe akty prawne 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 2351.). 
-  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j. Dz. U. 2021r poz. 741),  
-  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.  z 2022 r poz. 2625). 

 -  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 2556). 
     -   Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 2151). 

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213). 
-  Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 25). 

 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
         projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia z dnia 20 grudnia 2021r.  (Dz.U. z 2021r poz. 2454). 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, 
         poz. 1126). 

-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
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         podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

         oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

         (Dz.U. 2021r poz. 2458) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i ochrony 

         zdrowia, podczas wykonywania robót budowlanych.  (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


