SANWOD mgr inz. Szymon Bukata ul. Stoneczna 6, 22-604 Tarnawatka Tartak
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekdéw
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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Grabina oraz czgsciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozpatrywana inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie matopolskim, w powiecie bochehAskim, w gminie Bochnia,
w miejscowosciach Grabina, Buczyna, Nieprzesnia i Dgbrowica.

Roboty, ktérych dotyczy kosztorys obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe kanalizacji sanitarnej
w wyzej wymienionym zakresie.

Projektowany system kanalizacji sanitarnej o fgcznej dtugosci 4593,5 m obejmuje:

ETAP | - S143 - P3 - SR3 - SWt o facznej diugosci 4593,5 m:
- kanaty grawitacyjne o tgcznej dtugosci 2481,0 m:
PVC-U SDR34 SN8 fi 200x5,9 mm o dtugosci 1633,0 m;
PVC-U SDR34 SN8 fi 160x4,7 mm o dtugosci 401,0 m;
PE100 RC SDR17 fi 200x11,9 mm o dtugosci 413,0 m;
PE100 RC SDR17 fi 160x9,5 mm o dtugosci 34,0 m;
- kanaty ci$nieniowe o fgcznej dtugosci 2112,5 m:
PE100 SDR11 fi 140x12,7 mm o dtugosci 1340,5 m;
PE100 SDR11 fi 110x10,0 mm o dtugosci 201,5 m;
PE100 RC SDR11 fi 140x12,7 mm o dtugosci 506,5 m;
PE100 RC SDR17 fi 63x3,8 mm o dtugosci 64,0 m;
- studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN 1000 - 37 szt. (w tym 3 szt. studni rozpreznych)
- studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN 630 - 11 szt.
- studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN 400 mm - 42 szt.
- sieciowe przepompownie sciekow DN 1500 mm - 4 szt.
- przydomowe przepompownie $ciekéw DN 800 mm - 1 szt.

Niniejszy kosztorys obejmuje roboty przygotowawcze, ziemne, towarzyszgce, rozbiérkowe i odtwarzanie nawierzchni, montazowe,
roboty zwigzane z przepompowniami $ciekow, obstuge geodezyjng, archeologiczng i dendrologiczng zgodnie z powyzszym
podziatem.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie:
1. Ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2019 z pézn. zm.);
2. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOQOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29
3. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29

4. Projektu budowlanego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami, pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc.
Grabina oraz czgsciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dgbrowica, gmina Bochnia";

5. Przedmiaru rob6t do w/w projektu;

6. Cen jednostkowych z | kwartatu 2022 r.;

7. Kalkulacji cen jednostkowych, w przypadku braku jednostkowych cen od dostawcéw towaréw i ustug.
Koncowa warto$¢ kosztorysowa roboét jest wartoscig brutto.

Wszystkie materiaty z rozbiérki podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy o ile Zamawiajgcy nie zazgda ich ztozenia na wskazanym
placu sktadowym.
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Podstawa Lp. Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1|ETAP | - S143 - P3 - SR3 - SWL
1.1[SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
45111200-0 1.1.1|Roboty przygotowawcze
KNNR 1 1.1.1.1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w |km 4,594
0111-02 terenie pagorkowatym lub gorskim.
4,5935 km 4,594
RAZEM 4,594
KNNR 1 1.1.1.2|Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich od 10% do 30% po- |ha 0,004
0102-03 wierzchni.
0,004 ha 0,004
RAZEM 0,004
KNNR 1 1.1.1.3|Wywozenie dtuzyc w miejsce wskazane przez Inwestora mp 0,572
0107-01
143%0,004 mp 0,572
RAZEM 0,572
KNNR 1 1.1.1.4|Wywozenie karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora mp 0,572
0107-02
143*0,004 mp 0,572
RAZEM 0,572
KNNR 1 1.1.1.5|Wywozenie gatezi w miejsce wskazane przez Inwestora mp 0,572
0107-03
143*0,004 mp 0,572
RAZEM 0,572
45111200-0 1.1.2|Roboty ziemne
KNNR 1 1.1.2.1|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2 3 192,000
0113-01 za pomoca spycharek
192 m?2 3 192,000
RAZEM 3 192,000
KNNR 1 1.1.2.2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek |m2 5 391,000
0113-02 - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
5391 m?2 5 391,000
RAZEM 5 391,000
KNNR 1 1.1.2.3|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3 108,254
0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
108,254 m3 108,254
RAZEM 108,254
KNNR 1 1.1.2.4|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m wyk.na odktad koparkami m3 4 898,214
0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
4898,214 m3 4 898,214
RAZEM 4 898,214
KNNR 1 1.1.2.5|Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3 1 250,973
0212-02 biernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI
1250,973 m3 1250,973
RAZEM 1250,973
KNNR 10 1.1.2.6|Szalowanie $cian wykopow - Analogia m2 7 029,009
0407-02
7029,009 m?2 7 029,009
RAZEM 7 029,009
KNNR 4 1.1.2.7|Podtoza pod kanaty i studnie z piasku grub. 10 cm m3 297,148
1411-01
297,148 m3 297,148
RAZEM 297,148
KNNR 4 1.1.2.8|Podtoza pod kanaty i studnie z kruszywa famanego grub. 15 cm na |m3 69,116
1411-02 georuszcie - Analogia
69,116 m3 69,116
RAZEM 69,116
KNR-W 2-18 1.1.2.9|Wykonanie otuliny betonowej podstawy studzienek m3 1,310
0512-02
2,88-1,57 m3 1,310
RAZEM 1,310
KNNR 1 1.1.2.10|Obsypka reczna kaskad w studniach piaskiem stabilizowanym ce- |m3 5,528
0318-03 mentem z ubijaniem warstwami ubijakami recznymi - Analogia
5,706-0,141-0,037 m3 5,528
RAZEM 5,528
KNNR 1 1.1.2.11|Obsypka i zasypka reczna studni i rurociggéw piaskiem do wysoko$-|m3 1 508,874
0318-03 ci 30 cm nad rurg z ubijaniem warstwami ubijakami recznymi (wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.95) - Analogia
1644,803-73,080-62,849 m3 1508,874
RAZEM 1508,874
KNNR 1 1.1.2.12|Obsypka i zasypka reczna rurociggéw piaskiem pon. 1,2 m w dot m3 105,954
0318-03 z.o. wykopu z ubijaniem warstwami ubijakami recznymi (wspotczynnik
2.11.4. zageszczenia Js=0.98) - Analogia
9911-02
109,613-3,659 m3 105,954
RAZEM 105,954
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KNNR 1 1.1.2.13|Obsypka i zasypka reczna studni oraz zasypka reczna rurociggéw |m3 154,246
0318-03 z.o. piaskiem pow. 1,2 m w gore wykopu z ubijaniem warstwami ubijaka-

2.11.4. mi recznymi (wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - Analogia
9911-03
171,427-17,181 m3 154,246
RAZEM 154,246
KNNR 1 1.1.2.14|Zasypanie wykopow fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3 3 956,748
0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
3956,748 m3 3 956,748
RAZEM 3 956,748
KNNR 1 1.1.2.15|Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka m3 638,400
0526-01
3192%0,2 m3 638,400
RAZEM 638,400
KNR-W 4-01 1.1.2.16|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce wskaza- |m3 2 300,692
0109-06 ne przez Inwestora (grunt kat. )
0109-08
2300,692 m3 2 300,692
RAZEM 2 300,692
KNNR 4 1.1.2.17 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m 48,000
1207-02 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V
<rura ostonowa stal 323,9 - 3 szt.>48,0 m 48,000
RAZEM 48,000
KNNR 4 1.1.2.18|Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m 70,000
1206-02 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV
<rura ostonowa stal 273,0 - 1 szt.>9,0 m 9,000
<rura ostonowa stal 193,7 - 3 szt.>38,0 m 38,000
<rura ostonowa stal 168,3 - 2 szt.>23,0 m 23,000
RAZEM 70,000
KNNR 4 1.1.2.19|Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m 20,500
1206-02 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV - Analogia
<rura ostonowa PE 250 - 1 szt.>12,0 m 12,000
<rura przewodowa PE RC 140 - 1 szt.>8,5 m 8,500
RAZEM 20,500
KNNR 4 1.1.2.20|Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP |m 27,000
1207-04 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.IlI-IV
<rura ostonowa stal 323,9 - 1 szt.>27,0 m 27,000
RAZEM 27,000
KNNR 4 1.1.2.21|Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP |m 34,000
1206-06 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V - Analogia
<rura przewodowa PE RC 160 - 1 szt.>34,0 m 34,000
RAZEM 34,000
KNNR 4 1.1.2.22|Przewierty o dtugosci powyzej 40 m maszyng do wiercen poziomych |m 1 076,000
1206-06 WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV - Analogia
<rura ostonowa PE 225 - 2 szt.>101,0 m 101,000
<rura przewodowa PE RC 200 - 6 szt.>413,0 m 413,000
<rura przewodowa PE RC 140 - 3 szt.>498,0 m 498,000
<rura przewodowa PE RC 63 - 1 szt.>64,0 m 64,000
RAZEM 1.076,000
45111200-0 1.1.3|Roboty towarzyszace
KNNR 4 1.1.3.1|Przecigganie rurociggéw o $r. 100-300 mm w rurach ochronnychz |m 291,500
1209-01 ptozami, bez kosztu rur przewodowych - przewierty i wykopy - Analo-
gia
<przewierty>258,0 m 258,000
<wykop - rura ostonowa stal 323,9 - 2 szt.>13,0 m 13,000
<wykop - rura ostonowa stal 273,0 - 3 szt.>20,5 m 20,500
RAZEM 291,500
KNNR 4 1.1.3.2|Przeciaganie rurociggéw o $r. 100-300 mm w rurach ochronnychz  |m 56,000
1209-01 ptozami, bez kosztu rur przewodowych - zabezpieczenie gazociagu,
wodociggu i kanalizacji - Analogia
27+16+5+8 m 56,000
RAZEM 56,000
KNR-W 2-19 1.1.3.3|Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. 315 323,9 mm mansze- |szt. 21,000
0122-04 tami - Analogia
1546 szt. 21,000
RAZEM 21,000
KNR-W 2-19 1.1.3.4|Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. 250 i 273,0 mm mansze- |szt. 13,000
0122-03 tami - Analogia
9+4 szt. 13,000
RAZEM 13,000
KNR-W 2-19 1.1.3.5|Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. 225 i 193,7 mm mansze- |szt. 8,000
0122-02 tami - Analogia
5+3 szt. 8,000
RAZEM 8,000
KNR-W 2-19 1.1.3.6|Uszczelnianie koncow rur ochronnych o ér. 180 i 168,3 mm mansze- |szt. 6,000
0122-01 tami - Analogia
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4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
KNNR 1 1.1.3.7|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-  |kpl. 8,000
0527-01 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
KNNR 1 1.1.3.8| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl. 8,000
0527-06 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
KNNR 5 1.1.3.9|Utozenie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie - zabezpieczenie |m 11,000
0705-01 kabli - Analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
KNNR 1 1.1.3.10|lIgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt. 10,000
0605-01 obsypki do gtebokosci 4 m.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
45233200-1 1.1.4|Roboty rozbiérkowe i odtwarzanie nawierzchni
1.1.4.1|Nawierzchnia asfaltowa
KNNR 5 1.1.4.1.1|Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm |m 230,400
0721-01
230,4 m 230,400
RAZEM 230,400
KNNR 5 1.1.4.1.2|Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 |[m 230,400
0721-02 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
230,4 m 230,400
RAZEM 230,400
KNNR 6 1.1.4.1.3|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm me-|m2 104,660
0802-04 chanicznie
Krotnos¢ = 2
104,66 m?2 104,660
RAZEM 104,660
KNNR 6 1.1.4.1.4|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 50 cm mechanicznie m2 104,660
0801-02 Krotnos¢ = 3,33
104,66 m?2 104,660
RAZEM 104,660
KNNR 6 1.1.4.1.5|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2 100,423
0113-03
104,66-4,237 m?2 100,423
RAZEM 100,423
KNNR 6 1.1.4.1.6|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 100,423
0113-01
104,66-4,237 m?2 100,423
RAZEM 100,423
KNNR 6 1.1.4.1.7|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2 100,423
0113-05
104,66-4,237 m?2 100,423
RAZEM 100,423
KNNR 6 1.1.4.1.8|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2 102,964
0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
104,66-1,696 m?2 102,964
RAZEM 102,964
KNNR 6 1.1.4.1.9|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2 102,964
0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
104,66-1,696 m?2 102,964
RAZEM 102,964
KNNR 6 1.1.4.1.10|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 102,964
1005-07
104,66-1,696 m?2 102,964
RAZEM 102,964
KNR-W 4-01| 1.1.4.1.11|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3 60,703
0109-18 nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych w miejsce wskazane
0109-20 przez Inwestora
60,703 m3 60,703
RAZEM 60,703
1.1.4.2|Nawierzchnia zwirowa
KNR 2-31 1.1.4.2.1|Mechaniczne rozebranie nawierzchni zwirowej o grubosci 20 cm m2 8,590
0804-03
0804-04
8,59 m?2 8,590
RAZEM 8,590
KNR 2-31 1.1.4.2.2|Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana mecha- m2 8,590
0202-09 nicznie - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm (70% zwir z odzysku, 30%
0202-10 Zwir nowy)
8,59 m?2 8,590
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RAZEM 8,590
KNR-W 4-01| 1.1.4.2.3|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3 0,515
0109-18 nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych w miejsce wskazane
0109-20 przez Inwestora
1,718*0,3 m3 0,515
RAZEM 0,515
1.1.4.3|Nawierzchnia z kostki betonowej
KNNR 6 1.1.4.3.1|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pod- |[m2 15,180
0803-05 sypce cementowo-piaskowej
15,18 m?2 15,180
RAZEM 15,180
KNNR 6 1.1.4.3.2|Rozebranie podbudowy z kruszywa i warstwy wzmacniajace;j gr. m2 15,180
0801-02 tacznie 38 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2,53
15,18 m?2 15,180
RAZEM 15,180
KNNR 6 1.1.4.3.3|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m 3,000
0806-02 piaskowej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
KNR 2-31 1.1.4.3.4|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,225
0812-03
0,075*3 m3 0,225
RAZEM 0,225
KNNR 6 1.1.4.3.5|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m 3,000
0403-03 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawez-
niki z rozbidrki
3 m 3,000
RAZEM 3,000
KNR 2-31 1.1.4.3.6|Warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm= |m2 13,484
0111-01 2,5 Mpa wyk. sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zagesz-
0111-02 czeniu 15 cm - Analogia
15,18-1,696 m?2 13,484
RAZEM 13,484
KNNR 6 1.1.4.3.7|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 13,484
0113-01
15,18-1,696 m?2 13,484
RAZEM 13,484
KNNR 6 1.1.4.3.8|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm m2 13,484
0113-04
15,18-1,696 m?2 13,484
RAZEM 13,484
KNNR 6 1.1.4.3.9|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m2 14,516
0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 50% kostka
z rozbidrki
15,18-0,664 m?2 14,516
RAZEM 14,516
KNR-W 4-01| 1.1.4.3.10|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3 7,135
0109-18 nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych w miejsce wskazane
0109-20 przez Inwestora
7,135 m3 7,135
RAZEM 7,135
1.1.4.4|Nawierzchnia z tlucznia
KNNR 6 1.1.4.4.1|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 50 cm mechanicznie m2 4,660
0801-02 Krotno$¢ = 3,33
4,66 m?2 4,660
RAZEM 4,660
KNNR 6 1.1.4.4.2|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2 4,534
0113-03
4,66-0,126 m2 4,534
RAZEM 4,534
KNNR 6 1.1.4.4.3|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 4,534
0113-01
4,66-0,126 m?2 4,534
RAZEM 4,534
KNNR 6 1.1.4.4.4|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2 4,561
0113-05
4,66-0,099 m?2 4,561
RAZEM 4,561
KNR-W 4-01| 1.1.4.4.5|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3 2,330
0109-18 nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych w miejsce wskazane
0109-20 przez Inwestora
2,33 m3 2,330
RAZEM 2,330
45231300-8 1.1.5/Roboty montazowe
KNNR 4 1.1.5.1|Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. 200 mm m 1 633,000
1308-03
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1633,0 m 1633,000
RAZEM 1633,000
KNNR 4 1.1.5.2|Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. 160 mm m 401,000
1308-02
401,0 m 401,000
RAZEM 401,000
KNNR 4 1.1.5.3|Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. 140 mm |m 1 340,500
1009-06
1340,5 m 1.340,500
RAZEM 1.340,500
KNNR 4 1.1.5.4|Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. 110 mm |m 201,500
1009-04
201,5 m 201,500
RAZEM 201,500
KNNR 4 1.1.5.5|Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda ztacz. 112,000
1010-06 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 140 mm
112 ztacz. 112,000
RAZEM 112,000
KNNR 4 1.1.5.6|Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda ztacz. 17,000
1010-04 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
17 ztacz. 17,000
RAZEM 17,000
KNNR 4 1.1.5.7|Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewa- |szt 37,000
1012-02 nych o ér. 110-140 mm
37 szt 37,000
RAZEM 37,000
KNNR 4 1.1.5.8|Studnie rewizyjne i rozprezne (SR3 - z trojnikiem i zaslepka) z two- |szt 35,000
1413-0101 rzywa sztucznego kompletne o $r. 1000 mm ze stozkami i stupkami
betonowymi w terenach zielonych i ornych - Analogia
<studnie rewizyjne DN 1000>34 szt 34,000
<studnie rozprezne DN 1000>1 szt 1,000
RAZEM 35,000
KNNR 4 1.1.5.9|Studnie rozprezne z tworzywa sztucznego kompletne o $r. 1000 mm |szt 2,000
1413-0101 z dnem kulistym, filtrem antyodorowym i stozkiem betonowym (SR5,
SR6) - Analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
KNNR 4 1.1.5.10|Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego kompletne o $r. 630 mm  |szt 11,000
1417-02 ze stozkami i stupkami betonowymi w terenach zielonych i ornych -
Analogia
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
KNNR 4 1.1.5.11|Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego kompletne o ér. 400 mm |szt 32,000
1417-02 do 2 m ze stozkami i stupkami betonowymi w terenach zielonych i
ornych - Analogia
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
KNNR 4 1.1.5.12|Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego kompletne o $r. 400 mm  |szt 10,000
1417-02 od 2 do 3 m ze stozkami i stupkami betonowymi w terenach zielo-
nych i ornych - Analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
KNNR 4 1.1.5.13|Kolumna odpowietrzajgco-napowietrzajgca i ptuczgco-spustowa szt 2,000
1417-02 kompletna - Analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
KNNR 4 1.1.5.14|Kaskada PVC o $r. 200 mm na zewnatrz studni - Analogia szt 5,000
1321-03
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
KNNR 4 1.1.5.15|Kaskada PVC o $r. 160 mm na zewnatrz studni - Analogia szt 2,000
1321-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
KNNR 4 1.1.5.16|Pompownia przydomowa kompletna - zbiornik PEHD DN 800 i wy- |stud. 1,000
1413-01 sokosci 2,5 m, z wkazem lekkim, z jedng pompa, armatura, ptywako-
wymi wskaznikami poziomu, wentylacja, szafg sterowniczg, pompag
rezerwowg - Analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
KNR-W 2-19|  1.1.5.17|Oznakowanie trasy kanalizacji ttocznej utozonej w ziemi tasma z m 1.380,000
0102-01 tworzywa sztucznego - Analogia
1380 m 1.380,000
RAZEM 1.380,000
KNR-W 2-19|  1.1.5.18|Oznakowanie trasy kanalizacji ttocznej na stupku betonowym przy  |kpl. 8,000
0134-03 przekroczeniu potokow - Analogia
8 kpl. 8,000
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RAZEM 8,000
KNNR 4 1.1.5.19|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 odc. -1 41,000
1610-02 mm - rurociggi grawitacyjne prob.
Y| odc. -1 41,000
préb.
RAZEM 41,000
KNNR 4 1.1.5.20|Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 |odc. -1 9,000
1610-01 mm - rurociggi grawitacyjne prob.
9 odc. -1 9,000
prob.
RAZEM 9,000
KNNR 4 1.1.5.21|Préba wodna szczelnosci sieci ttocznej o $r. do 140 mm - Analogia |{200m -1 11,000
1606-01 préb.
11 200m -1 11,000
prob.
RAZEM 11,000
1.1.5.22|Kamerowanie inspekcyjne wykonanych odcinkéw rurociggéw grawi- [m 2 481,000
kalk. wtasna tacyjnych
2481 m 2 481,000
RAZEM 2 481,000
KNNR 4 1.1.5.23|Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, |m 2,000
1009-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - obejscie wodociggu
2*1 m 2,000
RAZEM 2,000
KNNR 4 1.1.5.24|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt 4,000
1012-01 potaczeniach zgrzewanych o $r. 90 mm - obejscie wodociggu - Ana-
logia
4*1 szt 4,000
RAZEM 4,000
45231400-9 1.1.6|Roboty zwigzane z zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych
KNNR 1 1.1.6.1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w |km 0,055
0111-02 terenie pagérkowatym lub gorskim.
0,0545 km 0,055
RAZEM 0,055
KNNR 5 1.1.6.2|Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie |szt. 1,000
0403-01 prefabrykowanym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
KNNR 5 1.1.6.3|Utozenie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie na kablach mie- |m 2,000
0705-01 dzy szafg sterowniczg a przepompownig - Analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
KNNR 5 1.1.6.4|Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3 19,620
0701-02
19,62 m3 19,620
RAZEM 19,620
KNNR 5 1.1.6.5|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m 2,180
0706-01 0.4m
2,18 m 2,180
RAZEM 2,180
KNNR 5 1.1.6.6|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - |m 54,500
0707-02 kable miedziane o przekroju 6 mm2 - Analogia
54,5 m 54,500
RAZEM 54,500
KNNR 5 1.1.6.7 |Nasypanie warstwy piasku na kable w rowie kablowym o szerokosci |m 2,180
0706-01 do0.4m
2,18 m 2,180
RAZEM 2,180
KNNR 5 1.1.6.8|Zasypywanie rowoéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il |m3 15,260
0702-02
15,26 m3 15,260
RAZEM 15,260
KNNR 5 1.1.6.9|Zarobienie na sucho konca kabla o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt. 1,000
0726-05 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
KNNR 5 1.1.6.10|Montaz osprzetu modutowego - wytgcznik réoznicowo-pragdowy szt. 1,000
0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
KNNR 5 1.1.6.11|Montaz uziomdéw poziomych w wykopie pod przewody kanalizacyjne,|m 5,000
0605-02 wodociggowe; kat.gruntu Il - ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4
mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
KNNR 5 1.1.6.12|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
1304-01
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
KNNR 5 1.1.6.13|Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda  |szt. 4,000
0606-04 wykonania udarowa) - grunt kat.lll (sondy uziemiajgce)
4*1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
KNNR 5 1.1.6.14|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) |szt. 1,000
1304-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
KNNR 5 1.1.6.15|Badanie linii kablowej N.N. odc. 1,000
1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|SIECIOWE PRZEPOMOWNIE SCIEKOW
45111200-0 1.2.1|Roboty branzy sanitarnej
KNNR 1 1.2.1.1|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2 34,720
0113-01 za pomocg spycharek
2,7*2,7"1+2,9*2,9*2+3,1*3,1+1 m?2 34,720
RAZEM 34,720
KNNR 1 1.2.1.2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek |m2 34,720
0113-02 - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
34,72 m?2 34,720
RAZEM 34,720
KNNR 1 1.2.1.3|Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3 130,336
0212-02 biernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill
130,336 m3 130,336
RAZEM 130,336
KNNR 1 1.2.1.4|Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt. 4,000
0605-01 obsypki do gtebokosci 4 m - Analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
KNNR 10 1.2.1.5|Szalowanie $cian wykopdw - Analogia m2 47,925
0407-02
47,925 m?2 47,925
RAZEM 47,925
KNNR 4 1.2.1.6|Podtoza pod pompownie z piasku grub. 10 cm m3 2,916
1411-01
2,916 m3 2,916
RAZEM 2,916
KNR 2-02 1.2.1.7|Ptyta fundamentowa zelbetowa - reczne uktadanie betonu m3 2,512
0205-01
0,628*4 m3 2,512
RAZEM 2,512
KNR 2-02 1.2.1.8|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0,292
0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm (ptyta fundamentowa zelbetowa)
0,073*4 t 0,292
RAZEM 0,292
KNR 2-02 1.2.1.9|Pierscienie odcigzajace zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3 7,235
0205-01
2,167*2+2,901 m3 7,235
RAZEM 7,235
KNR 2-02 1.2.1.10|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0,012
0290-02 prety zebrowane o $r. do 7 mm (pierscienie odcigzajgce zelbetowe)
0,004*2+0,004 t 0,012
RAZEM 0,012
KNR 2-02 1.2.1.11|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0,082
0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm (pierscienie odcigzajace zelbetowe)
0,027+0,028+0,027 t 0,082
RAZEM 0,082
KNNR 1 1.2.1.12|Obsypka i zasypka reczna pompowni piaskiem z ubijaniem warstwa- |m3 80,581
0318-03 mi ubijakami recznymi - Analogia
117,673-37,092 m3 80,581
RAZEM 80,581
KNNR 1 1.2.1.13|Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg m3 6,944
0526-01
34,72*0,2 m3 6,944
RAZEM 6,944
KNR-W 4-01 1.2.1.14|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce wskaza- |m3 130,336
0109-06 ne przez Inwestora (grunt kat. 111)
0109-08
130,336 m3 130,336
RAZEM 130,336
KNNR 4 1.2.1.15|Pompownie kompletne P3, P5, P6, P7 DN 1500 z polietylenu (wraz |stud. 4,000
1413-05 z pompami i szafg sterowniczg oraz automatyka) - Analogia
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
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1.2.2|Roboty branzy elektrycznej
KNNR 5 1.2.2.1|Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3 168,660
0701-02
8,28+77,22+1,44+81,72 m3 168,660
RAZEM 168,660
KNNR 5 1.2.2.2|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m 18,740
0706-01 0.4m
0,92+8,58+0,16+9,08 m 18,740
RAZEM 18,740
KNNR 5 1.2.2.3|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - |m 501,000
0707-02 kable YAKY 4x35 mm2 zasilajgce szafke sterowniczg - Analogia
26+244-16+6,5+240,5 m 501,000
RAZEM 501,000
KNNR 5 1.2.2.4|Utozenie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie na kablach - Ana- |m 13,000
0705-01 logia
6+1+1+1+1+3 m 13,000
RAZEM 13,000
KNNR 5 1.2.2.5|Nasypanie warstwy piasku na kable w rowie kablowym o szerokosci |m 18,740
0706-01 do0.4m
0,92+8,58+0,16+9,08 m 18,740
RAZEM 18,740
KNNR 5 1.2.2.6|Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il |m3 131,180
0702-02
6,44+60,06+1,12+63,56 m3 131,180
RAZEM 131,180
KNNR 5 1.2.2.7|Przewierty mechaniczne dla rury o $r. do 100 mm, z kosztem kabli - |m 16,000
0723-01 kable YAKY 4x35 mm2 - Analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
KNNR 5 1.2.2.8|Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 |szt. 16,000
0726-10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2%2*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
KNNR 5 1.2.2.9|Montaz uziomoéw poziomych w wykopie; kat. gruntu Il - ptaskownik |m 200,000
0605-02 ocynkowany FeZn 25x4 mm2
50*4 m 200,000
RAZEM 200,000
KNNR 5 1.2.2.10|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 4,000
1304-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
KNNR 5 1.2.2.11|Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda  |szt. 16,000
0606-04 wykonania udarowa) - grunt kat.lll (sondy uziemiajace)
4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
KNNR 5 1.2.2.12|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 8,000
1302-03
1*2*4 odc. 8,000
RAZEM 8,000
45233200-1 1.2.3|Roboty branzy drogowej
KNNR 1 1.2.3.1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w |km 0,120
0111-02 terenie pagorkowatym lub gorskim.
0,01+0,08+0,02+0,01 km 0,120
RAZEM 0,120
KNNR 6 1.2.3.2|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI na |m2 237,900
0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw (pod zjazd P5)
Krotnos¢ = 2
237,9 m?2 237,900
RAZEM 237,900
KNNR 6 1.2.3.3|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. [I-VI na |m?2 119,580
0101-03 catej szerokosci jezdni i chodnikéw (pod kostke P3, P5, P6, P7)
Krotnos$¢ = 1,66
15,75+6,73+67+30,1 m?2 119,580
RAZEM 119,580
KNNR 6 1.2.3.4|Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem kl. C1,5/2,|m?2 357,480
0113-06 gr. 15 cm (pod zjazd P5 i kostke P3, P5, P6, P7) - Analogia
237,9+15,75+6,73+67+30,1 m?2 357,480
RAZEM 357,480
KNNR 6 1.2.3.5|Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/ |m?2 357,480
0113-01 3 o uziarnieniu 0/63 mm, gr. 15 cm (pod zjazd P5 i kostke P3, P5,
P6, P7)
237,9+15,75+6,73+67+30,1 m?2 357,480
RAZEM 357,480
KNNR 6 1.2.3.6|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/ |m?2 119,580
0113-01 30 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 10 cm (pod kostke P3, P5, P6, P7)
Krotnos$¢ = 0,66
15,75+6,73+67+30,1 m?2 119,580
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RAZEM 119,580
KNNR 6 1.2.3.7|Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o uziar- |m?2 237,900
0204-05 nieniu 0/31,5 mm, gr. 10 cm (pod zjazd P5)
237,9 m?2 237,900
RAZEM 237,900
KNNR 6 1.2.3.8|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp-|m?2 119,580
0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (P3, P5,
P6, P7)
15,75+6,73+67+30,1 m?2 119,580
RAZEM 119,580
KNNR 1 1.2.3.9|Humusowanie zielencéw i rowéw z obsianiem mieszankg traw przy |m?2 146,100
0507-01 grubosci warstwy humusu 10 cm
Krotnos¢ = 2
14,7+22,8+31,8+58,5+18,3 m?2 146,100
RAZEM 146,100
KNNR 1 1.2.3.10|Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowéw wykonywa-  |m2 81,300
0503-03 nych mechanicznie w gruntach kat.I-111
22,8+58,5 m?2 81,300
RAZEM 81,300
KNNR 6 1.2.3.11|Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z kruszywa fa- |m3 3,120
0605-01 manego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (P3, P6)
1,56*2 m3 3,120
RAZEM 3,120
KNNR 6 1.2.3.12|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 50 cm - Ana-|m 12,000
0605-07 logia (P3, P6)
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
KNNR 6 1.2.3.13|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy |szt 4,000
0605-04 50 cm (P3, P6)
2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000
KNNR 6 1.2.3.14|Krawezniki betonowe lezgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m 5,500
0403-03 taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cemento-
wo-piaskowej (P3)
, m 5,500
RAZEM 5,500
KNNR 6 1.2.3.15|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykona- m 22,000
0403-03 niem faw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (P5, P6, P7)
3+13,5+5,5 m 22,000
RAZEM 22,000
KNNR 6 1.2.3.16|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m 241,500
0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg (P3, P5, P6, P7)
13,8+164,2+41,5+22 m 241,500
RAZEM 241,500
KNNR 1 1.2.3.17|Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w szt. 23,000
0306-08 gruncie kat.lll - pod stupki ogrodzenia panelowego (P5, P6, P7)
5+6+6+2*3 szt. 23,000
RAZEM 23,000
KNNR 2 1.2.3.18|Betonowanie stép niezbrojonych w gruncie (P5, P6, P7) m3 0,600
0106-02
0,2*3 m3 0,600
RAZEM 0,600
KNNR 2 1.2.3.19|Ogrodzenie panelowe wys. do 1,5 m z paneli systemowych przetta- |m 31,800
1603-02 czanych, ocynkowanych na stupkach obsadzonych w fundamencie
betonowym - Analogia (P5, P6, P7)
(3+3+3)+(3+3+3,5+0,5)+(1,5+3,5+4,3+3,5) m 31,800
RAZEM 31,800
KNR 2-25 1.2.3.20|Brama panelowa dwuskrzydiowa systemowa 3,0 x 1,5 m z zamkiem |m?2 13,500
0312-01 na klucz - Analogia (P5, P6, P7)
4,5*3 m?2 13,500
RAZEM 13,500
45111200-0 1.3|OBSLUGA GEODEZYJNA, ARCHEOLOGICZNA, DENDROLOGICZNA
1.3.1|Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza km 4,594
kalk. wtasna
4,5935 km 4,594
RAZEM 4,594
1.3.2|Nadzér archeologiczny km 4,594
kalk. wtasna
4,5935 km 4,594
RAZEM 4,594
1.3.3|Nadzor dendrologiczny kpl 1,000
kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 44140




