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nr 2024/16 „Budowa sali gimnastycznej przy SP 1” 

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych 
WSR. 7013.9.2024 

zad. inw. nr 2024/16 
 

  
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert nr 
BZP 271…...2024, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:  

 
Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową i roboty 

budowlane, których zakres określony jest w ust. 2 do 10. 
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wykonanie robót budowlanych dla realizacji obiektu sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 znajdującej się przy ul. Orkana 6 na dz. ewid. nr 248/1 
obr. 005. Budynek sali stanowił będzie uzupełnienie oferty dydaktycznej dla budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1. Obiekt powinien zostać zaprojektowany w taki sposób, aby w pełni wykorzystać 
istniejące w budynku szkoły zaplecze sanitarno-szatniowe. Pomiędzy salą, a szkołą winien powstać 
łącznik umożliwiający przejście z jednego budynku do drugiego bez wychodzenia na zewnątrz oraz 
winda dla osób niepełnosprawnych łącząca wszystkie poziomy budynku szkoły. Nowy obiekt stanowił 
będzie rozbudowę budynku szkoły i powinien zostać z nim powiązany funkcjonalnie oraz winien do 
niego nawiązywać architektonicznie. Charakterystycznym parametrem określającym wielkość 
projektowanej sali gimnastycznej jest utworzenie w budynku pełnowymiarowego boiska do koszykówki. 
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć budowę budynku sali gimnastycznej wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, jak również dokonanie 
wymaganych aktualnymi przepisami odbiorów przez instytucje i organy architektoniczno-budowlane, 
wraz z pozyskaniem prawomocnych decyzji o użytkowaniu obiektów lub dokonaniu skutecznych 
zgłoszeń zakończenia robót budowlanych, umożliwiających eksploatację zrealizowanego obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: 

 
 
 
Zadanie inwestycyjne dofinansowane z budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektu 
sportowego w ramach programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie 
pierwszych występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. 
3. Przedmiot umowy obejmuje realizację na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 
i uzyskanych pozwoleń, następującego obiektu i robót budowlanych: 

1) rozbiórkę istniejącego boiska, nawierzchni utwardzonych oraz wszelkiej infrastruktury kolidującej  
z  wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, 

2) przebudowę w zależności od potrzeb kolidującego uzbrojenia terenu, 

 
zwana dalej „Umową”, zawarta w Zakopanem dnia …………………..… 2024 r. 

pomiędzy Gminą Miasto Zakopane - Urzędem Miasto Zakopane mającą swą siedzibę przy  
ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, zwaną dalej „Zamawiającym”  

w imieniu której działa: 

Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane – Bartłomiej Bryjak 

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Andrzej Haładyna  

za kontrasygnatą Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
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3) budowę budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz windą dla osób niepełnosprawnych 
łączącą wszystkie poziomy,  

4) podłączenie projektowanego budynku do istniejących w budynku szkoły instalacji, 

5) wykonanie monitoringu, 

6) wykonanie wentylacji mechanicznej, 

7) wykonanie instalacji odgromowej, 

8) wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt sportowy dla sal gimnastycznych oraz sprzęt przypisany 
do dyscyplin sportowych wybranych przez Zamawiającego, 

9) utwardzenia dojazdów i dojść do budynków, 

10) uporządkowanie i wykonanie docelowego zagospodarowania terenu inwestycji, 

11) zaprojektowanie na ścianie frontowej, nad drzwiami wejściowymi do obiektu tablicy z logiem 
Programu dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa (https://www.gov.pl/web/sport/program-
olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych). 

4. Szczegółowy zakres i założenia prac projektowych oraz robót budowlanych objętych umową określają: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) przeprowadzonego postępowania przetargowego,  

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy  wraz z załącznikami (PFU), z zastrzeżeniem że przedstawione  
w nim szczegółowe ilości robót budowlanych stanowią szacunek Zamawiającego i mogą ulec 
zmianie w procesie „zaprojektuj i wybuduj” prowadzonym przez Wykonawcę, 

3) obowiązujące przepisy, warunki techniczne i normy, 

4) zapisy, postanowienia i obowiązki wynikające z uzyskanych w trakcie umowy zezwoleń na roboty 
budowlane, 

5) uzgodnienia dokonane w trakcie realizacji umowy, 

6) przedmiotem zamówienia jest również taki element składowy nieujęty w ww. dokumentach bez 
wykonania którego, odbiór i eksploatacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn 
prawnych i technicznych. 

5. Zakres Umowy obejmuje: 
1) Prace projektowe (ETAP A): 

a) sporządzenie koncepcji architektonicznej obejmującej zagospodarowanie terenu oraz 
rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne budynku w oparciu o PFU wraz z wizualizacją 
projektowanego budynku, 

b) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie zatwierdzonej przez 
Zamawiającego koncepcji,  

c) przygotowanie kompletnych wniosków i uzyskanie w imieniu inwestora stosownych pism, 
postanowień i decyzji  uprawniających do prowadzenia robót budowlanych, 

d) wykonanie projektów wykonawczych (PW) / projektów technicznych (PT) stanowiących 
uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w oparciu o PFU wraz z załącznikami, 

e) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), 

f) sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentacji oraz projektów tymczasowych i opracowań 
niezbędnych do realizacji robót. 

2) Roboty budowlane (ETAP B) 
a) sporządzenie projektu organizacji terenu robót (placu budowy) mając na uwadze istniejący na 

terenie robót budynek szkoły podstawowej. 
b) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego 

(jeżeli zachodzi taka konieczność), 
c) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do realizacji 

zamówienia (w tym ogrodzeń tymczasowych i oznakowania terenu budowy),  
d) Ustanowienie i opłacenie w imieniu Zamawiającego kierownika budowy, który będzie 

zobowiązany do ustanowienia kierownika robót w specjalnościach, w których nie posiada on 
uprawnień budowlanych do kierowania robotami. Kierownik budowy musi posiadać 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależność do właściwej 
izby samorządu zawodowego w okresie pełnienia obowiązków, 

e) wykonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek i demontaży wraz z wywiezieniem i utylizacją 
materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki. Materiały i urządzenia nadające się do 
dalszej eksploatacji po uzgodnieniu z Zamawiającym należy przewieźć w miejsce przez niego 
wskazane, 
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f) wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej 
z wykonaniem niezbędnych rozbiórek obiektów, budowli, urządzeń budowlanych wraz 
z wywiezieniem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki oraz wycinką zieleni 
kolidującej z inwestycją, zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.58.2023 Burmistrza Miasta 
Zakopane z dnia 17.03.2023 r. 

g) dostawa i montaż wyposażenia objętego dokumentacją projektową, posiadającego wszystkie 
wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji, 

h) urządzenie zieleni na podstawie dokumentacji projektowej, 
i) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiałów do 

uzyskania skutecznego zgłoszenia przystąpienia do użytkowania lub uzyskania prawomocnej 
(prawomocnych) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (obiektów) od właściwych 
organów architektoniczno-budowlanych,  

j) zapewnienie serwisowania dostarczonych i wbudowanych urządzeń w okresie 
gwarancyjnym, 

k) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu 
kolaudacyjnego, o której mowa w art. 57 Prawa Budowlanego łącznie z inwentaryzacją 
geodezyjną powykonawczą, opatrzoną klauzulą przyjęcia do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego oraz adnotacją sporządzającego geodety oceniająca zgodność realizacji  
z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania, w tym rzędnymi poziomu parteru obiektów 
kubaturowych oraz kopiami rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego  
z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacją przez projektanta oraz 
ewentualnym opisem, 

l) uzyskanie dla Zamawiającego wszelkich decyzji i zezwoleń niezbędnych do zawarcia umów 
o dystrybucję i dostawę mediów oraz montażu urządzeń opomiarowania, 

m) sporządzenie kompletnych dokumentacji i uzyskanie dokumentów odbiorowych od 
stosownych 
instytucji i organów w zakresie wymogów konserwatorskich (Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Krakowie) warunków przeciwpożarowych budynku (Państwowa Straż Pożarna), 
sanitarnych bhp (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), 

n) przeprowadzenie rozruchu technologicznego polegającego na uruchomieniu wszelkich 
instalacji i utrzymaniu ich w stanie użytkowania, przez co najmniej 2 tygodnie,  
w szczególności instalacji wod.-kan., c.o., odgromowej, elektrycznej, CCTV, 

o) pozyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów, do sporządzenia kompletnego wniosku  
o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (lub zgłoszenia zakończenia robót) 
zrealizowanego na podstawie umowy obiektu, 

p) sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej 
decyzji pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia 
robót, 

q) pełnienie nadzoru autorskiego polegającego na stwierdzaniu w trakcie realizacji inwestycji 
zgodności realizacji z dokumentacją projektową, uzgadnianiu możliwości wprowadzania 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej jak 
również kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego oraz 
uczestniczeniu w radach budowy organizowanych nie rzadziej niż dwa razy miesiącu, 

r) wykonanie wycinki drzew, wykonanie karczowania/frezowania pni z uprzątnięciem trocin 
i fragmentów pni z terenu budowy, z następującymi zastrzeżeniami: 

i. drewno dłużycowe i użytkowe pozyskane z wycinki drzew na działkach Gminy Miasto 
Zakopane będzie podlegało ocenie i wycenie po ścięciu, zgodnie z Zarządzeniem nr 
0050.58.2023 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 17.03.2023 r., a jego wartość brutto 
zostanie odjęta od wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 20 ust. 1 umowy  
i będzie stanowiło własność Wykonawcy, 

ii. drewno opałowe, trociny i gałęziówka powstałe w trakcie pozyskiwania drewna, stanowią 
odpad i podlegają zagospodarowaniu na własne potrzeby przez Wykonawcę, zgodnie 
z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto 
Zakopane, 

6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 
208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wymogów, jakim 
powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, pochylnie, 
schody zewnętrzne i wewnętrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. 

7. Zakres robót objętych Umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 
przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją Umowy bez zakłóceń. 
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8. Do zadań Wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, 
jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla wykonania 
przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadającym się do 
urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie 
pisemnej lub w formie rysunków w Umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia budowlane lub 
związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę 
wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.   

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  
i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy. Na zastosowanie robót 
zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego. Roboty zamienne nie powodują 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego użytkowania, 
(tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami 
zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót w celu ich potrącenia z wynagrodzenia 
Wykonawcy określa niniejsza umowa. Wartość ograniczenia robót nie może przekroczyć 20 % wartości 
wynagrodzenia brutto  określnego w § 20 ust.1. 

11. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany 
nieruchomościami, na których realizowane jest zadanie inwestycyjne. 

 

§ 2 

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz 
z użyciem jego maszyn i urządzeń. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz odpowiadać polskim normom, a także posiadać stosowny atest, być zgodne  
z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane bieżąco takim testom w miejscu 
wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagać będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, 
odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji 
technicznej. 

3. Zamawiający dopuszcza do zastosowania w stosunku do wymienionych w opisie przedmiotu 
zamówienia materiały lub urządzenia równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych, 
co najmniej na poziomie parametrów wskazanego materiału lub urządzenia, uznając tym samym 
każdy materiał lub urządzenie o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający 
wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 
Zamawiający niezwłocznie podejmie decyzję o akceptacji „równoważników” lub odrzucenia oferty po 
zasięgnięciu opinii inspektora nadzoru oceniającego dokumenty uwiarygodniające stosowanie 
„równoważników”. 

4. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych 
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 
materiałów lub urządzeń lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga każdorazowo 
przedłożeniu przez Wykonawcę stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub 
urządzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiającego po 
zasięgnięciu opinii inspektora nadzoru oceniającego dokumenty uwiarygodniające stosowanie 
równoważników.  

6. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów   
i zbadania jakości, wagi, lub ilości materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i atesty 
materiałów wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzędy. 
Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów 
ponosić będzie Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadającej wymagane 
uprawnienia kadry inżynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich 
kwalifikacji, doświadczenia oraz nie spełnia wymagań fachowości. 
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8. Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 
obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego  
ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania 
Zamawiającego, do dnia odbioru końcowego, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać 
na nowo. 

9. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich instalacji, 
sieci i urządzeń, do uzyskania pozytywnych opinii i protokołów odbioru zarządców instalacji, sieci  
i urządzeń (SEWIK, Polska Spółka Gazownictwa, Tauron, Orange itp.), przedstawieniu tych 
dokumentów Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz dołączeniu do dokumentacji 
powykonawczej. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również w w/w zakresie wykonanie inspekcji 
kamerą tv przebudowanych, rozbudowanych lub wybudowanych rurociągów kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej oraz wykonanie i przedstawienie protokołów sprawdzeń, prób i badań przebudowywanych, 
rozbudowywanych i budowanych sieci na terenie objętym inwestycją.  

10. Celem umożliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostęp do 
miejsca podłączenia mediów. Odpłatność za dostawę mediów regulują odrębne umowy zawierane 
pomiędzy Wykonawcą a dostawcami mediów lub zarządcami nieruchomości, na których realizowany 
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia w trakcie realizacji zamówienia 
wszelkich kosztów związanych z dostawą i zużyciem mediów niezbędnych do wykonania zamówienia. 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zawarcie umowy na dostawę energii 
elektrycznej na cały okres realizacji inwestycji. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową opisującą przedmiot 
zamówienia, dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac projektowych i robót budowlanych 
oraz dokonał własnych kalkulacji, pomiarów i obliczeń i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń do 
przedmiotu umowy. 

 

Podwykonawcy  

§ 3 

1. Strony dopuszczają możliwość zawarcia przez Wykonawcę umowy dotyczącej przedmiotu niniejszej 
umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, dostaw i usług  
z Podwykonawcami oraz przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami, którzy w dalszej części 
umowy zwani są „Podwykonawcą”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robót budowlanych 
wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.  

2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogą określać terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 
30 dni od daty doręczenia przez Podwykonawcę faktury lub rachunku.  

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za 
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy  
wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem jest dokumentacja projektowa  
lub  roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy  
z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie 
nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, 
której przedmiotem jest dokumentacja projektowa lub roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający,  
w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy i usługi z zastrzeżeniem ust. 7. Jeżeli w treści przedstawionej umowy 
ustalono termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku Zamawiający 
wezwie wykonawcę do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 25 ust. 5 pkt 4. 

7. Obowiązkiem określonym w ust. 6 nie są objęte umowy na dostawy i usługi, dla których łącznie 
spełnione są warunki tj.: wartość brutto umowy jest mniejsza niż 0,5 % wynagrodzenia brutto  
i mniejsza niż 50 000 zł.  
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8. Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i usługi wykonane 
na podstawie umów przedłożonych Zamawiającemu. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane 
 przez podwykonawców, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań 
Podwykonawców. 

10. Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.  

11. Wysokość kar umownych z tytułu niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków opisanych w § 3 
określono w § 25.  

12. W stosunku do Podwykonawców stosuje się postanowienia zawarte w § 5 z zastrzeżeniem, że 
odpowiedzialność za ich naruszenie ponosi Wykonawca. 

 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie prac projektowych 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością, z uwzględnieniem 
profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, zgodnie ze złożoną ofertą oraz  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania i założenia 
do dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym i inspektorem nadzoru 
inwestorskiego przyjęte rozwiązania poszczególnych jej elementów, mające w efekcie stanowić 
kompletną dokumentację projektową. 

4. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedstawiać do zaakceptowania Zamawiającemu 
warunki wydane przez odpowiednich zarządców sieci; w tym do przedłożenia Zamawiającemu do 
podpisania porozumień umożliwiających likwidację kolizji sieci. W szczególności Wykonawca jest 
zobowiązany do pozyskania od Zarządców sieci (energetycznej, teletechnicznej, gazowej, 
geotermalnej, wod.-kan.) informacji o posiadanych przez tych Zarządców służebnościach 
gruntowych przez które przebiegają sieci, a które wymagają przebudowy. 

5. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla wybranego przez Zamawiającego wariantu 
koncepcji architektoniczno – przestrzennej. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tym 
dokumencie klauzuli zatwierdzającej, zawierającej datę i podpis Zamawiającego. Jest to warunek 
kontynuowania prac projektowych. 

6. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w projektach 
budowlanych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli 
zatwierdzającej, zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jest to warunek kontynuowania prac projektowych nad sporządzaniem projektów wykonawczych 
i złożenia wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 

7. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w projektach  
wykonawczych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli 
zatwierdzającej, zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach, zebraniach, posiedzeniach komisji 
zorganizowanych przez Zamawiającego, w trakcie których będzie omawiana sprawa przedmiotu 
Umowy.  

9. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i będzie zgodna z przepisami prawa obowiązującymi na 
dzień jej przekazania Zamawiającemu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do spełnienia wszelkich świadczeń, dokonania wszelkich 
nakładów, jak również poczynienia wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla 
wykonania przedmiotu Umowy, niezależnie od tego czy świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są 
w formie pisemnej w Umowie. Świadczenia, które nie zostały dokładnie opisane, winny być przez 
Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca wykona Dokumentację z uwzględnieniem podziału na obiekty lub ich grupy w formie:  

1) dokumentacji zbroszurowanej  w ilości: 

a) koncepcję architektoniczno-przestrzenną – 3 szt., 

b) wizualizacje budynku w formie folderu – 3 szt., 
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c) projekt architektoniczno-budowlany – 4 szt. (3 szt. oprawione zgodnie z właściwym 
rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), 

d) projekt techniczny uzupełniający projekt architektoniczno-budowlany – 3 szt., 

e) projekt wykonawczy – 3 szt.,  

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 szt., 

g) przedmiar robót – 2 szt., 

h) kompletny wniosek wraz z załącznikami do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę 
– 1 szt., 

i) ostateczną decyzję pozwolenia na budowę – 1 szt., 

j) zestawienie wyposażenia wszystkich pomieszczeń – 2 szt. 

2) dokumentacji elektronicznej w formacie Word, PDF, DWG w zapisie umożliwiającym odczyt, a także 
mapę do celów projektowych w formacie DWG, 

3) układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (np. nazwy poszczególnych 
katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację – projektant, 
sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinny być identyczne z wersją 
papierową. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji papierowej, 
wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami. 

12. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych pomiarów oraz 
zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych niezbędnych 
prac na etapie projektowym. 

13. Za wszelkie szkody powstałe na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy odpowiada 
Wykonawca. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego, z chwilą zapłaty ostatniej 
transzy wynagrodzenia brutto, autorskich praw majątkowych bez ograniczenia czasowego do 
opracowanej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
a w szczególności: 

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do 
obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

3) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny, niż określony w § 17 ust. 2 lit. b – publicznego 
wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także 
publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, 

4) wykonywania praw zależnych z art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

15. Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego Dokumentacja będzie spełniała warunki 
przewidziane przez obowiązujące na dzień przekazania jej Zamawiającemu przepisy prawa, w tym  
w szczególności będzie zgodna z: 

1) obowiązującymi Polskimi Normami, 

2) przepisami p. poż. i ochrony środowiska, 

3) zasadami wiedzy technicznej, 

4) prawem budowlanym. 

16. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja w tym jej poszczególne elementy wskazane w § 2 ust. 10: 

1) będzie całkowicie oryginalna, będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby 
spowodować odpowiedzialność Zamawiającego, 

2) nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie autora do Dokumentacji nie są 
ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, 

3) będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym z: 

a) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

b) ustawą Prawo budowlane; 

c) ustawą o ochronie przeciwpożarowej, 

d) ustawą Prawo wodne, 
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e) właściwym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, 

f) właściwym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego; 

g) właściwym rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

h) właściwym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 

i) rozporządzeniami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

17. Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do 
użytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prób końcowych i odbiorów i przeprowadzeniu, 
jeżeli zajdzie taka konieczność procedur administracyjnych skutkujących możliwością jego użytkowania 
(decyzja ostateczna pozwolenia na użytkowanie obiektu). 

18. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyć 
Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne 
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków art.10 Prawa budowlanego na proponowane do 
zastosowane materiały pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zgody na rozpoczęcie robót  
z wykorzystaniem tych materiałów. 

19. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w 2 (dwóch) egzemplarzach 
w formie pisemnej (papierowej) i przekaże ją Zamawiającemu, co najmniej na 5 (pięć) dni przed 
terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez 
Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. Dokumentacja powykonawcza obejmuje 
również kopie rysunków zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym 
nieistotnymi zmianami i w razie potrzeby opisem uzupełniającym, łącznie z kwalifikacją zmian dokonaną 
przez projektanta. 

20. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementów budowli lub otoczenia, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 

21. Materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez inspektora nadzoru, jako nienadające się do powtórnego 
wbudowania, zwane dalej materiałami odpadowymi pozostają do dyspozycji Wykonawcy. 

22. Wykonawca po zakończeniu robót wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiały odpadowe  
w przyjazny dla środowiska sposób na własny koszt. Wykonawca sporządzi i przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru dokumentację dotyczącą renowacji lub utylizacji tych materiałów. 

23. Wykonawca na własny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiającego tablice 
informacyjne inne, niż tablica informacyjna budowy. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są 
niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 
robót (tzw. pracownicy fizyczni) w ramach przedmiotu umowy są zatrudnione na umowę o pracę 
zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub wybrane przez 
Zamawiającego wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę  
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
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regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” (tj. w szczególności bez nr PESEL, adresów 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko pracownika, rodzaj 
umowy o pracę etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”. 

4. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy - osób wykonujących czynności 
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów określonych w wezwaniu 
o którym mowa w ust. 3, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, 
w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 Umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca 
nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności, gdy zwłoka w wykonaniu obowiązków, o których 
mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiającego termin o 5 dni. Prawo odstąpienia 
należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego odbioru wykonanej dokumentacji projektowej, jeżeli nie wystąpią okoliczności 
opisane w § 16 ust. 7.   

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez 
Wykonawcę wniosku do Zamawiającego, 

3) odebrania wykonanych robót, jeżeli nie wystąpią okoliczności opisane w § 19 ust. 2. 

4) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawcę i wypłacania Wykonawcy lub Podwykonawcy 
należnego wynagrodzenia w terminach określonych w Umowie, 

5) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

6) ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujących czynności administrowania kontraktem  
i zapewniających kontakt między Wykonawcą i Zamawiającym wskazanych w § 31 ust. 1. 

 

Nadzór inwestorski 

§ 7 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 31 ust. 5. 

2. Objęcie funkcji inspektora nadzoru potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

3. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w Umowie  
i przepisach odrębnych, a w szczególności :  

1) sprawuje kontrolę zakresu i  prawidłowości pozyskiwania materiałów przedprojektowych pod kątem 
ich zgodności z dokumentacja przetargową, 

2) sprawuje kontrolę w zakresie prawidłowości wykonywania prac projektowych w szczególności ich 
zgodności z dokumentacją przetargową oraz warunkami umowy zawartej z Wykonawcą, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania funkcjonalne i konstrukcyjno-materiałowe 
prezentowane w dokumentacji przetargowej, 
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3) opiniuje przedkładaną przez Wykonawcę koncepcję architektoniczno - przestrzenną pod kątem 
zgodności z założeniami projektowymi zawartymi w dokumentach przetargowych przed ich 
przedłożeniem do akceptacji Zamawiającego i dopuszczeniem do dalszej realizacji prac 
projektowych, poprzez umieszczenie  na odwrocie opracowania projektowego klauzuli z datą  
i podpisem. 

4) opiniuje przedkładaną przez Wykonawcę dokumentację projektową przeznaczoną do wniosku  
o uzyskanie dokumentów uprawniających do prowadzenia robót budowlanych, przed złożeniem 
przez Wykonawcę wniosków o wydanie dokumentów uprawniających do rozpoczęcia robót 
budowlanych oraz akceptacji Zamawiającego,  poprzez umieszczenie na odwrocie opracowania 
projektowego klauzuli z datą i podpisem. 

5) sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, 
pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zapisami niniejszej 
Umowy, 

6) nie dopuszcza do wbudowania materiałów nie posiadających atestów lub certyfikatów, deklaracji 
właściwości lub innych wymaganych dokumentów określonych w przepisach Prawa budowlanego, 

7) sprawdza jakość wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, a także  
nie dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, 

8) sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu, 

9) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i gotowych 
elementów, 

10) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek przez 
Wykonawcę. 

4. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstąpień od dokumentacji 
projektowej, jeżeli odstąpienia te nie powodują konieczności zmian: 

1) wysokości wynagrodzenia, 

2) rodzaju asortymentu określonego w tabeli elementów rozliczeniowych (TER). 

5. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora 
nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie 
stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy  
z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego będą miały formę pisemną 
zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli inspektor 
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien 
zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji 
potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24 godzin. 

7. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsunięcie od pracy pracowników Wykonawcy, którzy  
nie stosują przepisów bhp szczególnie w zakresie ochrony indywidualnej. 

8. Korespondencja pisemna pomiędzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy  
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wyłącznie przez zapisy w dzienniku budowy. 

§ 8 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru inwestorskiego, inwestorowi, projektantowi 
oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót i przedłożenie go do 
akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót w terminie 7 dni od daty podpisania 
umowy. W harmonogramie robót należy uwzględnić finansowanie wynikające z zapisów § 20 
ust. 1-2. Zamawiający dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmianę harmonogramu, zmiana 
wymaga akceptacji Zamawiającego: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi być sporządzony tak, aby nie stwarzać podczas 
wykonywania robót budowlanych utrudnień i opóźnień z tytułu dostępności terenu budowy dla 
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pojazdów i pieszych w szczególności pracowników Szkoły Podstawowej nr 1, rodziców dzieci 
uczęszczających oraz uczniów, zaopatrzenia, służb ratunkowych, policji, straży pożarnej, 

b) harmonogram należy sporządzić zgodnie z zapisami SWZ, 

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w harmonogramie uwzględnił prowadzenie robót tak, aby 
zakończyć poszczególne zakresy umowy w wymaganym terminie oraz zapewniając  
bez przeszkód funkcjonowanie szkoły oraz prowadzenie zajęć poprzez odpowiednią organizację 
prac budowlanych oraz zabezpieczenie budynku szkoły.  

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbędnych do prawidłowego 
rozpoczęcia i przeprowadzenia prac budowlanych, 

3) powiadomienia Zarządcy nieruchomości o terminie rozpoczęcia, sposobie prowadzenia i organizacji 
robót budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego, 

4) powiadomienia użytkowników nieruchomości sąsiadujących z placem budowy o terminie rozpoczęcia, 
sposobie prowadzenia i organizacji robót budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego – 
dojazdowego do tych nieruchomości, 

5) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i rozbiórek uwalniających teren budowy od 
naniesień budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zależności od potrzeb, 

6) dostarczenia, zainstalowania i obsłużenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbędnych, 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających, sygnalizujących i ostrzegawczych,  

7) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy określonego w § 1 z najwyższą starannością, bez 
wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, 
specyfikacją techniczną oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, 

8) odebrania placu budowy w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego 
zabezpieczenia, a także dostosowania do potrzeb prac budowlanych, 

9) niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających nie objętych Umową, jeżeli są one niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 

10) ubezpieczenia swoich działań od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej ……. zł, z jednoczesnym 
zachowaniem następujących warunków: 

a) okres trwania ubezpieczenia ustala się do terminu zakończenia robót określonego w § 14 ust. 1,  
tj. do dnia ………..……. r. 

b) w przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedłuży okres obowiązywania 
ubezpieczenia o czas niezbędny do usunięcia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze 
końcowym, 

11) spełnienia wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku z korzystaniem na cele 
budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub urządzeń, 

12) uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleń na korzystanie z terenu 
osób trzecich tj. czasowe zajęcie terenu oraz dróg publicznych, prawo przejazdu itp. w związku  
z podjętymi i wykonywanymi robotami, 

13) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robót rozbiórkowych, 

14) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach określonych Umową. 

§ 10 

W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt:  

1) objęcie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie dla robót budowlanych 
kwalifikacje zawodowe. Kierownik budowy musi przynależeć do właściwej izby samorządu 
zawodowego w okresie pełnienia obowiązków, 

2) objecie funkcji kierowników robót przez osoby posiadające odpowiednie dla robót budowlanych 
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jeśli takich nie posiada kierownik budowy. Każdy kierownik robót 
musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego w okresie pełnienia obowiązków, 

3) obsługę geologiczną i geotechniczną na etapie realizacji umowy, jeżeli jest to niezbędne dla właściwej 
realizacji Umowy, 

4) obsługę geodezyjną na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jeżeli jest to niezbędne dla 
właściwej realizacji Umowy, 

5) nadzór i koordynację prac podwykonawców, 
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6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejścia do czasu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, 

7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochronę w okresie realizacji umowy do momentu 
odbioru końcowego, 

9) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,  

10) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, a także zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz 
bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 
środowiska i o ruchu drogowym, 

11) organizację, utrzymanie i całodobowy dozór zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, w tym 
doprowadzenie urządzeń infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy. 

12) organizację i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót po wcześniejszym ich  
uzgodnieniu z Zamawiającym oraz stosownymi organami i instytucjami. 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, iż funkcję kierownika budowy będzie pełniła osoba wskazana w § 30 ust. 4. 

2. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,  
w szczególności przepisami BHP, a także, że będą wyposażone w kaski, ubrania ochronne oznaczone 
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzęt ochrony osobistej oraz narzędzia. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

3) przeszkolenie stanowiskowe. 

4. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu  
z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane  
w § 30 ust. 2 i 4. 

5. We wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktować się będzie 
bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym, w imieniu, którego występują przedstawiciele 
Zamawiającego - wskazani w § 30 ust  1. 

6. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak 
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraża w jakikolwiek sposób 
należytemu wykonaniu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, innymi dokumentami 
 i miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

8. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu 
ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych 
osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego. 

10. O zauważonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
i jednostkę projektową w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
względem Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego  
o zauważonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie. 

§ 12 

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy, 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe utrzymanie terenów budowy oraz wszelkie działania na jego 
terenie. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

1) umożliwienie dostępu pojazdów i pieszych na teren wykonywanych robót (plac budowy) – dotyczy 
w szczególności pracowników Szkoły Podstawowej nr 1, rodziców dzieci uczęszczających oraz 
uczniów, zaopatrzenia, służb ratunkowych, policji, straży pożarnej, 

2) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie również wszelkich niezbędnych urządzeń, 
zabezpieczeń, sygnalizacji i oświetlenia oraz czynności dozoru i monitorowania dostępu tak, aby 
umożliwić sprawne funkcjonowanie szkoły oraz prowadzenie zajęć, możliwie minimalizując ryzyka 
związane z prowadzeniem robót budowlanych, 
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3) ograniczenie do minimum uciążliwości związanych z korzystaniem z parku miejskiego i urządzeń  
w nim się znajdujących (m.in. placu zabaw) przez osoby trzecie, 

4) zorganizowanie dojazdu do placu budowy w taki sposób, aby zminimalizować zniszczenia, 
uszkodzenia i demontaż urządzeń i innych elementów znajdujących się w parku miejskim. Po 
zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia terenu parku miejskiego do 
stanu pierwotnego, naprawy wszystkich zniszczeń i ponownego zamontowania wszystkich 
zdemontowanych elementów i urządzeń, 

5) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do realizacji 
zamówienia (w tym: ogrodzeń tymczasowych, oznakowania i oświetlenia terenu budowy, znaków 
związanych z tymczasowa organizacją ruchu oraz całodobowym dozorem placu budowy, 
istniejącej infrastruktury, składowanych materiałów budowlanych i sprzętu, itp.), 

6) dokonanie niezwłocznie zmian zabezpieczeń, oznakowań lub czynności organizacyjnych na 
każdorazowy wniosek Zamawiającego lub innych jednostek, służb i organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w drogowym ruchu publicznym.   

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje na własny koszt odpowiednie tablice 
informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafiką przedstawioną przez 
Zamawiającego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili 
przekazania placu budowy. 

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy, Wykonawca ma obowiązek, jeżeli wymagają tego 
realizowane roboty lub na pisemne żądanie Zamawiającego na własny koszt, zamontować tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące, oświetleniowe i ostrzegawcze, ogrodzić plac budowy  
a także zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy. 

6. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych, będzie właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 
materiały, usuwał odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu inspektorom nadzoru budowlanego, do których 
należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz do udostępnienia danych 
i informacji ustawą wymaganych. 

8. Jeżeli wymagają tego okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wobec organów 
administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków Zamawiającego, wynikających z przepisów 
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

§ 13 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 
powstałe na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami. W szczególności Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników  
i osób trzecich przebywających na terenie budowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu  
lub uszkodzeniu mienia. 

 

Termin realizacji Umowy 

§ 14 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 

1) opracowanie i dostarczenie koncepcji  - 30 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia ……… r., 

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni po przedłożeniu 
Zamawiającemu dokumentów uprawniających do wykonywania robót budowlanych, 

3) wykonanie czynności projektowych objętych etapem A oraz całkowite zakończenie robót objętych 
etapem B oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na 
użytkowanie lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót realizowanych na 
podstawie zamówienia inwestycji, nastąpi w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy, 
tj. do dnia …………………………. r. 

2. Terminy wykonania i realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy, określa harmonogram 
rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, wg załączonego do 
SWZ wzoru, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie później niż przed przystąpieniem do robót. 

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpóźniej przed 
podpisaniem aneksu dotyczącego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej 
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy. 
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§ 15 

1. W razie opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy termin rozpoczęcia i zakończenia robót, 
może ulec przesunięciu odpowiednio o czas opóźnienia. Przesunięcie terminu nastąpi w drodze 
pisemnego aneksu do Umowy. 

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych lub zamiennych niezawinionych 
przez Wykonawcę, termin zakończenia robót bądź ich poszczególnych etapów może ulec 
przesunięciu. Przesunięcie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy z zastrzeżeniem 
§ 14 ust. 3. 

3. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej lub z powodów 
wskazanych w § 15 ust. 2 nie będą traktowane, jako niedotrzymanie obowiązków określonych Umową  
i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 

4. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które 
mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których  
nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet  
po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków  
dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia, jak zamieszki, 
protesty mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, trzęsienia ziemi, 
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 

 

Odbiór przedmiotu Umowy 

§ 16 

1. Strony ustalają częściowe odbiory dla dokumentacji projektowej – etap A. 

2. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. 

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 w terminie 14 dni 
od daty otrzymania przedmiotu Umowy od Wykonawcy, dokumentację należy przedłożyć z pismem 
przewodnim złożonym na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Zakopane wraz z akceptacją 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 

1) koncepcja architektoniczno-przestrzenna, 

2) dokumentacja projektowa(P A-B + PW/PT) umożliwiająca realizację robót budowlanych,  

4. Odbioru dokonuje Zespół, przy udziale inspektora nadzoru, którego powołuje Zamawiający. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia poprawek do wykonanego dzieła, które powinny 
być uwzględnione przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia ich 
zgłoszenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego, bezzwłocznego dokonania poprawek 
w przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez właściwy organ administracji 
na etapie postępowania  o wydanie dokumentów, 

7. Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, (PA-B+PW/PT) która nie uzyska akceptacji 
inspektora nadzoru lub projektu budowlanego, który z winy Wykonawcy nie uzyska dokumentu 
uprawniającego do prowadzenia robót budowlanych. 

 

§ 17 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów dla robót budowlanych - etap B: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór usunięcia wad, 

4) odbiór gwarancyjny. 

2. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem  
do dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowości pisemnie 
mailowo lub telefonicznie. 

3. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego stwierdzając wykonanie robót i zezwalając na kontynuację dalszych robót wpisem do 
dziennika robót w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia. 

4. Odbioru końcowego, odbioru usunięcia wad, odbioru gwarancyjnego dokonuje komisja, którą 
powołuje Zamawiający. Odbiory odbywają się przy udziale inspektora nadzoru. 
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§ 18 

1. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy a ponadto 
informuje pisemnie Zamawiającego składając sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru 
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaświadczenia z właściwych jednostek  
i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentację powykonawczą oraz 
dokument potwierdzający ostateczne zakończenie procedury administracyjnej umożliwiającej 
użytkowanie obiektu po zakończeniu robót budowlanych objętych umową. Informację pisemną o tej 
gotowości wykonawca składa Zamawiającemu na 5 dni przed datą gotowości do odbioru 
końcowego.  

2.  Odbiór końcowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowości Wykonawcy do dokonania odbioru 
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, przez komisję powoływaną 
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli to konieczne projektanta oraz innych osób wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Warunkiem przystąpienia komisji do odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie określonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz 
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie 
odpowiedniej klauzuli akceptującej z datą i podpisem inspektorów nadzoru inwestorskiego na stronie 
tytułowej dokumentacji powykonawczej. 

4. Przed odbiorem końcowym i odbiorami robót zanikających/ulegających zakryciu Wykonawca 
przeprowadzi przewidziane przepisami próby i badania techniczne w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badań zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

5. Wykonawca w trakcie czynności odbioru końcowego, oraz procedur poprzedzających odbiór robót 
płatnych wszystkimi fakturami, w zależności od okoliczności przedstawia: 

1) oświadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia, 

2) oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia, 

3) dowód dokonania przez Wykonawcę wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub jego 
pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy wypłaty. 

4) zestawienie wynagrodzeń należnych Podwykonawcom, nie wypłaconych do dnia odbioru wraz  
z podaniem przyczyn niewypłacenia oraz planowanych terminów dokonania zapłaty, 

5) zestawienie należnych Podwykonawcom wynagrodzeń, których Wykonawca odmawia wykonania 
wypłaty wraz z podaniem przyczyny odmowy, 

6. Z odbioru końcowego Zamawiający sporządza protokół, do którego dołącza: m.in.: powykonawczy 
wykaz elementów rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 12, i w zależności od zaistnienia 
poszczególnych okoliczności dokumenty wymienione w ust. 5. 

7. Gotowość do odbioru usunięcia wad Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie na 3 dni przed 
datą gotowości do odbioru usunięcia wad nadających się do usunięcia; 

8. Odbiór usunięcia wad dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy,  
w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

9. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.  

10. Strony postanawiają, że ze wszystkich czynności odbioru będzie spisywany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone.  

11. Przez termin zakończenia robót i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 
strony rozumieją termin zgłoszenia gotowości i uzyskania akceptacji dokumentów budowy w tym 
dziennika budowy, zaświadczeń z właściwych jednostek i organów, świadectw technicznych 
 i dokumentów gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz podlegającej wykonaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

12. Termin odbioru gwarancyjnego Zamawiający zgłasza Wykonawcy na piśmie nie później niż do 14 dni 
przed jego datą. 

13. Odbiór gwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy  
i Użytkownika, w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym. 

14. W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiór gwarancyjny może być 
dokonywany bez jego obecności, jeśli został on prawidłowo zawiadomiony. 

§ 19 
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1. Przez usterkę strony rozumieją wadę nadającą się do usunięcia. 

2. Jeżeli podczas odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) w przypadku usterek – odstępuje się od odbioru, a Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin  
na usunięcie usterek. W razie nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający  
ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może, zachowując roszczenie  
o naprawienie szkody: 

a) dokonać odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub żądać 
wydłużenia terminu udzielanej na nie gwarancji, – jeżeli wady nie są istotne tj. nie 
uniemożliwiają wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy – w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jeżeli wady są istotne  
tj. uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek  
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy 

§ 20 

1. Wykonawca za wykonanie całego przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………… zł brutto. Takie wynagrodzenie Wykonawcy 
będzie zawierać podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie …………… zł. Wynagrodzenie netto 
wynosi ……………… zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w następujących częściach: 

1) w roku 2025 – do 70% ceny ryczałtowej brutto; tj. do wysokości kwoty………….PLN brutto (płatne 
na podstawie maksymalnie sześciu faktur), 

2) w roku 2026 – do 30 % ceny ryczałtowej brutto; tj. do wysokości kwoty………….PLN brutto (płatne 
na podstawie maksymalnie dwóch faktur). 

Kwota niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym może zostać przeniesiona z zastosowaniem 
przepisów o finansach publicznych poprzez sporządzenie aneksu do Umowy na rok następny 
powiększając budżet inwestycji na rok następny.  

3. Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia w innych częściach, niż wynikających z ust. 2 po 
uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepisów o finansach publicznych. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 100 % ceny ryczałtowej brutto  
za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robót dla całości zadania. 

5. Określenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzględnieniem treści zapisu  
ust. 11, 

6. Należności wynikające z faktur będą płatne w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe 
wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT z zastrzeżeniem ust. 5 i 17 do 20. Zamawiający wyraża zgodę na składanie przez 
Wykonawcę faktur drogą elektroniczną. 

7. Należność wynikająca ze wszystkich faktur dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy wypłacanego  
w częściach opisanego w ust. 1 będzie wypłacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez 
niego w dniu przedłożenia faktury VAT, dowodów wypłacenia przez niego całości wypłat należnych 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego 
umowy z Wykonawcą i brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 18 
ust. 5. 

8. Zamawiający przeprowadzi procedury opisane w treści art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodów w terminie wskazanym w ust. 7. 

9. Stawka podatku VAT będzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu wystawienia 
faktury. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu 
umowy, a w szczególności:  

1) koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, 
niezbędnych dla wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz obowiązującymi 
przepisami, 
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2) koszty własne Wykonawcy, jak również jego podwykonawców, 

3) koszty wszelkich opłat niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np. opłaty 
na rzecz administratorów sieci, 

4) koszty obowiązkowych przeglądów urządzeń budowlanych lub wyposażenia wynikających  
z gwarancji producentów lub instrukcji użytkowania, wbudowanych w przedmiot zamówienia przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dokonywanych w okresie udzielonej 
przez Wykonawcę gwarancji. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera również wszelkie koszty robót i materiałów 
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania 
poszczególnych asortymentów robót wyszczególnionych w TER, które są niezbędne dla wykonania 
całości przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12. Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany sporządzić powykonawczy wykaz wycenionych 
elementów rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych dołączonej do oferty  
z wyzerowaniem niewykonanych elementów rozliczeniowych, jeżeli takie występują oraz wskazaniem 
wartości tych robót.  

13. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

14. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że pomimo wykonania dokumentacji przy dołożeniu jak 
największej staranności, skutki finansowe ewentualnych pomyłek, niedokładności, rozbieżności, 
braków lub innych wad w Programie Funkcjonalno - Użytkowym ciążą na Wykonawcy zamówienia. 
Zamawiający zaleca szczegółowe sprawdzenie dokumentacji załączonej do SWZ oraz 
przyszłego placu budowy. 

15. W przypadku nie wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót 
zaniechanych) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie 
następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w TER nastąpi odliczenie wartości 
tego elementu, określonej w TER, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w TER lub gdy cena 
elementu podana przez Wykonawcę będzie rażąco niska, obliczenie wartości części niewykonanej 
tego elementu nastąpi w następujący sposób: 

a) Zamawiający i Wykonawca po uzgodnieniu ustalą proporcję wartości niewykonanych robót do 
wartości całego elementu, z zastrzeżeniem pkt b i pkt c,  

b) w przypadku, gdy sposób przedstawiony w pkt a byłby za bardzo niedokładny lub nastąpiłby 
brak uzgodnienia tam opisanego – Zamawiający może obliczyć proporcje wartości 
niewykonanej części danego elementu do wartości całego elementu na podstawie kosztorysu 
przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego w oparciu  
o odpowiednie katalogi nakładów rzeczowych, rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz 
sprzętu, z zastrzeżeniem pkt a i pkt c, 

c) po wyliczeniu proporcji w sposób wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartość 
niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu Umowy, zastrzeżeniem  
pkt a i pkt b, 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego wymienionego 
w § 20 ust. 1 w przypadku braku konieczności wykonywania czynności lub przedmiotu, opisanych 
w zakresie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do Umowy. Wynagrodzenie zostanie 
zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawcę w dołączonym do oferty 
wycenionym zakresie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy o nazwie 
tabela elementów rozliczeniowych (TER). 

16. Zamiany, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodują zmiany wynagrodzenia wykonania 
przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszej Umowy. 

17. W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane  
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposób tam opisany. 

18. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie może być wyższa niż określona w ust. 1. 

19. W przypadku, gdy w robotach objętych fakturą VAT nie brali udziału Podwykonawcy, Wykonawca złoży 
oświadczenie, że w rozliczanych robotach nie brali oni udziału. 
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20. Podstawą wypłaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania 
robót umożliwiającego jej wypłatę w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz 
dopełnienia warunków określonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 7 i 8. Podstawą zapłaty faktury 
końcowej jest protokół odbioru końcowego robót. 

21. Wykonawca może doręczyć fakturę VAT wyłącznie po spełnieniu warunków, o których mowa  
w ust. 20. 

22. Za doręczoną uważa się fakturę, która zostanie wystawiona na Gminę Miasto Zakopane - Urząd 
Miasta Zakopane, Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doręczona na adres: Urząd 
Miasta Zakopane, Kościuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający do chwili 
odbioru końcowego, może listem poleconym podać do wiadomości Wykonawcy nowy adres 
obowiązujący dla doręczeń faktur. 

23. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia 
zlecenia zapłaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego 
były zgromadzone wystarczające środki; w odmiennym przypadku za zapłatę uważa się chwilę,  
w której Wykonawca otrzymał zapłatę na rachunek. 

24. Zamawiający oświadcza, że będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. split payment. 

25. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które 
będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem  dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy 
Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

 
Gwarancja i rękojmia  

§ 21 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ……….. miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego  
z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

Koszty dokonywania przez Zamawiającego obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych narzuconych 
przez Wykonawców robót lub producentów urządzeń ponosi Wykonawca. 

2. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego 
wydanego Zamawiającemu najpóźniej w momencie odbioru końcowego, którego wzór stanowi 
załącznik do SWZ. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, a także za usunięcie tych wad i usterek 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu 
rękojmi za wady. 

5. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 
okres gwarancji już minął, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w obu elementach. 

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancji elementów objętych naprawą 
zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datą ich 
usunięcia. 

7. Jeżeli naprawa wad wyłączyła z możliwości użytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres 
gwarancji zostanie wydłużony zgodnie z zapisem ust. 6 również dla tych elementów. 

8. Wykonawca organizuje na własny koszt przeglądy gwarancyjne z udziałem zaproszonych przez 
Zamawiającego bezpośrednich użytkowników, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie uzasadniona 
potrzeba również z udziałem rzeczoznawców. Wykonawca ponosi koszty udziału rzeczoznawców, 
jeżeli przyczyna ujawnionych wad będzie leżała po jego stronie. 

9. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez 
Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, 
które wymagają przeglądów serwisowych. 

10. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 
użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

11. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko  
z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić 
na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających 
gwarancji lub być sprzeczne z zapisami niniejszej umowy. 
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12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 
Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy 
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, jako 
odmowa usunięcia wady. 

§ 22 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, licząc od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy 
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 60 miesięcy od daty 
dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Bieg rękojmi ulega zawieszeniu na czas niezbędny do usunięcia wady uniemożliwiającej użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, jakie 
wystąpią w okresie trwania rękojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczących w robotach inżynierów, 
architektów oraz przedsiębiorców. Działania powyższe Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu 
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawców. 

§ 23 

1. O wykryciu wady w okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
 w formie pisemnej w terminie 7 dni. 

2. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy  
o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. 

3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wysłanie przed 
upływem tych terminów listu poleconego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 7 dni 
wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie 
przed upływem okresu rękojmi. 

5. Termin usunięcia wad określa Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą, biorąc pod uwagę 
niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę. 

6. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

7. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidłowo oceniane 
pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu. 

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem 
oględzin. 

9. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu 
działania komisji. 

10. Usunięcie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 

§ 24 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, koszt usunięcia wad będzie potrącony Wykonawcy z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztów przekraczających 
kwotę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obciążony 
różnicą na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, której termin zapłaty wynosić będzie 
14 dni od daty doręczenia. 

 

Kary umowne i zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 

§ 25 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 20 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz 
nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 20 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
obowiązywania gwarancji lub rękojmi, liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, lecz 
nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1. 

4. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawcę każdego 
obowiązku wynikającego z umowy pomimo wcześniejszego pisemnego upomnienia ze strony 
Zamawiającego lub jego przedstawicieli, z zastrzeżeniem ust. 5, lecz nie więcej niż 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1, 

5. Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za: 

1) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 

2) nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany 

3) nieprzedłożenie w terminie 7 dni od zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi lub jej 
zmiany,  

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

6. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za 
niezastosowanie przez własnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy środków ochrony 
indywidualnej, których wymóg stosowania jest określony w obowiązujących przepisach  
w szczególności: 

1) hełmów ochronnych, 

2) środków ochrony twarzy, 

3) środków ochrony ciała przed upadkiem z wysokości, 

4) odzieży ochronnej z nadrukiem firmy, w której pracownik jest zatrudniony. 

7. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za 
niezastosowanie przez własnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odzieży ochronnej 
z nadrukiem firmy, w której pracownik jest zatrudniony. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary zamawiający 
bezwarunkowo może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartości wynagrodzenia 
całkowitego brutto tj. kwotę ………… zł.  

10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pieniądzu odbędzie 
się wg następujących zasad: 

1) pierwsza część w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia tj. ………….. zł zostanie zwrócona 
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót. 

2) druga część w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia tj. …………. zł zostanie zwrócona 
Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji jakości. 

11. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbędzie się na zasadach w nim określonych. 

12. Zamawiającemu, niezależnie od formy wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, przysługuje 
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokrycia 
roszczeń z tytułu rękojmi. 

13. Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

14. Naliczane kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
na podstawie umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, jest on zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od wezwania go do zapłaty przez 
Zamawiającego. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wykazanych na fakturach. 

16. Wartość kar umownych ustalonych na podstawie okoliczności opisanych w ust. 5, 6, i 7 Wykonawca 
zapłaci w ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu obciążającego.  
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17. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczności opisanych 
w ust. 2-7 nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 20 ust. 1.   

18. Wykonawca ustanowi przedłużenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia należytego wykonania 
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku 
przedłużenia się okresu obowiązywania umowy lub okresu rękojmi. 

§ 26 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru końcowego, zgodnie 
z § 18 ust. 2, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia  
brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru gwarancyjnego, 
zgodnie z § 18 ust. 13, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczności opisanych 
w § 26 ust. 2-3 nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 20 ust. 1.   

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez 
Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary. 

§ 27 

Niezależnie od kar umownych każda ze stron Umowy zobowiązana jest do zapłacenie drugiej stronie 
odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy.  

§ 28 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni, w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie likwidacji działalności Wykonawcy, 

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia ruchomości Wykonawcy w toku postępowania 
egzekucyjnego, 

c) jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczęcia robót budowlanych 
określonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robót) bez uzasadnionych przyczyn 
nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, 

d) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie 
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie  
z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami warunkami i normami technicznymi, 
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
oraz złożoną ofertą Zamawiający może nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót objętych 
Umową i powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom na koszt 
Wykonawcy. 

§ 29 

W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia  
od Umowy, 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt  
tej strony, która odstąpiła od Umowy, 
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3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych, 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,  
które zostały wykonane do dnia odstąpienia na podstawie TER. 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3, których nie da się 
zagospodarować na innych placach budowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba,  
że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót. 

 

Informacje kontaktowe 

§ 30 

Wszelka komunikacja związana z realizacją niniejszej umowy będzie kierowana na poniższe adresy: 

1. Zamawiający: 

1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane 

2) nabywca – faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane 

3) ulica: ul. Kościuszki 13 

4) kod miejscowość: 34-500 Zakopane 

5) NIP  736 000 77 98 

6) Regon 491893279 

7) osoba reprezentująca Zamawiającego – Katarzyna Zych 

8) Tel. 0 18 20 20 496 

9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu 

 

2. Wykonawca:  

1) Nazwa: ………………………………….. 

2) ulica: ……………………………………. 

3) kod, miejscowość: ……………………. 

4) NIP: …………………………. 

5) osoba reprezentująca Wykonawcę – ……………………………………………….. 

6) tel. ……………………………………………… 

7) e-mail: ………………………………………… 

3. Projektant (koordynator): 

1) nazwisko imię: ………………………… 

4. Kierownik Budowy: 

1) nazwisko imię: ………………………… 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego: 

1) nazwisko imię: ………………………… 

Postanowienia końcowe 

§ 31 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane tylko pod warunkiem 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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2. Do zmiany informacji kontaktowych, o których mowa w § 30 Umowy nie stosuje się zapisu § 31 ust. 1.  

3. Zmiana Umowy może nastąpić również w przypadkach określonych w art. 455 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz w następujących przypadkach:  

1) zmiany kierownika budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków 
wynikających z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi 
spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowiązany jest zmienić 
kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 
Zamawiającego 

2) zmiany osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (kierowników budowy, inspektorów 
nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważonymi 
uprawnieniami, w przypadku ich śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, utraty uprawnień itp., 

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie 
miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności, 

b) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w postaci ciągłych, (co najmniej  
7-odniowych) opadów atmosferycznych lub wystąpienia temperatur uniemożliwiających 
prowadzenie robót zgodnie z STWiOR i mających wpływ na opóźnienie rozpoczęcia lub 
zakończenia robót niezbędnych do zrealizowania obiektu, 

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

e) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego terenu realizacji robót, 

f) zmiany przez Zamawiającego terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, 

g) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych lub geotechnicznych posadowienia, 

h) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia 
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych 
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektów lub przedmiotów o charakterze 
archeologicznym, 

j) siły wyższej, 

k) wystąpienia robót budowlanych koniecznych do wykonania, mających ścisłe powiązanie  
z robotami budowlanymi podstawowymi, których właściwe wykonanie jest uzależnione od 
realizacji pojawiających się w trakcie realizacji robót budowlanych, nie przewidzianych  
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

l) przekroczenia ustawowych terminów wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych 
instytucji branżowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp., 

m) odmowy lub opóźnienia ustawowych terminów wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp., 

n) wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia umowy, jeżeli w zakresie,  
w jakim uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie z jego strony, 
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu, 

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: 

a) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 

b) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach warunków geologicznych skutkujących 
niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 

c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach warunków terenowych w szczególności istnienia 
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych 
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 
przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 
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d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikających z: 

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 
budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 
gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a 
ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 
budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 
gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i odstępują w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę przy dopełnieniu 
procedur art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

c) wad dokumentacji projektowej, jeżeli takie ujawnią się podczas realizacji zadania, pomimo 
dołożenia wszelkiej staranności przez projektanta, 

8) zmiany wysokości wynagrodzenia: 

a) na wskutek rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy (wartość robót zaniechanych nie 
może przekroczyć 20 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 20 ust. 1), 

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie 
cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartość netto wynagrodzenia nie zmieni się, 

c) w przypadku wystąpienia robót budowlanych koniecznych do wykonania, mających ścisłe 
powiązanie z robotami budowlanymi podstawowymi, których właściwe wykonanie jest 
uzależnione od realizacji pojawiających się w trakcie realizacji robót budowlanych, nie 
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunków zamówienia,  
a których wartość nie przekroczy 15 % wartości zamówienia podstawowego. 

4. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania przedłużenia umowy w zakresie, w jakim 
uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie z jego strony łącznie z błędem lub 
opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających  
z niniejszej Umowy.  

 
Waloryzacja wynagrodzenia (12 miesięcy i więcej) 

§ 32 

1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit b Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia określonego w § 3 Umowy w następujących przypadkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

jeżeli zmiany określone w pkt. 1, 2, 3 i 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług albo podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług albo podatku 
akcyzowego oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy po zmianie 
Umowy.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek 
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powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy,  
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku  
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, 
kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia  
w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na 
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 
niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 
po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 
pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku 
VAT, podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 20 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

8. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 20 Umowy 
może nastąpić w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

9. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów określonych w ust. 8, uprawniający strony umowy  
do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % i będzie określony przez różnicę  zmiany cen 
materiałów lub kosztów robót budowlanych w postaci wskaźnika publikowanego w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego aktualnym   na dzień  podpisania umowy i wskaźnika 
aktualnego w dniu złożenia przez Wykonawcę wniosku o rewaloryzację wynagrodzenia.  

10. Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy i począwszy od kolejnego miesiąca po opublikowaniu w dzienniku urzędowym przez prezesa 
głównego urzędu statystycznego obwieszczenia w sprawie cen produkcji budowlano-montażowej. 

11. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy trwania Umowy,  
z uwzględnieniem ust. 10. 

12. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 10.  

13. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić pod warunkiem, że zmiana cen związanych z realizacją 
zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania niniejszej Umowy. 

14. W sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem  
są względem siebie uprawnione do złożenia pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie 
płatności dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić. Wniosek powinien zawierać 
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wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego 
podstawa takiego żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie. 
Ponadto wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie 
Umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany 
wynagrodzenia a wpływem zmiany kosztów realizacji umowy na kalkulację wynagrodzenia. Ponadto  
w przypadku żądania podwyższenia wynagrodzenia należy również przedstawić dowody ich 
poniesienia w zwiększonej wysokości.  

15. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku wszystkich 
waloryzacji, wartość łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiągnęła poziom 115 % względem 
pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto. 

16. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z art. 439 ust 1-3 Pzp oraz ust. 8-14 
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi na okres dłuższy niż 12 
miesięcy,  w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy. 

 
 

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych 

§ 33 

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. Ue l 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „rodo”: 

1) Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) jest gmina miasta zakopane 
reprezentowana przez burmistrza miasta zakopane, ul. Tadeusza kościuszki 13, 34-500 zakopane. 
Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: office@zakopane.eu lub 
pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez 
adres e-mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora, 
wskazany w pkt 1). 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. B rodo, tj. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C rodo tj. Przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4) Przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących lub wskazanych do kontaktu, może 
obejmować następujące kategorie danych: imię i nazwisko, stanowisko oraz służbowe dane 
kontaktowe (np. Numer telefonu, adres email).   

5) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na 
podstawie przepisów prawa w tym m.in. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji 
publicznej (tj. Dz.u. 2022 poz. 902) lub umów zawartych z administratorem.  

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 
archiwizacji zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. 
Dz.u. Z 2020 r. Poz. 164) tj. Przez 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju zamówienia. 

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje pani/panu: 

 Prawo dostępu do treści danych, na zasadach wskazanych w art. 15 rodo; 

 Prawo do sprostowania danych, na zasadach wskazanych w art. 16 rodo; 

 Prawo do usunięcia danych, na zasadach wskazanych w art. 17 rodo; 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 18 rodo; 

 Prawo do przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w art. 20 rodo. 

8) Ma pani/pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa do 
organu nadzorczego, którym jest prezes urzędu ochrony danych osobowych www.uodo.gov.pl.  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i wywiązania się 
zleceniodawcy z obowiązków płatnika. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie 
brak możliwości zawarcia umowy.  

10) Dane mogą być pozyskane przez administratora w sposób inny niż bezpośrednio od osoby, której 
dane dotyczą tj. Od wykonawcy. 
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Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie,  
w tym wszystkim osobom reprezentującym go oraz wskazanym przez niego do kontaktu, informacji 
zawartych w powyższej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 34 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
i ustawy o finansach publicznych. 

 

§ 35 

1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania polubownego 
polegający na konieczności sprecyzowania zarzutów wobec jednej ze Stron na piśmie. 

3. Druga Strona ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony. 

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawę do wystąpienia 
na drogę sądową. 

 

Klauzula salwatoryjna  

§ 36 

Jeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zwierać będzie lukę,  
nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień umowy, lub 
jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie  
to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły  
lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 

§ 37 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

                        

                         Zamawiający:      Wykonawca: 
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Załączniki: 

1) Tabela Elementów Rozliczeniowych dla zakresu wykonania prac projektowych- Etap A oraz dla 
robót budowlanych – Etap B 

2) Wzór Dokumentu Gwarancyjnego 


