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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) ,Wymagania ogolne”
zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot.

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Techniczne;j.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129) jako zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t (w
zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, witasciwosci wyrobow
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania).

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi
szczegbdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych
jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta
szczegbtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego
Kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktdrych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji
szczegobtowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile  Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zarbwno w Dokumentacji
Projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowq i
normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia
sprzeczno$ci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w
Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi
o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowe;j
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do Robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania
wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robot.



1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania
danych Robét nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig
one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowac w kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw wymienionej w Umowie.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

1.3.1. Zakres roboét do wykonania.

Zakres robo6t wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie
wymienionych w ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny
Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robdét ustali¢ na podstawie zapisow
niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentaciji.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw
dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robdét Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie rob6t na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.9. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.



1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych bgdz w trakcie
Odbioru.

1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane,
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w
Umowie.

1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, s$rodki transportowe i drobny sprzet z
urzgdzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg
realizacji Rob6t Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce
czes¢ Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane,
zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robot
Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonhczeniu
Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do
wykonania Robé6t, zgodne 2z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki
okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktérych
Wykonawca przystapit do udzielenia Zamédwienia oraz na podstawie ktoérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na
pismie w Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie
wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamOwienia.

1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,
jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowag, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.
1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar
Robdt.

1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.22. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub
cena za wykonanie czesci lub catosci Robot.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace
ceny czynnikbw produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki
kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone
na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym
Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty
przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.25. Cena Umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o
pétnocy.

1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakohczenie
catosci lub czesci Robo6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.



1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

1.4.29. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma
zakonczy¢ catosc lub czes¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbi6r wszystkich zeszytow Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z
wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot.

1.4.32. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

1.4.34. Wada - jakakolwiek czes¢ Robo6t Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany
odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbiér - zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robdét Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy stosownie do okolicznosci.

1.4.38. Odbior Czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia.

1.4.39. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na
ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

1.4.40. Odbior Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzieé, ktérego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.
1.4.42. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.
1.4.44. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska Ilub Europejska jednostke certyfikujgca,
upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w pkt.
10.2, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg Ilub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.



1.4.45. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu
do wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) Dokumentacje Projektowa,

c) Specyfikacje Techniczna.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

a) Dokumentacja Projektowa skiada sie z:

- Projektu Budowlanego i Wykonawczego,

- Przedmiaru Robét,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robo6t na zasadach i w ilosci okreslonej w Umowie.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Podstawag wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ Odpowiednig Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie



materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Odbioru Koncowego Robdét a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robdt.

c) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w pkt. 5.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania
odnosnie ogtoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku
naturalnym,

b) powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych: pytami, paliwami, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw administracii
panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa
drogowego.

Podczas wykonywania Robdt w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem
jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.
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W przypadku koniecznosci aktualizacji projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robo6t, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z witascicielem drogi oraz
policjg, oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazdow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
Wykonawca ponosi koszt zajecia pasa drogowego. Zamawiajgcy ponosi optate
naliczong za umieszczenie urzadzeh w pasie drogowym.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien wykona¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan
ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w pkt.
10.2 i zawierad takie informacje jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjq ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

SQ 0O O O T
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1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robét.
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, kidére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Rob6t oraz o Dacie
Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktoérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.
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2. Materiaty.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.
Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt.

10.2,

stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt. 10.2:

a)

Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.

Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow.

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca
Robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezagco w miare postepu Roboét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu
dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a)

Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

z Polskg Norma,

z Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.
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b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i

ST.

Wszelkie nazwy wiasne materialdow i urzadzen uzyte w przedmiarze roboét,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych Ilub

dokumentacji projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardow

stuzacych okresleniu dla tych materiatéw i urzadzen wymagan, wiasciwosci i

wymogow technicznych, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych

zastosowanie w projekcie. Materiaty i urzgdzenia takie mozna zastgpi¢ materiatami
lub urzgdzeniami rownowaznymi innych producentéw pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
zwlaszcza co do elementow wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw,
gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

Cc) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia,

dotyczace wymagan dla przedmiotu zamdéwienia, przywotane w przedmiarze

robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub
dokumentacji projektowej moga by¢ zastgpione przez rozwigzania rwnowazne

opisywanym w w/w normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i

systemach odniesienia.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych Roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci
podstawowych materiatdw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych.
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Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materialy bedg skitadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow
w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany
do Rob6t powinien byé zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéow Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i witasciwosci
przewozonych materiatdw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Rob6t bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatédw i Roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robédt, kolejno$¢ Robo6t oraz
sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegb6towy harmonogram budowy
zgodny z Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robdét w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i
Terenu Budowy, w szczegolnosci:
a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne),
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b) uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i
doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdt i
likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonaé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania
Robdt,

b) wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie
rob6t, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru
budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow;
numery telefonéw alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90x70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie
koloru zoéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4
cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robo6t
Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

c) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady ogolne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzegaé nastepujgcych
postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego
wiasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg
organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu Robdét niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacjia Robdét Budowlanych
prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy
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Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie
Roboty Budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w
przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania Robo6t
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé
sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie
istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac¢ bedzie
zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a
takze wstrzymania Robét Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty
wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktdére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze woéwczas,
gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu Rob6t Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$Swiadectwa, potwierdzajagce ze
wszystkie stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg
kryteria okreslone w pkt. 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

- Inspektor Nadzoru,
Projektant,
Kierownik Budowy,
Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru i harmonogramu Robdt,

- Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,

- przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty Odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robbt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdbt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i
biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez
Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
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Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.6.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.6.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, kontrolne wyniki badahn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktdéra zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Rob6t dokumentacja ta zostanie
przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przeglgdu w terminach z nim uzgodnionych lub w
innym czasie okreslonym w Umowie.

6.6.5. Pozostatle dokumenty budowy.
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty Odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.6.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiar Rob6t Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie
wykonywania Robot, przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym
rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

1) Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbior Koncowy.

8.1.1. Odbidér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru
wszystkie roboty zanikajgce.

Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
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Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowag, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest protokédt sporzadzony
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy.
Odbiér Czesciowy Robot dotyczy:

- kazdej znaczacej czesci Robét Budowlanych, ktéra albo zostata

ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
- kazdej czesci Robét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu
zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

- Obmiar Rob6t podlegajgcych Odbiorowi.
Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robdét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony na warunkach zawartych w Umowie.
Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robdt jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Koncowy.
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- Dokumentacje Powykonawcza,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
- Specyfikacje Techniczne,
- Ustalenia technologiczne,
- Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST,
- Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST,
- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow
Rob6t Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory
wystepowaty,
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- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Rob6t Uzupetniajgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania Robét wiascicielom urzadzen, o ile takie
roboty wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét
wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjag
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér Koncowy Robét nastgpi w terminie i na warunkach okreslonych w Umowie.
Odbioru Koncowego Robo6t dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajac Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw
badan i pomiaréw oraz zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen wartosci
Robdt, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Roboét jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

9. Podstawy ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogdine.

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegb6towo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdét wykonanych
przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego.

Cena Jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST, w
Dokumentacji Projektowej oraz Przedmiarze Robét.

Ceny Jednostkowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:

- koszty robocizny (obejmujgca ptace bezposrednig, ptace uzupetniajgca,
koszty ubezpieczen spotecznych, zdrowotnych i podatki od ptac oraz inne
wymagane podatki i optaty obcigzajgce koszty robocizny),

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,

- koszty posrednie (ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw
nadzoru, zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia. eksploatacji i
likwidacji placu i zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii,
wody, drogi, itp., koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogélne Wykonawcy, itp.),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy i innych wydatkéw mogagcych wystgpi¢ w catym okresie
realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidtowym
wykonaniem robét, w szczegdblnosci koszty zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnej wycinki drzew i krzewdw (w tym koszt ewentualnych nasadzen
kompensacyjnych),

- koszt wybudowania objazdéw, przejazddéw i tymczasowej organizacji
ruchu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

9.1.1. Sposéb rozliczenia robot towarzyszacych i prac tymczasowych.
Koszty robét towarzyszacych i prac tymczasowych powinny zosta¢ ujete w cenach
jednostkowych robét podstawowych, ujetych w Przedmiarze Robot.

9.1.2. Optaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeh gwarancyjnych zwigzanych z realizacja
Umowy ponosi Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania
Umowy bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie sie rozumiato, ze jest ona ujeta w
poszczegolnych cenach Kosztorysu Ofertowego.

Cena ta obejmuje rowniez wszystkie przediuzenia zabezpieczeh wynikajgce z
Umowy.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1.3. Optaty za zawarcie ubezpieczen.

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.

Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczen bedzie wliczona
do ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze jest ona ujeta w poszczegdblnych cenach
Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje rowniez koszt wszystkich przedtuzen polis
ubezpieczeniowych wynikajgcych z Umowy.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1.4. Optaty administracyjne.
Optaty administracyjne bedg wigczone w cene jednostkowg pozycji przedmiaru.

24



9.1.5. Pozostate optaty.

Nadzér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych
umoéw z osobami zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu
Ofertowego opartego o zatgczony do Dokumentacji Projektowej ,Przedmiar Robét”.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Wymagania ogolne.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy
je czytac¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu Rob6t oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych
w Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041) oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 nr
0 poz. 883) oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
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ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165) i Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 542).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1040).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegbétowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr
151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o0 zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042) i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1775).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.01 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zagospodarowaniem zielenca przy parkingu zlokalizowanego przy ul.
Azaliowej w Gdansku-Karczemkach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét
opisanych w punkcie 1.1, kitdére zostang zrealizowane w ramach zadania —
~ZAGOSPODAROWANIE ,ZIELENCA PRZY PARKINGU” (NA DZIALCE NR
375/1) ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU-KARCZEMKACH PRZY UL.
AZALIOWEJ”.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
Zakres robo6t obejmuje m.in.:
» uporzgdkowanie terenu,
» docelowe uformowanie przebiegu linii brzegowej przysziego stawu (wraz z
jego umocnieniem),
» projekt sciezek (wyznaczenie przebiegu) i placu zabaw dla dzieci,
* rozplanowanie szaty roslinnej (w odniesieniu do drzew, krzewdw, roslinnosci
ptozgcej, bylin oraz powierzchni trawiastych),
» wykonanie mostka drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogo6lne”
pkt. 2.

2.1. Materiat roslinny.

Do osadzenia placu wykorzystano catg istniejacg roslinno$¢, za wyjatkiem: 3 szt.
drzew owocowych (jabtonie), 2 szt. bedgcych samosiewami kolidujgcymi z drzewem
sosny i 1 szt. odrost korzeniowy (przy widocznym pniu) oraz samosiew topoli, ktéry
ze wzgleddw przyrodniczych nie jest pozadany na tego typu zatozeniach.

Gatunki zaproponowane do wykonania nasadzen w obrebie projektowanego zielenca
podzielono na Grupy:
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rosliny iglaste: drzewa, krzewy iglaste ,ptozgce”,
rosliny lisciaste: drzewa, krzewy lisciaste, krzewy lisciaste ,okrywowe”,
niskie byliny zadarniajace,
byliny okrywowe ,kwitngce”,
rosliny pnace — bluszcz,
trawy i turzyce ozdobne o znaczeniu ,okrywowym” do wykorzystanie w rejonie

.Stawu”.
L/p | llos¢ - Drzewa iglaste Zastosowanie Wysokosé
40 Szt drzewa
w cm / obwod
pnia
1 1 Jodta koreariska - Abies Plan H-180/12
coreana
2 1 Modrzew europejski - Larix Plan H-180/12
decidua
3 4 Swierk ktujgcy - Picea pungens | Plan H-180/10
4 1 Mitorzab 2 - klapowy - Ginko SOLITER H-150/8
biloba
5 6 Sosna kosodrzewina - Pinus Wypetnienie H - 45
mugo var mughus
6 5 Zywotnik zachodni - Thuja Obsadzenie H- 150
occidentalis w odm. ,pstrej lub | fawek
Z0ftto-obrzezonej”
7 6 Cyprysik lawsona - Obsadzenie H-150
Chamaecypatris lawsoniana tawek
8 4 Cyprysik nutkajski - tawek H- 150
Chamaecyparis nootkatensis
9 6 Cyprysik groszkowy - tawek H- 150
Chamaecypatris pisifera
10 6 Juniperus communis - Stawu i tawek | H- 150
Jatowiec pospolity ,Hibernica
lub Suecica”
L/'p | llosé Krzewy iglaste ,,ptozace” Zastosowanie | Wielko$¢ w m2
-48 (powierzchnia
Szt. krzewu)
1 3 x3 | Jatowiec horyzontalny - Wypetienie 0,25
Juniperus horizontalis STAW
2 2x 3 | Jatowiec sabinski odm. ,pstra” | Wypetnienie 0,25
- Juniperus sabina ,Variegata” | STAW
3 3 x 3 | Jatowiec x pfitzera odm. ,ztota” | Wypetnienie 0,25
— Juniperus x pfitzeriana STAW
JAurea”
4 4 x 3 | Jatowiec chinski w odm. Pstrej | Zakohczenia 0,25
- Juniperus Chinensis Skupin
,Variegata’ krzewow
5 3 x 3 | Jatowiec wirginijski ‘tripartita” - | Wypetnienie 0,25
Juniperus vrginiana , Tripartita’ | STAW

28




L/p | llos¢ - Drzewa lisciaste Zastosowanie Wysokosé
27 Szt. drzewa
w cm / obwod
pnia
1 5 Klon Jawor — Acer Plan 180/ 15
pseudoplatanus
2 3 Klon czerwony - Acer rubrum Plan 180/12
3 3 Jarzgb pospolity - Sorbus Plan 170/12
aucuparia
4 4 Jarzgb mgczny — Sorbus aria 170/12
5 8 Sliwa wisniowa - Prunus Dosadzenia 150
cerasifera ,Pissardi”
6 1 Brzoza brodawkowata Plan 180/ 14
"YOUNGI” — Betula verrucosa
—,pendula”
7 3 Ztotokap pospolity — Laburnum | Plan 150/ 180
anaghyroides
L/p | llosci Krzewy lisciaste Zastosowanie Wysokosé
w Szt. krzewu
wcm
1 18 m x | Berberys thunberga Zywoptot 90/120 min. 3
7/szt. | ,Artropurpurea” - Berberis pedy
thunbergii "Artropurpurea”
2 15 m x | Berberys thunberga ,Aurea” - | Zywoptot 90/120 min. 3
7szt. | Berberis thunbergii “Aurea” pedy
3 3 szt. | Budleja Dawida - Buddleja Soliter 90 min. 3 pedy
davidii
4 18 m x | Karagana syberyjska - Plan 120 min. 3 pedy
7szt. | Caragana arborescens
5 | 18 m x | Deren biaty “pstry” - Cornus Zywoptot /| 90 min. 3 pedy
7szt. | alba “Sibirica” Plan
6 13 m x | Liguster pospolity - Ligustrum | Zywoptot 80-100 min. 3
7/szt. | vulgare pedy
7 | 18 mx | Tawuta japoriska - Spirea Skupina 80 min. 3 pedy
7szt. | japonica
8 2 szt | Perukowiec podolski - Cotinus | Soliter 120
coggyagria
9 | 35szt. | Krzewuszka sp. - Weigela Wypetienie 80 min. 3 pedy
floribunda STAW
10 1 szt. | Kalina szorstkolistna - Soliter 150
Viburnum rhitydophyllum Sitownia
11 | 35 szt. | Forsycja posrednia - Forsythia | Skupina 110 min. 3 pedy
intermedia
12 | 18 m x | Pieciornik krzewiasty - Wypetnienie 40 min. 3 pedy
7 szt. | Potentilla fruticosa STAW
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2.2. Kladka drewniana.

Na Sciezce tgczacej ul. Azaliowg z Nagietkowg

taczacy dwa brzegi ,stawu”.

L/p | llosci | Krzewy lisciaste ,,okrywowe” | Zastosowanie | Wielko$¢ w m2
w Szt. (powierzchnia
krzewu)
1 15 Pigwowiec posredni - Okrywowe 0,20
Chaenomeles superba STAW
2 3x 7 | Irga horyzontalna - Okrywowe 0,15
szt. Cotoneaster Horisontalis / STAW
Dammeri
3 7x 9 | Trzmielina Fortune’a - Okrywowe 0,15
szt. Euonymus fortunei STAW
4 3 x 11 | Pachysandra (runianka) Okrywowe 0,15
szt. | japonska - Pachysandra STAW
terminalis
5 9 Zarnowiec miotlasty - Cytisus | Okrywowe 0,20
scoparius STAW
6 3 x 7 | Suchodrzew chifski - Lonicera | Okrywowe 0,20
szt. | pileata STAW
L/p | llosci Niskie byliny zadarniajagce | Zastosowanie | Okres kwitnienia
w Szt.
1 135 | Barwinek z gat. - Vinca minor/ | Rej. stawu czerwiec / lipiec
major
2 35 Tawutka arendsa - Astilbe Rej. stawu /| czerwiec/ lipiec
arendsi Sciezki
3 35 Wilczomlecz pstry — Euphorbia | Rej. stawu /
polychroma Sciezki
L/p | llosci | Byliny okrywowe - kwithagce | Zastosowanie | Okres kwitnienia
w Szt.
1 57 Bergenia z gat. - Bergenia sp. | Rej. stawu czerwiec
2 25 Kosaciec z gat. - Iris sp. Rej. stawu czerwiec
3 35 Funkia z gat. - Hosta sp. Rej. stawu czerwiec
L/p | llosci Pnacze- okazale Zastosowanie
w Szt. egzemplarze
55 Bluszcz z gat. - Hedera helix Zadarnienie
stawu
L/p | llosci Trawy i turzyce ozdobne Zastosowanie
w Szt. ,OKrywowe”
1 75 Kostrzewa - Festuca glauca Przy: stawie
2 15 Miscant chinski — Miscantus Przy: stawie i
sp. sciezkach
3 57 Turzyca -Carex sp. Przy: stawie
4 27 Cortaderia - Cortaderia Przy: stawie

zaprojektowano drewniany mostek
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Projektowana ktadka sktada sie z pomostu z desek opartego na czterech
dzwigarach. Dzwigary opierajg sie na oczepie drewnianym.
» Dzwigary:
Typ: drewniane
Materiat: drewno klasy K 39
Przekroje: 400x200mm
* Oczep:
Typ: drewniane
Materiat: drewno klasy K 39
Przekroje: 200x400mm
* Pomost-deski:
Typ: drewniane
Materiat: drewno klasy K27
Przekroje: 40x250mm
 Elementy wykonczeniowe - deski maskujgce, belki usztywniajace,
balustrada z pochwytem:
Typ: drewniane
Materiat: drewno klasy K27
Przekroje: wg dokumentaciji projektowe.

2.3. Sciezki zwirowe.

Na terenie, wokédt ,stawu”, zaprojektowano Sciezki spacerowe potaczone z ulicami:
Azaliowg oraz Nagietkowg. Sciezki zaproponowano z nawierzchni utwardzonej
kostkg brukowg. Materiat tworzacy nawierzchnie $ciezek zamkniety jest dwoma
pasami obrzezy chodnikowych.

2.4. Mini taras z tawka.

Na brzegu stawu w miejscu, gdzie przewidziano pogtebienie ,stawu” przewidziano
»,mini taras” o wymiarach 3x4 m, jako miejsce do wypoczynku (wyposazone w fawke).
Taras ten w stosunku do niwelety $ciezki, moze by¢ obnizony max. o 35 cm.

2.5. Lawki i kosze na sSmieci.
Przy Sciezkach zaprojektowano miejsca dla tawek (tgcznie 21 szt.) usytuowane na
nawierzchni utwardzonej kostkg brukowg z (rezerwg - miejscem na kosz).

2.6. Staw.

W s$rodkowej czesci ZIELENCA znajduje sie ,staw” bedagcy rdéwniez, zbiornikiem
retencyjnym ktérego forma nawigzuje do uktadu ,zastanego”. W czesci przylegtej do
ul. Nagietkowej przewidziano w miare ,state lustro wody”, natomiast w przeciwlegtym
miejscu ,suchy staw”, ktérego dno ,wyscielone” jest otoczakami o srednicy ok. 35
cm. ,,Otoczaki” w skrajnych miejscach graniczacych z ,brzegami stawu przechodzg w
.gtazy” (minimalna s$rednica to 85 cm), ktére w tych miejscach wzmacniajg brzegi
,Stawu”. W celu unikniecia ,przerastania”, kamienie na dnie stawu utozone powinny
by¢ na folii (posiadajgcej otwory (przepuszczanie wody opadowej). Rowniez, dno
stawu réwniez wyscielone jest folig, ktorej ,zasieg na brzegach” powinien
przekraczac jedynie 40 cm. Na folii ,wodnego stawu” przewidziano utozenie warstwy
grysu kamiennego.

31



3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt.
3.

4. Transport.

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt.
4,

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatdw i sprzetu. Przewozone materiaty i
sprzet muszg byé w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét.
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zakres i przebieg prac.

Realizacje projektu podzielono na trzy zakresy:

I - Prace z zakresu melioracji (bagrowanie stawu oraz formowanie brzegdéw)
uwzgledniajgce utworzenie od strony Istniejgcego Placu zabaw, poziomego
z-nadktadu” gruntu rodzimego o szerokosci ok. 4 metrow, formowanie ostatecznej linii
brzegowej wraz z jej umocnieniem kamieniem polnym gtazy o minimalnej Srednicy
0,7 — 1 metra.

Il - Prace ziemne - dotyczace ksztattowania terenu oraz trasowania przebiegu
Sciezek.

Wydzielenie placu zabaw dla dzieci przewidziano na powierzchni bez wybierania
gruntu rodzimego, natomiast pod sciezki powinno sie wybra¢ max. 10 — 15 cm gruntu
rodzimego pod wykonanie podbudowy dla ,obrzezy” sciezek. Ostatnimi pracami tego
etapu jest nawiezienie ziemi urodzajnej (mozna uzy¢ urodzajng warstwe ziemi rolnej,
bez elementow gliniastych i margla). Do prac tych zaliczono rowniez, prace
polegajace na ,zaprawieniu” ziemia urodzajng ,nisz kamiennych” powstatych w
trakcie budowy umocnien brzegoéw stawu. W tym etapie przewidziano uformowanie
Jprzyczétkow” mostka” .

Illl - Prace ogrodnicze - polegajace na wykonaniu nasadzenh roslinnych podzieli¢
mozna na cztery etapy: A - sadzenie drzew, B — sadzenie krzewdw i pnaczy, C —
sadzenie bylin i traw ozdobnych, zatozenie trawnika. Ostatnig czynnoscig po
wykonaniu catosci wszystkich trzech etapdw, bedzie wykonanie (po uptywie miesigca
(30 dni) lub w przypadku wykonania nasadzen w okresie jesiennym w nastepnym
roku po petnym rozwinieciu lisci.

Drzewa i krzewy sadzimy w miejsca uprzednio odpowiednio przygotowane do tego
celu.

Proces sadzenia drzew i krzewdw mozna rozpocza¢ dopiero w momencie
catkowitego zakorniczenia prac budowlanych zwigzanych =z budowg placow
wypoczynkowych, traktéw pieszych. Nie dotyczy to budowy migjsc postojowych na
parkingu.
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Ustawienie tawek przewidziano jako oddzielne zadanie, najlepiej koniec Il - Zakresu,
po zakonczeniu prac budowlanych (po zakoriczeniu budowy $ciezek i placow oraz
obsadzen roslinnych).

5.2. Zalecenia wykonawcze dla procesu sadzenia drzew.

* wykopanie dotu o wymiarach 0,8x0,8x0,8 m (szeroko$¢ x diugos¢ x
gtebokos¢) zaprawionego mieszaning ziemi torfowej z piaskiem w stosunku
3:1,

» zasypanie ziemig rodzimag - (wystepujgcg na terenie gdzie dokonujemy
nasadzen),

* umochnienie (stabilizacja) po 2 szt. palikow drewnianych lub 3 odciggi linowe
dla drzew o wiekszych rozmiarach,

» podlanie woda do mis uformowanych pod nowo posadzonymi drzewami -
powtarzanie cyklu podlewania ok. 3 razy w miesigcu przez min. pierwszy
sezon wegetacyijny,

* wiezba sadzonych drzew - odlegto$¢ drzew od drzew sagsiednich jesli
sadzimy w rzedzie powinna wynosi¢ - min. 7 m,

» materiat roslinny uzyty do nasadzen powinien charakteryzowac sie dobrymi
cechami zdrowotnymi. Nie wolno nasadzac¢ egzemplarzy drzew porazonych
chorobami grzybowymi lub z widocznymi Sladami zerowania owadow,

» korony drzew przeznaczonych do przyciecia skracamy w miejscach w ktérych
brak jest uszkodzen. Korone drzewa mozna skréci¢ o ok. 1/3 szerokosci w
celu zmniejszenia wymuszenia zmiany ,formy” drzewa. Réwniez wszystkie
nowo - posadzone drzewa i krzewy zywoptotowe przycinamy w celu
zmniejszenia transpiracji roslin w okresie wiosennym w pierwszym roku po ich
posadzeniu (w celu dodatkowego pobudzenia rozwoju systemu
korzeniowego).

Zabieg redukcji korony drzewa mozna przeprowadzi¢c maksymalnie do 40% jej
LZielonej masy”. Proces ten spowoduje zwiekszenie stabilizacji drzewa
poprzez obnizenie jego wysokoSci oraz powoduje zwiekszony przyrost
korzeni.
W celu przystgpienia do planowanych nasadzen przygotowujemy podtoze oraz
uporzadkowujemy otoczenie — tereny sasiadujgce z obszarem, na ktérym bedziemy
sadzi¢ rosliny. Usuwamy gruz i kamienie oraz kultywatorem wzruszamy i mieszamy z
ziemig urodzajng grunt rodzimy. Powtérnie mieszamy grunt z torfem i piaskiem o ile
jest on trudno przepuszczalny.
Rosliny sadzimy w ,dotki zaprawione” nawozami tworzac niecke wokét posadzonej
rosliny w celu zbierania wody opadowej. Drzewka palikujemy w celu ustabilizowania.
Po wykonanych nasadzeniach wykonujemy zabieg oprysku przeciw owadom oraz
przeciw grzybom. Catos¢ nowo zatozonego ,zielenca” podlewamy dwa razy dziennie
przez pierwszy miesigc. Po uptywie pierwszego miesigca podlewanie mozna
ograniczy¢ do jednokrotnego oprysku (obficie) w ciggu doby. Najlepsza pora to rano
lub wieczorem, gdy jest stabsze nastonecznienie.
Pielegnacja powykonawcza obejmowac powinna przede wszystkim nawozenie,
mulczowanie, ciecia sanitarne, pielegnacyjne i formujgce.
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5.3. Przygotowanie drzew przed posadzeniem.

5.3.1. Ciecia redukujace korone drzewa.

Zabieg ten wykonujemy po naturalnym utraceniu lisci, sekatorem i polega on jedynie
na skroceniu o 1/4 dtugosci gatezi tworzacych korone (w obwodzie - kula). Odrosty
napniowe obcinamy u nasady pnia.

5.3.2. Proces sadzenia drzew.
W tym celu wykonujemy nastepujgce czynnosci:

* wzbogacamy w mase organiczng za pomocg nawozOow organicznych i torfu
,dozywiamy” glebe rodzima,

* nawozimy korzenie oraz zaprawiamy srodkiem p/grzybicznym. Nawozenie to
ma na celu pobudzenie zredukowanego systemu korzeniowego do
wytworzenia nowych korzeni,

* izolowanie przed promieniami stonecznymi pnia drzewa (od szyjki
korzeniowej do miejsca od ktérego zaczynajg sie konary owijamy witdkning),

« mozna pokryé konary parafing w miejscach w ktérych wykonano ciecia
redukujace,

* W miejscu sadzenia, kopiemy do6t o wymiarach ok. 1,0 m x 1,0 m x 0,7 m na
dnie ktérego uktadamy rure drenarskg w celu doprowadzania wody do
najnizszej partii korzeni oraz w celu tatwego utrzymania wilgotnosci w bryle
korzeniowej. Rura drenarska stuzy do nawadniania i napowietrzanie korzeni,

* po ulozeniu rury drenarskiej przystepujemy do wypetnienia 1/3 objetosci
dotu mieszaning ziemi urodzajnej (lisciowej), torfu i gliny w stosunku 3 x 1 x
0,5 lub na dno dotu mozna wsypac ok. 3 cm warstwe gliny w celu zatrzymania
wody jezeli grunt rodzimy jest przepuszczalny - np. piaszczysty. Bezposrednio
przed przesadzeniem drzewo musi by¢ nawodnione (musi mie¢ wilgotng bryte
korzeniowg). Bryta korzeniowa sadzonego drzewa jest owinieta np. jutg (do
sadzenia rozcinamy jute) w celu zapobiezenia jej przesuszeniu,

» drzewo wsadzamy w uprzednio zaprawiony i zalany wodg dét. Do
ostatecznego zasypania sadzonego drzewa uzywamy mieszaniny ziemi
urodzajnej z torfem i dodatkiem gliny, z domieszkg gruntu rodzimego. Po
zasypaniu korzeni, ubijamy ziemie i formujemy ,mise wodng” oraz zamykamy
wlot rury drenarskiej (uniemozliwiamy dostanie sie gryzoni do korzeni).
Wkopane drzewo mocujemy do ,rusztowania” wykonanego z max. 2 palikow
drewnianych, potgczonych ze sobg w goérnej ich czesci. Pien drzewa
przymocowany jest do palikébw za pomocg tzw. ,petli” wykonanej z tekstylnej
tasmy ogrodniczej lub tasmy tapicerskiej (nie mocowac drzewa na ,$cisk”).
Posadzone drzewo podlewamy jedynie do pierwszych przymrozkow lub gdy
temperatura spadnie ponizej 0 stopni Celsjusza i nie zasilamy nawozami na
wiosne w pierwszym roku po posadzeniu.

5.4. Kolejnos¢ wykonania prac adaptujacych teren do nowych zadan.

5.4.1. Wstepne prace porzadkowe dotyczace zieleni istniejacej.

Prace porzgdkowe - oczyszczenie ze smieci i gruzu powierzchni - catos¢ terenu wraz
ze stawem — ok. 9800 m2.

Usuniecie ,kolidujgcych drzew owocowych” w ilosci - ok. 3 szt. oraz 1 szt. drzewa
topoli. Uformowanie koron skupisk krzewow wierzby w rejonie stawu.
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5.4.2.

Prace przygotowawcze — ziemno-urzadzeniowe.

~Plantowanie terenu” likwidacja nieréwnosci - ok. 7 500 m2.

Bagrowanie stawu i uformowanie ,nadktadu gruntowego” od strony ul.
Azaliowej.

Przeniesienie projektu w teren — ok. 200 m2.

Umocnienie brzegdw kamieniem polnym wraz 2z uformowanie ,hisz
kamiennych” przeznaczonych na dokonanie nasadzen roslinnych — ok. 370
mb - 740 m2.

Przekopanie wierzchniej warstwy ziemi w celu wymieszania podtoza z
nawieziong ziemig urodzajng oraz usuniecie zanieczyszczeh z pod
powierzchni ziemi - prace do przeprowadzenia na powierzchni - ok. 1 800 m2.
Przygotowanie miejsc sktadowania gruntu =z ,odktadu”, materiatdw
budowlanych (obrzezy, zwiru, kamienia polnego), miejsca postoju sprzetu
budowlanego (o0 min. powierzchnia 500 m2 - teren parkingu jezeli nie
bedzie wybudowany).

Trasowanie drog. Laczna diugos¢ sciezek — ok. 470 mb.

Nawiezienie i reczne rozscielenie ziemi urodzajnej na 320 m2 (warstwa 10
cm).

Mechaniczne lub reczne zageszczenie nowych skarp na pow. ok. 750 m2.
Utozenie tancuchéw z gtazéw polnych o tacznej diugosci (wraz z ,kawernami”)
- 410 mb.

Ustabilizowanie nowopowstatych brzegéw na dtugosci - ok. 470 mb.
Wykonanie MODELOWANIA catosci terenu — dotyczy — ok. 7 850 m2.

. Prace ogrodnicze (sadzenie roslin w doty zaprawione ziemig urodzajng).

Nasadzenia drzew i iglastych i lisciastych.

Nasadzenia krzewdw iglastych i iglastych.

Nasadzenie niskich krzewdw ptozgcych.

Nasadzenie pnaczy.

Nasadzenie bylin zadarniajgcych i roslin ,zascielajgcych”.

. Prace wykonczeniowe.

Uformowanie powierzchni pod wykonanymi nasadzeniami - ok. 1 250 m2.
Ostateczne uksztattowanie terenu wraz z ,maskowaniem” miejsc mocowan
obrzezy (tgczny pas 3 m po obu stronach sciezki ) na catej dtugosci sciezek —
5800 m2.

Uformowanie powierzchni pod trawnik z siewu na catosci terenu — ok. 5 500
m2.

Wysypanie korowiny pod krzewy i drzewa na catkowitej powierzchni — ok.
1350 m2.

Wysiew trawy (z 2 krotnym watowaniem) na powierzchni - ok. 6 500 m2.

5.5. Zakres robét zwigzanych z wykonaniem mostku drewnianego.
Zakres robét catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:

Fundamentu w postaci oczepu drewnianego.
Konstrukcji nosnej, pomostu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw jest nastepujgca:
Fundament w postaci oczepu drewnianego:

roboty przygotowawcze,
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* wykop i wymiana gruntu do gtebokosci 50cm,

» wykonanie podktadu z chudego betonu,

* wykonanie oczepu drewnianego utozonego na przektadce z papy.
Wykonanie konstrukcji nosnej, pomostu i poreczy:

* montaz dzwigaréw do oczepu,

* montaz pomostu z desek,

* montaz elementéw wykonczeniowych.
Roboty wykonczeniowe:

» zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych.

5.6. Wykonanie nawierzchni.

5.6.1. Roboty pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegobtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

5.6.2. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesdniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi nawierzchni i w rzedach réwnolegtych do osi
nawierzchni lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdblnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkfad.

5.6.3. Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek
nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wymaganego wskaznika zageszczenia. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych 2z profilowaniem i
zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.6.4. Wbudowywanie i zageszczenie mieszanki kruszywa naturalnego.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Warstwy podbudowy powinny by¢ roztozone w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Zageszczenie  warstwy powinno odpowiada¢ wymaganemu  wskaznikowi
zageszczenia.

Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, przed utozeniem
nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

5.6.5. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa z tlucznia kamiennego.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu
powinno by¢ przywatowane.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego.

Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe
kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6
mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana, w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie.
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5.6.6. Wykonanie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac
sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg byc¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia mieszanki.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin
roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny
sposéb wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosg,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie.
Pielegnacja podbudowy powinna by¢ przeprowadzona w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

5.6.7. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowe;.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego
gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc sie
od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rdéwna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej
niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢, a w przypadku gdy jest
nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody.

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;.

5.6.8. Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno
dogeszczone do stopnia Is minimum = 1,0.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostek
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac¢ krawezniki i obrzeza zgodne
z dokumentacjg projektowa.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o
proporcji 1:4. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zgodna z dokumentacjg

38



projektowa. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieé¢ wilgotno$¢ naturalng,
powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010.

Kostki uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. W przypadku ukfadania kostki w
sposob bezfazowy szczeliny miedzy kostkami nie wystepujg. Kostke nalezy uktadaé
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu kostek, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé
zaraz oddana do ruchu.

5.6.9. Montaz kraweznikow i obrzezy betonowych.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyrownywany warstwami.
Zewnetrzna $ciana kraweznika i obrzeza od strony nawierzchni powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika i obrzezy obsypana, niesortem kamiennym, starannie ubitym.
Na zatamaniach niwelety oraz tukach krawezniki i obrzeza winny by¢ dociete pitg
spalinowa.

Ustawianie kraweznikdw i obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z
piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po
zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw i obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

5.7. Wykonanie trawnikow.

5.7.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw.
Wymagania dotyczace zatozenia trawnikdw sg nastepujace:

» Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

* Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikbw o ok. 15 cm — jest to
miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm).

* Przy zakiadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem.

» Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.

» Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.
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* Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem — kolczatkg lub zagrabié.

» Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

» Okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

» Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 200 kg na 10
000m2 (1 ha).

* Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka.

* Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowac watu gtadkiego.

5.7.2. Pielegnacja trawnikow.
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

» Pierwsze koszenie powinno by¢é przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto 10 cm.

* Nastepne koszenia powinny odbywaé sie w takich odstepach czasu, aby
wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 -12 cm.

» Ostatnie, przedzimowe koszenie powinni by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla  warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjg¢ pierwszg potowe pazdziernika).

» Koszenie trawnikdéw (tgcznie minimum 6-krotne) w catym okresie pielegnaciji
powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia nalezy uzalezni¢ od gatunku wysianej
trawy.

Ponadto do zabiegow pielegnacyjnych nalezy:

» Odchwaszczanie - chwasty trwate pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzag
ostroznoscig i dopiero po 6 miesigcach od zatozenia trawnika.

* Podlewanie minimum 12-krotne.

» Watowanie, nawozenie i dosiewanie nasion trawy.

Trawnik wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

» Wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu.

« Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc jednoczesnie dawki
potasu i fosforu.

» Ostanie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, jedynie fosfor i potas.

5.8. Montaz wyposazenia — tawek i koszy na smieci.

Montaz elementéw wyposazenia terenu nalezy wykona¢ w przewidzianych na planie
miejscach dostosowujgc do warunkéw terenowych, Scisle wg zalecen i instrukcji
producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i dokumentacjg projektows.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.
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6.1. Kontrola jakosci robét.
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami ST.
W szczegdblnosci zakres badan obejmuije:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole poprawnosci i jakosci wykonania i montazu,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. Obmiar robét.
Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogdblne” pkt. 7.

8. Odbior robot.
Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogdblne” pkt. 8.

8.1. Warunki odbioru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST,
obowigzujacymi normami i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdélne wymagania dotyczace przepisbw zwigzanych podano w ST 00.01
~Wymagania ogélne” pkt. 10.

1) BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

2) BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze

3) BN-8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

4) BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

5) BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i

lata.

6) BN-8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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18)PN-B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

19)PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

20)PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytdw
mineralnych.

21)PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu

ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metoda bezposrednia.

26)PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

27)PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.

28)PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles.

29)PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn
stabych.

30)PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

31)PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

32)PN-B-30020 Wapno.

33)PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

34)PN-EN 1367 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia.

35)PN-EN 1367 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

36)PN-EN 1925 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdétczynnika

nasigkliwosci kapilarne;.

PN-EN-963 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

PN-H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

41)PN-H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

42)PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

43)PN-H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

44)

45)
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PN-H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne, gatunki.
PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej
zwyktej jakosci i niskostopowe;j.

46)PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na
gorgco zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

47)PN-ISO 3545 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki o przekroju okragtym.

48)PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
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49)PN-I1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

50)PN-ISO 10318 Geotekstylia — Terminologia.

51)PN-M-69430 Spawalnictwo. Elekirody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogélne wymagania i badania.

52)PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.

53)PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

54)PN-S-0610297 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

55)PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw
drogowych.

56)PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

57)PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

58)PN-EN 385 Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne.

59)PN-EN 912 tgczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

60)PN-EN 26891 Konstrukcje drewniane. Zigcza na taczniki mechaniczne.
Ogodlne zasady okreslania wytrzymatosci i odksztatcen.

61)PN-ISO 2445 Zigcza w budownictwie. Podstawowe zasady.

62)PN-ISO 8930 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukciji
budowlanych. Technologia.

63)PN-B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.

64)PN-B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

65)PN-B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

66)PN-B-03001 Konstrukcja i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen.

67)PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

68)PN-M-82101/PN-M-82121 Sruby.

69)PN-M-82144/PN-M-82151 Nakretki do Srub.

70)PN-M-82010/PN-M-82019 Podktadki pod sruby.

71)PN-M-81000 Gwozdzie budowlane o przekroju kotowym.

72)PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

73)PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

74)PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczgce cementédw powszechnego uzytku.

75)PN-EN 197-2 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

76)PN-ENV 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i

zgodnosc¢.

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-4 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-EN 933-8 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do

betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

81)PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

82)PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witadciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabianie.

77
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83)PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

84)PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

85)PN-EN ISO 898-1 21.060.10 Wrtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych
wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Sruby i $ruby dwustronne.

86)BN-6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

87)PN-ISO 3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

88)PN-G-98011 Torf rolniczy.

89)PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

90)PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzew lisciaste.

91)Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

92)Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

93)Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

94)Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

95)Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

96)Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

97)Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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