
1 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE DOJSC PIESZYCH NA DZIAŁCE NR 

375/1) ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU-KARCZEMKACH 
PRZY UL. AZALIOWEJ. 

 
INWESTOR:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. 
 
KOD CPV:  45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Spis treści: 
 

ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓŁNE........................................................................... 5 

1. WSTĘP. ................................................................................................................. 5 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. .............................................................. 5 
1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej. .............................................. 5 

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. ........................................... 5 
1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej. 6 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. ........................................... 6 
1.3.1. Zakres robót do wykonania. ...................................................................... 6 

1.4. Określenia podstawowe. ................................................................................ 6 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. ............................................................. 9 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. ................................................................... 9 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. ............................................ 9 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. ..................................................................................................... 9 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. ........................................................... 10 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. ................................ 10 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. .................................................................... 10 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. ......................................................... 11 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. ............................................. 11 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. ............................................................. 11 
1.5.10. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa 
drogowego. ....................................................................................................... 11 
1.5.11. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. .............................................. 12 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót. ................................................................. 12 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. ....................................... 12 
1.5.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. ...... 12 

2. MATERIAŁY. ......................................................................................................... 13 
2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów. ......................................................... 13 
2.2. Jakość stosowanych materiałów. ................................................................. 13 
2.3. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i 
ST........................................................................................................................ 14 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. ................................................. 14 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. ................................................. 15 

3. SPRZĘT. .............................................................................................................. 15 
4. TRANSPORT. ........................................................................................................ 15 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. ......................................................................................... 16 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. ............................................................. 16 
5.2. Program robót. ............................................................................................. 16 
5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy. ...................................................... 16 

5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy. .............................. 16 
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. .................................................................. 17 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. .................................................................................. 17 
6.1. Zasady ogólne. ............................................................................................. 17 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. ....................................................................... 18 
6.3. Badania i pomiary. ........................................................................................ 18 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. ......................................... 18 



3 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. ................................................................................ 18 
6.6. Dokumenty budowy. ..................................................................................... 18 

6.6.1. Dziennik Budowy. ................................................................................... 18 
6.6.2. Księga Obmiaru. ..................................................................................... 20 
6.6.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów. .............................. 20 
6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza. .............................................................. 20 
6.6.5. Pozostałe dokumenty budowy. ............................................................... 20 
6.6.6. Przechowywanie dokumentów budowy. ................................................. 20 

7. OBMIAR ROBÓT. ................................................................................................... 20 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. ..................................................................... 20 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. ................................................................... 21 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. .................................................................. 21 

8. ODBIÓR ROBÓT. ................................................................................................... 21 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót. ............................................................................ 21 

8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu. ............................... 21 
8.1.2. Odbiór Częściowy. .................................................................................. 22 
8.1.3. Odbiór Końcowy. .................................................................................... 22 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.......................................................................................... 23 
9.1. Ustalenia ogólne. .......................................................................................... 23 

9.1.1. Sposób rozliczenia robót towarzyszących i prac tymczasowych. ........... 24 
9.1.2. Opłaty za pozyskanie gwarancji należytego wykonania Umowy. ........... 24 
9.1.3. Opłaty za zawarcie ubezpieczeń. ........................................................... 24 
9.1.4. Opłaty administracyjne. .......................................................................... 24 
9.1.5. Pozostałe opłaty. .................................................................................... 25 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. .......................................................................................... 25 
10.1. Wymagania ogólne. .................................................................................... 25 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w 
Polsce dotyczących przedsięwzięcia................................................................... 25 

ST 01.01 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ............................................................ 27 

1. WSTĘP. ................................................................................................................ 27 
1.1. Przedmiot ST................................................................................................ 27 
1.2. Zakres stosowania ST. ................................................................................. 27 
1.3. Zakres robót objętych ST. ............................................................................ 27 
1.4. Określenia podstawowe. .............................................................................. 27 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. ........................................................... 27 

2. MATERIAŁY. .......................................................................................................... 27 
2.1. Materiał roślinny. .......................................................................................... 27 
2.2. Kładka drewniana. ........................................................................................ 30 
2.3. Ścieżki żwirowe. ........................................................................................... 31 
2.4. Mini taras z ławką. ........................................................................................ 31 
2.5. Ławki i kosze na śmieci. ............................................................................... 31 
2.6. Staw. ............................................................................................................ 31 

3. SPRZĘT. .............................................................................................................. 32 
4. TRANSPORT. ........................................................................................................ 32 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. ......................................................................................... 32 

5.1. Zakres i przebieg prac. ................................................................................. 32 
5.2. Zalecenia wykonawcze dla procesu sadzenia drzew. .................................. 33 
5.3. Przygotowanie drzew przed posadzeniem. .................................................. 34 

5.3.1. Cięcia redukujące koronę drzewa. .......................................................... 34 



4 

 

5.3.2. Proces sadzenia drzew. .......................................................................... 34 
5.4. Kolejność wykonania prac adaptujących teren do nowych zadań. ............... 34 

5.4.1. Wstępne prace porządkowe dotyczące zieleni istniejącej. ..................... 34 
5.4.2. Prace przygotowawcze – ziemno-urządzeniowe. ................................... 35 
5.4.3. Prace ogrodnicze (sadzenie roślin w doły zaprawione ziemią urodzajną).
 ......................................................................................................................... 35 
5.4.4. Prace wykończeniowe. ........................................................................... 35 

5.5. Zakres robót związanych z wykonaniem mostku drewnianego. ................... 35 
5.6. Wykonanie nawierzchni. ............................................................................... 36 

5.6.1. Roboty pomiarowe. ................................................................................. 36 
5.6.2. Wykonanie koryta. .................................................................................. 36 
5.6.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. ..................................................... 36 
5.6.4. Wbudowywanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa naturalnego. ........ 37 
5.6.5. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa z tłucznia kamiennego. ............. 37 
5.6.6. Wykonanie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem. ........................................................................................................ 38 
5.6.7. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej. .................................. 38 
5.6.8. Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych. ....................................... 38 
5.6.9. Montaż krawężników i obrzeży betonowych. .......................................... 39 

5.7. Wykonanie trawników. .................................................................................. 39 
5.7.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników. ........................................ 39 
5.7.2. Pielęgnacja trawników. ........................................................................... 40 

5.8. Montaż wyposażenia – ławek i koszy na śmieci. .......................................... 40 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. .................................................................................. 40 

6.1. Kontrola jakości robót. .................................................................................. 41 
7. OBMIAR ROBÓT. ................................................................................................... 41 
8. ODBIÓR ROBÓT. ................................................................................................... 41 

8.1. Warunki odbioru. .......................................................................................... 41 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.......................................................................................... 41 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. .......................................................................................... 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓŁNE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) „Wymagania ogólne” 
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót. 
 
1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej. 
 
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
należy odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129) jako zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich wykonania). 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje 
pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom 
Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi 
szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących 
jego realizacji. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła 
szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji 
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego 
kryterium: 

1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których 

stosowanie poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji 
szczegółowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o 
ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych 
ostrzejszych niż te normy. 

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w 
Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno w Dokumentacji 
Projektowej jak w normach aktualnych – przywołanych w niniejszej 
specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i 
normami aktualnymi przywołanymi w ST. 

4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia 
sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy normami a zapisami w 
Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami technicznymi 
o których mowa wyżej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej 
powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed 
przystąpieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania 
wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie 
Wykonawcę Robót. 
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1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania 
danych Robót należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią 
one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie. 
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy 
traktować w kolejności pierwszeństwa dokumentów wymienionej w Umowie. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
1.3.1. Zakres robót do wykonania. 
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie 
wymienionych w ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny 
Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robót ustalić na podstawie zapisów 
niniejszej ST. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca 
Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Umowy. 
1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji. 
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, 
działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków 
dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 
1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Umowy. 
1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako 
podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna 
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł 
umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 
1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił 
bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje 
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie 
Budowy. 
1.4.8. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty 
Poprawkowe, stosownie do okoliczności. 
1.4.9. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w 
celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w 
tym również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
1.4.10. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze 
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
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1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych 
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie 
Odbioru. 
1.4.12. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w 
Umowie. 
1.4.13. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z 
urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową 
realizacji Robót Budowlanych. 
1.4.14. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Budowlanych. 
1.4.15. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, 
zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót 
Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu 
Robót. 
1.4.16. Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do 
wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki 
określone w trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których 
Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których została 
wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 
1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na 
piśmie w ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie 
wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
1.4.19. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, 
jakie mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 
1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar 
Robót. 
1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
1.4.22. Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub 
cena za wykonanie części lub całości Robót. 
1.4.23. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające 
ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki 
kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy 
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 
1.4.24. Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone 
na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym 
Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały 
przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
1.4.25. Cena Umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 
1.4.26. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o 
północy. 
1.4.27. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie 
całości lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru 
Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
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1.4.28. Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może 
rozpocząć Roboty Budowlane. 
1.4.29. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma 
zakończyć całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru 
Końcowego. 
1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu 
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony 
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji. 
1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z 
wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót. 
1.4.32. Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót / Specyfikacja 
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za 
Roboty. 
1.4.34. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami 
Umowy. 
1.4.35. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane 
Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 
1.4.36. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany 
odpłatnie przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
1.4.37. Odbiór - zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu, Odbiór Końcowy stosownie do okoliczności. 
1.4.38. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, 
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana 
odrębna Data Zakończenia. 
1.4.39. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na 
ocenie ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. 
1.4.40. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót 
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.41. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego 
skutkom nie można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
1.4.42. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 
warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 
technicznych. 
1.4.43. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
1.4.44. Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wydany przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, 
upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w pkt. 
10.2, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
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1.4.45. Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie 
z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie przekaże Wykonawcy prawo dostępu 
do wszystkich części Terenu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże: 

a) Dziennik Budowy, 
b) Dokumentację Projektową, 
c) Specyfikację Techniczną. 

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. 
 
a) Dokumentacja Projektowa składa się z: 

- Projektu Budowlanego i Wykonawczego, 
- Przedmiaru Robót, 
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę: 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej całości 
wykonanych Robót na zasadach i w ilości określonej w Umowie. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy. 
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji 
Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy 
Dokumentacji Projektowej. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać Odpowiednią Zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
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materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i Odbioru Końcowego Robót a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa Robót.  

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, 
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania 
odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w pkt. 5.3 niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 

d) Ponadto Wykonawca umieści na Terenie Budowy ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania 
odnośnie ogłoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 
warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym, 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie 
Terenu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.5.10. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa 
drogowego. 
Podczas wykonywania Robót w pasie drogowym, obejmujących swym zasięgiem 
jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do 
zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania. 
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W przypadku konieczności aktualizacji projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem drogi oraz 
policją, oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego 
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i 
zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
Wykonawca ponosi koszt zajęcia pasa drogowego. Zamawiający ponosi opłatę 
naliczoną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 
 
1.5.11. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca powinien wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan 
ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w pkt. 
10.2 i zawierać takie informacje jak: 

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
h) działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed 

warunkami atmosferycznymi, 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
1.5.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie 
Zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
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2. Materiały. 
  
2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów. 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w pkt. 
10.2, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w pkt. 10.2: 

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm 
(PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i 
aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, 
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury 
oceniającej. 
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie 
wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, 
zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w pkt. 10.2. 

b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji. 
Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 
wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz 
właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest 
wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki 
akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w pkt. 10.2. 

 
2.2. Jakość stosowanych materiałów. 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca 
Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być 
gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu 
dla Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 

- z Polską Normą, 
- z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy. 
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b) oznaczenie znakiem CE. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
2.3. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i 
ST. 
Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w przedmiarze robót, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub 
dokumentacji projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów 
służących  określeniu dla tych materiałów i urządzeń wymagań, właściwości i 
wymogów technicznych, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających 
zastosowanie w projekcie. Materiały i urządzenia takie można zastąpić materiałami 
lub urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem: 

a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego / Inspektora Nadzoru 

zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, 
gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda 
Projektanta. 

c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, 
dotyczące wymagań dla przedmiotu zamówienia, przywołane w przedmiarze 
robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub 
dokumentacji projektowej mogą być zastąpione przez rozwiązania równoważne 
opisywanym w w/w normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i 
systemach odniesienia. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem za nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów może zostać zmieniony przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 
podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i 
Deklaracje Zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru 
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań 
sprawdzających. 
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Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, 
wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub 
wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Jeśli materiały będą składowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni 
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów 
w celu przeprowadzenia ich kontroli. 
 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze 
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
 
5. Wykonywanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Program robót. 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz 
sposoby realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy 
zgodny z Umową. Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postęp Robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań umownych. 
 
5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy. 
 
5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy. 
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i 
Terenu Budowy, w szczególności: 

a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia 
zabezpieczające (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i 
wszelkie inne), 
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b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i 
doprowadzić Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i 
likwidacji Terenu Budowy. 

 
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany: 

a) wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania 
Robót, 

b) wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie 

robót, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru 
budowlanego, Zamawiającego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantów; 
numery telefonów alarmowych, 

b) posiadać wymiary 90x70 cm, 
c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie 

koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 
cm, 

d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
Ogłoszenie powinno zawierać: 

a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót 
Budowlanych, 

b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 
okresach, 

c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Zasady ogólne. 
 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych 
rozwiązań technologicznych i innych należy przestrzegać następujących 
postanowień. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego 
własność i nie może być używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody 
Zamawiającego. 
 
6.1.3. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą 
organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych 
na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych 
prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy 
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Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo 
Budowlane, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie 
Roboty Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w 
przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od 
zatwierdzonego Projektu budowlanego. 
 
6.1.4. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania Robót 
Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
6.1.5. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać 
się będzie odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie 
istotnego odstępstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagać będzie 
zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a 
także wstrzymania Robót Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty 
wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego 
postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, 
gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po 
zakończeniu Robót Budowlanych. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające że 
wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i badania materiałów. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają 
kryteria określone w pkt. 2 niniejszej ST. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy. 
 
6.6.1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do momentu odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

- Inspektor Nadzoru, 
- Projektant, 
- Kierownik Budowy, 
- Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
- Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów 

uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru i harmonogramu Robót, 
- Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty Odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i 
bieżących informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez 
Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru 
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 
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Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie 
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
6.6.2. Księga Obmiaru. 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
 
6.6.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów. 
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w 
rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. 
Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie 
dostarczona w tym celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie 
przedłożona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru Dokumentację 
Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach z nim uzgodnionych lub w 
innym czasie określonym w Umowie. 
 
6.6.5. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 

- decyzję o pozwoleniu na budowę, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły Odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
6.6.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie 
wykonywania Robót, przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym 
rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Częściowy, 
3) Odbiór Końcowy. 

 
8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru 
wszystkie roboty zanikające. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 



22 

 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony 
przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.2. Odbiór Częściowy. 
Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 

- każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została 
ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 

- każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu 
zajęcia lub użytkowania przed zakończeniem. 

Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami 
Umowy. 
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami, 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, 
- Obmiar Robót podlegających Odbiorowi. 

Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony na warunkach zawartych w Umowie. 
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.3. Odbiór Końcowy. 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- Dokumentację Powykonawczą, 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Ustalenia technologiczne, 
- Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST, 
- Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych, zgodne z ST, 
- Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów 

Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory 
występowały, 
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- Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających oraz 
protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie 
roboty występowały, 

- Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót 
wynikających z uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile 
takie roboty występowały, 

Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie i na warunkach określonych w Umowie. 
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do 
Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności 
odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości 
Robót, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
9. Podstawy płatności. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach 
Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. O ile w Umowie nie 
postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych 
przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny 
Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji 
Kosztorysu Ofertowego. 
Cena Jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST, w 
Dokumentacji Projektowej oraz Przedmiarze Robót. 
Ceny Jednostkowe będą obejmować w szczególności: 

- koszty robocizny (obejmującą płacę bezpośrednią, płacę uzupełniającą, 
koszty ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatki od płac oraz inne 
wymagane podatki i opłaty obciążające koszty robocizny), 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 
sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 
pracy), 

- roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, obsługa, 
- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, 
- koszty pośrednie (płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia. eksploatacji i 
likwidacji placu i zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii, 
wody, drogi, itp., koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na 
BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne Wykonawcy, itp.), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
realizacji umowy i innych wydatków mogących wystąpić w całym okresie 
realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- koszty opłat administracyjnych i innych, związanych z prawidłowym 

wykonaniem robót, w szczególności koszty zajęcia pasa drogowego oraz 
ewentualnej wycinki drzew i krzewów (w tym koszt ewentualnych nasadzeń 
kompensacyjnych), 

- koszt wybudowania objazdów, przejazdów i tymczasowej organizacji 
ruchu. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa podana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 
 
9.1.1. Sposób rozliczenia robót towarzyszących i prac tymczasowych. 
Koszty robót towarzyszących i prac tymczasowych powinny zostać ujęte w cenach 
jednostkowych robót podstawowych, ujętych w Przedmiarze Robót. 
 
9.1.2. Opłaty za pozyskanie gwarancji należytego wykonania Umowy. 
Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeń gwarancyjnych związanych z realizacją 
Umowy ponosi Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji należytego wykonania 
Umowy będzie wliczona do ceny umownej i będzie się rozumiało, że jest ona ujęta w 
poszczególnych cenach Kosztorysu Ofertowego. 
Cena ta obejmuje również wszystkie przedłużenia zabezpieczeń wynikające z 
Umowy. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.1.3. Opłaty za zawarcie ubezpieczeń. 
Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca. 
Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczeń będzie wliczona 
do ceny umownej i będzie to oznaczało, że jest ona ujęta w poszczególnych cenach 
Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje również koszt wszystkich przedłużeń polis 
ubezpieczeniowych wynikających z Umowy. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.1.4. Opłaty administracyjne. 
Opłaty administracyjne będą włączone w cenę jednostkową pozycji przedmiaru. 
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9.1.5. Pozostałe opłaty. 
Nadzór inwestorski i autorski są rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych 
umów z osobami zainteresowanymi. 
Koszty pozostałych prac towarzyszących oraz wszystkich robót tymczasowych 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych Kosztorysu 
Ofertowego opartego o załączony do Dokumentacji Projektowej „Przedmiar Robót”. 
 
10. Przepisy związane. 
 
10.1. Wymagania ogólne. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy 
je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak 
gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono 
inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących 
w Polsce dotyczących przedsięwzięcia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, z późniejszymi 
zmianami (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 
2041) oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 nr 
0 poz. 883) oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o 
wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie 
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ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165) i Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 
systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 542). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
ich wydawania (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1040). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 
151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo 
budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042) i Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1775). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 
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ST 01.01 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  zagospodarowaniem zieleńca przy parkingu zlokalizowanego przy ul. 
Azaliowej w Gdańsku-Karczemkach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – 
„ZAGOSPODAROWANIE „ZIELEŃCA PRZY PARKINGU” (NA DZIAŁCE NR 
375/1) ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU-KARCZEMKACH PRZY UL. 
AZALIOWEJ”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach 
związanych z zagospodarowaniem terenu. 
Zakres robót obejmuje m.in.: 

• uporządkowanie terenu, 
• docelowe uformowanie przebiegu linii brzegowej przyszłego stawu (wraz z 

jego umocnieniem), 
• projekt ścieżek (wyznaczenie przebiegu) i placu zabaw dla dzieci,  
• rozplanowanie szaty roślinnej (w odniesieniu do drzew, krzewów, roślinności 

płożącej, bylin oraz powierzchni trawiastych), 
• wykonanie mostka drewnianego. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 
 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 2. 
 
2.1. Materiał roślinny. 
Do osadzenia placu wykorzystano całą istniejącą roślinność, za wyjątkiem: 3 szt. 
drzew owocowych (jabłonie), 2 szt. będących samosiewami kolidującymi z drzewem 
sosny i 1 szt. odrost korzeniowy (przy widocznym pniu) oraz samosiew topoli, który 
ze względów przyrodniczych nie jest pożądany na tego typu założeniach.  
Gatunki zaproponowane do wykonania nasadzeń w obrębie projektowanego zieleńca 
podzielono na Grupy:  
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• rośliny iglaste: drzewa, krzewy iglaste „płożące”, 
• rośliny liściaste: drzewa, krzewy liściaste, krzewy liściaste „okrywowe”, 
• niskie byliny zadarniające, 
• byliny okrywowe „kwitnące”, 
• rośliny pnące – bluszcz, 
• trawy i turzyce ozdobne o znaczeniu „okrywowym” do wykorzystanie w rejonie 

„stawu”. 
 

L/p Ilość - 
40 Szt 

Drzewa iglaste Zastosowanie Wysokość 
drzewa 

w cm / obwód 
pnia 

1 1 Jodła koreańska - Abies 
coreana  

Plan  H - 180 / 12 

2 1 Modrzew europejski - Larix 
decidua  

Plan  H - 180 / 12 

3 4 Świerk kłujący - Picea pungens  Plan  H - 180 / 10 
4 1 Miłorząb 2 - klapowy - Ginko 

biloba  
SOLITER  H - 150 / 8 

5 6 Sosna kosodrzewina - Pinus 
mugo var mughus  

Wypełnienie  H - 45 

6 5 Żywotnik zachodni - Thuja 
occidentalis w odm. „pstrej lub 
żółto-obrzeżonej”  

Obsadzenie 
ławek  

H - 150 

7 6 Cyprysik lawsona - 
Chamaecyparis lawsoniana  

Obsadzenie 
ławek  

H - 150 

8 4 Cyprysik nutkajski - 
Chamaecyparis nootkatensis  

ławek  H - 150 

9 6 Cyprysik groszkowy - 
Chamaecyparis pisifera  

ławek  H - 150 

10 6 Juniperus communis - 
Jałowiec pospolity „Hibernica 
lub Suecica” 

Stawu i ławek  H - 150 

 
L/p Ilość 

- 48 
Szt. 

Krzewy iglaste „płożące” Zastosowanie Wielkość w m2 
(powierzchnia 

krzewu) 
1 3 x3 Jałowiec horyzontalny - 

Juniperus horizontalis  
Wypełnienie  
STAW  

0,25 

2 2 x 3 Jałowiec sabiński odm. „pstra” 
- Juniperus sabina „Variegata”  

Wypełnienie  
STAW  

0,25 

3 3 x 3 Jałowiec x pfitzera odm. „złota” 
– Juniperus x pfitzeriana 
„Aurea” 

Wypełnienie  
STAW  

0,25 

4 4 x 3 Jałowiec chiński w odm. Pstrej 
- Juniperus Chinensis 
„Variegata’  

Zakończenia 
Skupin 
krzewów  

0,25 

5 3 x 3 Jałowiec wirginijski ‘tripartita” - 
Juniperus vrginiana „Tripartita’  

Wypełnienie  
STAW  

0,25 
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L/p Ilość - 

27 Szt. 
Drzewa liściaste Zastosowanie Wysokość 

drzewa 
w cm / obwód 

pnia 
1 5 Klon Jawor – Acer 

pseudoplatanus  
Plan  180 / 15  

2 3 Klon czerwony - Acer rubrum  Plan  180 / 12  
3 3 Jarząb pospolity - Sorbus 

aucuparia  
Plan  170 / 12  

4 4 Jarząb mączny – Sorbus aria   170 / 12  
5 8 Śliwa wiśniowa - Prunus 

cerasifera „Pissardi”  
Dosadzenia  150  

6 1 Brzoza brodawkowata 
”YOUNGI” – Betula verrucosa 
–„pendula”  

Plan  180 / 14  

7 3 Złotokap pospolity – Laburnum 
anaghyroides  

Plan  150 / 180  

 
L/p Ilości 

w Szt. 
Krzewy liściaste Zastosowanie Wysokość 

krzewu 
w cm 

1 18 m x 
7szt. 

Berberys thunberga 
„Artropurpurea” - Berberis 
thunbergii ”Artropurpurea”  

Żywopłot  90/120 min. 3 
pędy  

2 15 m x 
7szt. 

Berberys thunberga „Aurea” - 
Berberis thunbergii “Aurea”  

Żywopłot  90/120 min. 3 
pędy  

3 3 szt. Budleja Dawida - Buddleja 
davidii  

Soliter  90 min. 3 pędy  

4 18 m x 
7szt. 

Karagana syberyjska - 
Caragana arborescens  

Plan  120 min. 3 pędy  

5 18 m x 
7szt. 

Dereń biały “pstry” - Cornus 
alba “Sibirica”  

Żywopłot / 
Plan  

90 min. 3 pędy  

6 13 m x 
7szt. 

Liguster pospolity - Ligustrum 
vulgare  

Żywopłot  80-100 min. 3 
pędy  

7 18 m x 
7szt. 

Tawuła japońska - Spirea 
japonica  

Skupina  80 min. 3 pędy  

8 2 szt Perukowiec podolski - Cotinus 
coggygria  

Soliter  120  

9 35 szt. Krzewuszka sp. - Weigela 
floribunda  

Wypełnienie  
STAW  

80 min. 3 pędy  

10 1 szt. Kalina szorstkolistna - 
Viburnum rhitydophyllum  

Soliter  
Siłownia  

150  

11 35 szt. Forsycja pośrednia - Forsythia 
intermedia  

Skupina  110 min. 3 pędy  

12 18 m x 
7 szt. 

Pieciornik krzewiasty - 
Potentilla fruticosa  

Wypełnienie  
STAW  

40 min. 3 pędy  
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L/p Ilości 
w Szt. 

Krzewy liściaste „okrywowe” Zastosowanie Wielkość w m2 
(powierzchnia 

krzewu) 
1 15 Pigwowiec pośredni - 

Chaenomeles superba  
Okrywowe 
STAW  

0,20 

2 3 x 7 
szt. 

Irga horyzontalna - 
Cotoneaster Horisontalis / 
Dammeri  

Okrywowe 
STAW  

0,15 

3 7 x 9 
szt. 

Trzmielina Fortune’a - 
Euonymus fortunei  

Okrywowe 
STAW  

0,15 

4 3 x 11 
szt. 

Pachysandra (runianka) 
japońska - Pachysandra 
terminalis 

Okrywowe  
STAW  

0,15 

5 9 Żarnowiec miotlasty - Cytisus 
scoparius  

Okrywowe 
STAW  

0,20 

6 3 x 7 
szt. 

Suchodrzew chiński - Lonicera 
pileata  

Okrywowe 
STAW  

0,20 

 
L/p Ilości 

w Szt. 
Niskie byliny zadarniające Zastosowanie Okres kwitnienia 

1 135 Barwinek z gat. - Vinca minor / 
major  

Rej. stawu  czerwiec / lipiec  

2 35 Tawułka arendsa - Astilbe 
arendsi  

Rej. stawu / 
ścieżki  

czerwiec / lipiec  

3 35 Wilczomlecz pstry – Euphorbia 
polychroma  

Rej. stawu / 
ścieżki  

 

 
L/p Ilości 

w Szt. 
Byliny okrywowe - kwitnące Zastosowanie Okres kwitnienia 

1 57 Bergenia z gat. - Bergenia sp.  Rej. stawu  czerwiec  
2 25 Kosaciec z gat. - Iris sp.  Rej. stawu  czerwiec  
3 35 Funkia z gat. - Hosta sp.  Rej. stawu  czerwiec  

 
L/p Ilości 

w Szt. 
Pnącze- okazałe 

egzemplarze 
Zastosowanie 

 55 Bluszcz z gat. - Hedera helix Zadarnienie 
stawu 

 
L/p Ilości 

w Szt. 
Trawy i turzyce ozdobne 

„okrywowe” 
Zastosowanie 

1 75 Kostrzewa - Festuca glauca  Przy: stawie  
2 15 Miscant chiński – Miscantus 

sp.  
Przy: stawie i 
ścieżkach  

3 57 Turzyca -Carex sp.  Przy: stawie  
4 27 Cortaderia - Cortaderia  Przy: stawie  

 
2.2. Kładka drewniana. 
Na ścieżce łączącej ul. Azaliową z Nagietkową zaprojektowano drewniany mostek 
łączący dwa brzegi „stawu”. 
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Projektowana kładka składa się z pomostu z desek opartego na czterech 
dźwigarach. Dźwigary opierają się na oczepie drewnianym. 

• Dźwigary:  
Typ: drewniane  
Materiał: drewno klasy K 39  
Przekroje: 400x200mm  

• Oczep:  
Typ: drewniane  
Materiał: drewno klasy K 39  
Przekroje: 200x400mm  

• Pomost-deski:  
Typ: drewniane  
Materiał: drewno klasy K27  
Przekroje: 40x250mm  

• Elementy wykończeniowe - deski maskujące, belki usztywniające, 
balustrada z pochwytem:  
Typ: drewniane  
Materiał: drewno klasy K27  
Przekroje: wg dokumentacji projektowej. 

 
2.3. Ścieżki żwirowe. 
Na terenie, wokół „stawu”, zaprojektowano ścieżki spacerowe połączone z ulicami: 
Azaliową oraz Nagietkową. Ścieżki zaproponowano z nawierzchni utwardzonej 
kostką brukową. Materiał tworzący nawierzchnie ścieżek zamknięty jest dwoma 
pasami obrzeży chodnikowych. 
 
2.4. Mini taras z ławką. 
Na brzegu stawu w miejscu, gdzie przewidziano pogłębienie „stawu” przewidziano 
„mini taras” o wymiarach 3x4 m, jako miejsce do wypoczynku (wyposażone w ławkę). 
Taras ten w stosunku do niwelety ścieżki, może być obniżony max. o 35 cm.  
 
2.5. Ławki i kosze na śmieci. 
Przy ścieżkach zaprojektowano miejsca dla ławek (łącznie 21 szt.) usytuowane na 
nawierzchni utwardzonej kostką brukową z (rezerwą - miejscem na kosz).  
 
2.6. Staw. 
W środkowej części ZIELEŃCA znajduje się „staw” będący również, zbiornikiem 
retencyjnym którego forma nawiązuje do układu „zastanego”. W części przyległej do 
ul. Nagietkowej przewidziano w miarę „stałe lustro wody”, natomiast w przeciwległym 
miejscu „suchy staw”, którego dno „wyścielone” jest otoczakami o średnicy ok. 35 
cm. „Otoczaki” w skrajnych miejscach graniczących z „brzegami stawu przechodzą w 
„głazy” (minimalna średnica to 85 cm), które w tych miejscach wzmacniają brzegi 
„stawu”. W celu uniknięcia „przerastania”, kamienie na dnie stawu ułożone powinny 
być na folii (posiadającej otwory (przepuszczanie wody opadowej). Również, dno 
stawu również wyścielone jest folią, której „zasięg na brzegach” powinien 
przekraczać jedynie 40 cm. Na folii „wodnego stawu” przewidziano ułożenie warstwy 
grysu kamiennego. 
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3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i sprzętu. Przewożone materiały i 
sprzęt muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Zakres i przebieg prac. 
Realizację projektu podzielono na trzy zakresy:  
I - Prace z zakresu melioracji (bagrowanie stawu oraz formowanie brzegów) 
uwzględniające utworzenie od strony Istniejącego Placu zabaw, poziomego 
„nadkładu” gruntu rodzimego o szerokości ok. 4 metrów, formowanie ostatecznej linii 
brzegowej wraz z jej umocnieniem kamieniem polnym głazy o minimalnej średnicy 
0,7 – 1 metra.  
II - Prace ziemne - dotyczące kształtowania terenu oraz trasowania przebiegu 
ścieżek.  
Wydzielenie placu zabaw dla dzieci przewidziano na powierzchni bez wybierania 
gruntu rodzimego, natomiast pod ścieżki powinno się wybrać max. 10 – 15 cm gruntu 
rodzimego pod wykonanie podbudowy dla „obrzeży” ścieżek. Ostatnimi pracami tego 
etapu jest nawiezienie ziemi urodzajnej (można użyć urodzajną warstwę ziemi rolnej, 
bez elementów gliniastych i margla). Do prac tych zaliczono również, prace 
polegające na „zaprawieniu” ziemia urodzajną „nisz kamiennych” powstałych w 
trakcie budowy umocnień brzegów stawu. W tym etapie przewidziano uformowanie 
„przyczółków” mostka” . 
III - Prace ogrodnicze - polegające na wykonaniu nasadzeń roślinnych podzielić 
można na cztery etapy: A - sadzenie drzew, B – sadzenie krzewów i pnączy, C – 
sadzenie bylin i traw ozdobnych, założenie trawnika. Ostatnią czynnością po 
wykonaniu całości wszystkich trzech etapów, będzie wykonanie (po upływie miesiąca 
(30 dni) lub w przypadku wykonania nasadzeń w okresie jesiennym w następnym 
roku po pełnym rozwinięciu liści.  
Drzewa i krzewy sadzimy w miejsca uprzednio odpowiednio przygotowane do tego 
celu.  
Proces sadzenia drzew i krzewów można rozpocząć dopiero w momencie 
całkowitego zakończenia prac budowlanych związanych z budową placów 
wypoczynkowych, traktów pieszych. Nie dotyczy to budowy miejsc postojowych na 
parkingu.  
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Ustawienie ławek przewidziano jako oddzielne zadanie, najlepiej koniec II - Zakresu, 
po zakończeniu prac budowlanych (po zakończeniu budowy ścieżek i placów oraz 
obsadzeń roślinnych). 
 
5.2. Zalecenia wykonawcze dla procesu sadzenia drzew. 

• wykopanie dołu o wymiarach 0,8x0,8x0,8 m (szerokość x długość x 
głębokość) zaprawionego mieszaniną ziemi torfowej z piaskiem w stosunku 
3:1, 

• zasypanie ziemią rodzimą - (występującą na terenie gdzie dokonujemy 
nasadzeń), 

• umocnienie (stabilizacja) po 2 szt. palików drewnianych lub 3 odciągi linowe 
dla drzew o większych rozmiarach, 

• podlanie wodą do mis uformowanych pod nowo posadzonymi drzewami - 
powtarzanie cyklu podlewania ok. 3 razy w miesiącu przez min. pierwszy 
sezon wegetacyjny, 

• więźba sadzonych drzew - odległość drzew od drzew sąsiednich jeśli 
sadzimy w rzędzie powinna wynosić - min. 7 m, 

• materiał roślinny użyty do nasadzeń powinien charakteryzować się dobrymi 
cechami zdrowotnymi. Nie wolno nasadzać egzemplarzy drzew porażonych 
chorobami grzybowymi lub z widocznymi śladami żerowania owadów, 

• korony drzew przeznaczonych do przycięcia skracamy w miejscach w których 
brak jest uszkodzeń. Koronę drzewa można skrócić o ok. 1/3 szerokości w 
celu zmniejszenia wymuszenia zmiany „formy” drzewa. Również wszystkie 
nowo - posadzone drzewa i krzewy żywopłotowe przycinamy w celu 
zmniejszenia transpiracji roślin w okresie wiosennym w pierwszym roku po ich 
posadzeniu (w celu dodatkowego pobudzenia rozwoju systemu 
korzeniowego).  
Zabieg redukcji korony drzewa można przeprowadzić maksymalnie do 40% jej 
„zielonej masy”. Proces ten spowoduje zwiększenie stabilizacji drzewa 
poprzez obniżenie jego wysokości oraz powoduje zwiększony przyrost 
korzeni.  

W celu przystąpienia do planowanych nasadzeń przygotowujemy podłoże oraz 
uporządkowujemy otoczenie – tereny sąsiadujące z obszarem, na którym będziemy 
sadzić rośliny. Usuwamy gruz i kamienie oraz kultywatorem wzruszamy i mieszamy z 
ziemią urodzajną grunt rodzimy. Powtórnie mieszamy grunt z torfem i piaskiem o ile 
jest on trudno przepuszczalny.  
Rośliny sadzimy w „dołki zaprawione” nawozami tworząc nieckę wokół posadzonej 
rośliny w celu zbierania wody opadowej. Drzewka palikujemy w celu ustabilizowania.  
Po wykonanych nasadzeniach wykonujemy zabieg oprysku przeciw owadom oraz 
przeciw grzybom. Całość nowo założonego „zieleńca” podlewamy dwa razy dziennie 
przez pierwszy miesiąc. Po upływie pierwszego miesiąca podlewanie można 
ograniczyć do jednokrotnego oprysku (obficie) w ciągu doby. Najlepsza pora to rano 
lub wieczorem, gdy jest słabsze nasłonecznienie.  
Pielęgnacja powykonawcza obejmować powinna przede wszystkim nawożenie, 
mulczowanie, cięcia sanitarne, pielęgnacyjne i formujące.  
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5.3. Przygotowanie drzew przed posadzeniem. 
 
5.3.1. Cięcia redukujące koronę drzewa. 
Zabieg ten wykonujemy po naturalnym utraceniu liści, sekatorem i polega on jedynie 
na skróceniu o 1/4 długości gałęzi tworzących koronę (w obwodzie - kula). Odrosty 
napniowe obcinamy u nasady pnia.  
 
5.3.2. Proces sadzenia drzew. 
W tym celu wykonujemy następujące czynności:  

• wzbogacamy w masę organiczną za pomocą nawozów organicznych i torfu 
„dożywiamy” glebę rodzimą, 

• nawozimy korzenie oraz zaprawiamy środkiem p/grzybicznym. Nawożenie to 
ma na celu pobudzenie zredukowanego systemu korzeniowego do 
wytworzenia nowych korzeni, 

• izolowanie przed promieniami słonecznymi pnia drzewa (od szyjki 
korzeniowej do miejsca od którego zaczynają się konary owijamy włókniną), 

• można pokryć konary parafiną w miejscach w których wykonano cięcia 
redukujące, 

• w miejscu sadzenia, kopiemy dół o wymiarach ok. 1,0 m x 1,0 m x 0,7 m na 
dnie którego układamy rurę drenarską w celu doprowadzania wody do 
najniższej partii korzeni oraz w celu łatwego utrzymania wilgotności w bryle 
korzeniowej. Rura drenarska służy do nawadniania i napowietrzanie korzeni, 

• po ułożeniu rury drenarskiej przystępujemy do wypełnienia 1/3 objętości 
dołu mieszaniną ziemi urodzajnej (liściowej), torfu i gliny w stosunku 3 x 1 x 
0,5 lub na dno dołu można wsypać ok. 3 cm warstwę gliny w celu zatrzymania 
wody jeżeli grunt rodzimy jest przepuszczalny - np. piaszczysty. Bezpośrednio 
przed przesadzeniem drzewo musi być nawodnione (musi mieć wilgotną bryłę 
korzeniową). Bryła korzeniowa sadzonego drzewa jest owinięta np. jutą (do 
sadzenia rozcinamy jutę) w celu zapobieżenia jej przesuszeniu, 

• drzewo wsadzamy w uprzednio zaprawiony i zalany wodą dół. Do 
ostatecznego zasypania sadzonego drzewa używamy mieszaniny ziemi 
urodzajnej z torfem i dodatkiem gliny, z domieszką gruntu rodzimego. Po 
zasypaniu korzeni, ubijamy ziemię i formujemy „misę wodną” oraz zamykamy 
wlot rury drenarskiej (uniemożliwiamy dostanie się gryzoni do korzeni). 
Wkopane drzewo mocujemy do „rusztowania” wykonanego z max. 2 palików 
drewnianych, połączonych ze sobą w górnej ich części. Pień drzewa 
przymocowany jest do palików za pomocą tzw. „pętli” wykonanej z tekstylnej 
taśmy ogrodniczej lub taśmy tapicerskiej (nie mocować drzewa na „ścisk”). 
Posadzone drzewo podlewamy jedynie do pierwszych przymrozków lub gdy 
temperatura spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza i nie zasilamy nawozami na 
wiosnę w pierwszym roku po posadzeniu.  

 
5.4. Kolejność wykonania prac adaptujących teren do nowych zadań. 
 
5.4.1. Wstępne prace porządkowe dotyczące zieleni istniejącej. 
Prace porządkowe - oczyszczenie ze śmieci i gruzu powierzchni - całość terenu wraz 
ze stawem – ok. 9800 m2.  
Usunięcie „kolidujących drzew owocowych” w ilości - ok. 3 szt. oraz 1 szt. drzewa 
topoli. Uformowanie koron skupisk krzewów wierzby w rejonie stawu. 
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5.4.2. Prace przygotowawcze – ziemno-urządzeniowe. 
• „Plantowanie terenu” likwidacja nierówności - ok. 7 500 m2. 
• Bagrowanie stawu i uformowanie „nadkładu gruntowego” od strony ul. 

Azaliowej. 
• Przeniesienie projektu w teren – ok. 200 m2. 
• Umocnienie brzegów kamieniem polnym wraz z uformowanie „nisz 

kamiennych” przeznaczonych na dokonanie nasadzeń roślinnych – ok. 370 
mb - 740 m2.  

• Przekopanie wierzchniej warstwy ziemi w celu wymieszania podłoża z 
nawiezioną ziemią urodzajną oraz usunięcie zanieczyszczeń z pod 
powierzchni ziemi - prace do przeprowadzenia na powierzchni - ok. 1 800 m2. 

• Przygotowanie miejsc składowania gruntu z „odkładu”, materiałów 
budowlanych (obrzeży, żwiru, kamienia polnego), miejsca postoju sprzętu 
budowlanego (o min. powierzchnia 500 m2 – teren parkingu jeżeli nie 
będzie wybudowany). 

• Trasowanie dróg. Łączna długość ścieżek – ok. 470 mb. 
• Nawiezienie i ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na 320 m2 (warstwa 10 

cm). 
• Mechaniczne lub ręczne zagęszczenie nowych skarp na pow. ok. 750 m2. 
• Ułożenie łańcuchów z głazów polnych o łącznej długości (wraz z „kawernami”) 

- 410 mb. 
• Ustabilizowanie nowopowstałych brzegów na długości - ok. 470 mb. 
• Wykonanie MODELOWANIA całości terenu – dotyczy – ok. 7 850 m2. 

 
5.4.3. Prace ogrodnicze (sadzenie roślin w doły zaprawione ziemią urodzajną). 

• Nasadzenia drzew i iglastych i liściastych.  
• Nasadzenia krzewów iglastych i iglastych. 
• Nasadzenie niskich krzewów płożących. 
• Nasadzenie pnączy. 
• Nasadzenie bylin zadarniających i roślin „zaścielających”. 

 
5.4.4. Prace wykończeniowe. 

• Uformowanie powierzchni pod wykonanymi nasadzeniami - ok. 1 250 m2. 
• Ostateczne ukształtowanie terenu wraz z „maskowaniem” miejsc mocowań 

obrzeży  (łączny pas 3 m po obu stronach ścieżki ) na całej długości ścieżek – 
5 800 m2. 

• Uformowanie powierzchni pod trawnik z siewu na całości terenu – ok. 5 500 
m2. 

• Wysypanie korowiny pod krzewy i drzewa na całkowitej powierzchni – ok. 
1350 m2. 

• Wysiew trawy (z 2 krotnym wałowaniem) na powierzchni - ok. 6 500 m2. 
 
5.5. Zakres robót związanych z wykonaniem mostku drewnianego. 
Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:  

• Fundamentu w postaci oczepu drewnianego. 
• Konstrukcji nośnej, pomostu. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów jest następująca: 
Fundament w postaci oczepu drewnianego:  

• roboty przygotowawcze, 
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• wykop i wymiana gruntu do głębokości 50cm, 
• wykonanie podkładu z chudego betonu, 
• wykonanie oczepu drewnianego ułożonego na przekładce z papy. 

Wykonanie konstrukcji nośnej, pomostu i poręczy:  
• montaż dźwigarów do oczepu, 
• montaż pomostu z desek, 
• montaż elementów wykończeniowych. 

Roboty wykończeniowe:  
• zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych. 

 
5.6. Wykonanie nawierzchni. 
 
5.6.1. Roboty pomiarowe. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK.  
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.  
 
5.6.2. Wykonanie koryta. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi nawierzchni i w rzędach równoległych do osi 
nawierzchni lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład. 
 
5.6.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Zaleca sie, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek 
nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 
natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 
uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 
5.6.4. Wbudowywanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa naturalnego. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Warstwy podbudowy powinny być rozłożone w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej. Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określona ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Zagęszczenie warstwy powinno odpowiadać wymaganemu wskaźnikowi 
zagęszczenia. 
Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, przed ułożeniem 
następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
 
5.6.5. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa z tłucznia kamiennego. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu 
powinno być przywałowane. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania 
kruszywa grubego. 
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie 
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego 
należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę 
kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 
mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana, w celu dogęszczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. 
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5.6.6. Wykonanie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem. 
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 
się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 
zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być 
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia mieszanki. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny 
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie.  
Pielęgnacja podbudowy powinna być przeprowadzona w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
5.6.7. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej. 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego 
gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 
od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 
rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować 
do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej 
niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, a w przypadku gdy jest 
niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. 
Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
 
5.6.8. Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych. 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek może stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno 
dogęszczone do stopnia Is minimum = 1,0. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostek 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
Do obramowania nawierzchni z kostek należy stosować krawężniki i obrzeża zgodne 
z dokumentacją projektową. 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o 
proporcji 1:4. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zgodna z dokumentacją 
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projektową. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wilgotność naturalną, 
powinna być zagęszczona i wyprofilowana. 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 
12620+A1:2010.  
Kostki układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. W przypadku układania kostki w 
sposób bezfazowy szczeliny między kostkami nie występują. Kostkę należy układać 
ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostek, szczeliny należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z kostek nie wolno używać walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddana do ruchu. 
 
5.6.9. Montaż krawężników i obrzeży betonowych. 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.  
Zewnętrzna ściana krawężnika i obrzeża od strony nawierzchni powinna być po 
ustawieniu krawężnika i obrzeży obsypana, niesortem kamiennym, starannie ubitym. 
Na załamaniach niwelety oraz łukach krawężniki i obrzeża winny być docięte piłą 
spalinową. 
Ustawianie krawężników i obrzeży na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z 
piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników i obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
 
5.7. Wykonanie trawników. 
 
5.7.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników. 
Wymagania dotyczące założenia trawników są następujące:  

• Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. 
• Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być 

obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm – jest to 
miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm). 

• Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien 
znajdować się 2 do 3 cm nad terenem. 

• Teren powinien być wyrównany i splantowany. 
• Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z 

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. 
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• Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 
wałem – kolczatką lub zagrabić. 

• Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne. 
• Okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. 
• Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 200 kg na 10 

000m2 (1 ha). 
• Przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 

kolczatką. 
• Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania 
wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można 
już nie stosować wału gładkiego. 

 
5.7.2. Pielęgnacja trawników. 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  

• Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 
wysokość około 10 cm. 

• Następne koszenia powinny odbywać się w takich odstępach czasu, aby 
wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 10 -12 cm. 

• Ostatnie, przedzimowe koszenie powinni być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków 
klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października). 

• Koszenie trawników (łącznie minimum 6-krotne) w całym okresie pielęgnacji 
powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 
częstość koszenia i wysokość cięcia należy uzależnić od gatunku wysianej 
trawy.  

Ponadto do zabiegów pielęgnacyjnych należy:  
• Odchwaszczanie - chwasty trwałe pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; 

środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą 
ostrożnością i dopiero po 6 miesiącach od założenia trawnika. 

• Podlewanie minimum 12-krotne. 
• Wałowanie, nawożenie i dosiewanie nasion trawy. 

Trawnik wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w poszczególnych porach roku: 

• Wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu. 
• Od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając jednocześnie dawki 

potasu i fosforu. 
• Ostanie nawożenie nie powinno zawierać azotu, jedynie fosfor i potas. 

 
5.8. Montaż wyposażenia – ławek i koszy na śmieci. 
Montaż elementów wyposażenia terenu należy wykonać w przewidzianych na planie 
miejscach dostosowując do warunków terenowych, ściśle wg zaleceń i instrukcji 
producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentacją projektową.  
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
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6.1. Kontrola jakości robót. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora 
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i 
wymaganiami ST. 
W szczególności zakres badań obejmuje: 

- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę poprawności i jakości wykonania i montażu, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
7. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Warunki odbioru. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, 
obowiązującymi normami i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01. „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 
10. Przepisy związane. 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne” pkt. 10. 

1) BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
2) BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
3) BN-8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
4) BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
5) BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
6) BN-8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu 

jako podłoża nawierzchni podatnych. 
7) BN-8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8) PN-B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
9) PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
10)PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
11)PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
12)PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
13)PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
14)PN-B-06250 Beton zwykły. 
15)PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
16)PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
17)PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
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18)PN-B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń w postaci gliny. 

19)PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 

20)PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 

21)PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego. 

22)PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
23)PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
24)PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
25)PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią. 
26)PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
27)PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 

miażdżenie. 
28)PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles. 
29)PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn 

słabych. 
30)PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
31)PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
32)PN-B-30020 Wapno. 
33)PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
34)PN-EN 1367 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią. 
35)PN-EN 1367 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 
36)PN-EN 1925 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 
37)PN-EN-963 Geotekstylia i wyroby pokrewne. 
38)PN-H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
39)PN-H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
40)PN-H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 
41)PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
42)PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
43)PN-H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
44)PN-H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne, gatunki. 
45)PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej 

zwykłej jakości i niskostopowej. 
46)PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na 

gorąco zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
Wymagania i badania. 

47)PN-ISO 3545 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
technicznych. Rury stalowe i kształtki o przekroju okrągłym. 

48)PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
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49)PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
50)PN-ISO 10318 Geotekstylia – Terminologia. 
51)PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania. Ogólne wymagania i badania. 
52)PN-M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie. 
53)PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
54)PN-S-0610297 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  

mechanicznie. 
55)PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów 

drogowych. 
56)PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 
57)PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
58) PN-EN 385 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 

jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne. 
59) PN-EN 912 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych. 
60) PN-EN 26891 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. 

Ogólne zasady określania wytrzymałości i odkształceń. 
61) PN-ISO 2445 Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady. 
62) PN-ISO 8930 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Technologia. 
63) PN-B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne. 
64) PN-B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. 
65) PN-B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
66) PN-B-03001 Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
67) PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
68) PN-M-82101/PN-M-82121 Śruby. 
69) PN-M-82144/PN-M-82151 Nakrętki do śrub. 
70) PN-M-82010/PN-M-82019 Podkładki pod śruby. 
71) PN-M-81000 Gwoździe budowlane o przekroju kołowym. 
72) PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. 
73)PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
74)PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
75)PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
76)PN-ENV 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 
77)PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
78)PN-EN 933-4 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
79)PN-EN 933-8 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
80)PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
81)PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
82)PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Metody oznaczania odporności na rozdrabianie. 
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83)PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
84)PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 
85)PN-EN ISO 898-1 21.060.10 Własności mechaniczne części złącznych 

wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej. Śruby i śruby dwustronne. 
86)BN-6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
87)PN-ISO 3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montażowych i ustalania tolerancji. 
88)PN-G-98011 Torf rolniczy. 
89)PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
90)PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzew liściaste. 
91)Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
92)Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983  
93)Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
94)Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
95)Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
96)Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  
97)Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  


